MRS sp. zo.0.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

dla Projektu
»Moje Byszewy"'
Grupa, klasa, kategoria CPV:

71200000 — 0 — Ustugi architektoniczne i podobne,

71220000 — 6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

74232500 — 9 — Ustugi projektowania fundamentow

74232700 — 1 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

74222100 — 2 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200 - 0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45111291 — 4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250 - 5 — Badanie gruntu

45233200 — 1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni,

45233140 — 2 — Roboty drogowe

45231400 — 9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45111213 — 4 — Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

45145113 — 0 — Roboty na placu budowy

45145120 — 0 — Probne wiercenia i wykopy

45112700 — 2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77340000 — 5 — Roboty w zakresie gospodarki istniejacym drzewostanem

77310000 — 6 — Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenig

77300000 — 3 — Roboty w zakresie pielggnacji w okresie gwarancyjnym

45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45112210 - 0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233253 — 7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260 — 9 — Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45000000 — 7 — Roboty budowlane,

45200000 — 0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45243400 — 6 — Instalowanie mebli ulicznych

45233200 — 1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233162 — 2 — Sciezki rowerowe

45233161 — 5 — Sciezki piesze

45212140 — 9 — Obiekty rekreacyjne

45312311 - 0 — Instalacje o$wietlenia


mailto:biuro@mrs.waw.pl

45262420 — 1 — Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262311 — 4 — Betonowanie konstrukcji

45262310 — 7 — Zbrojenie

45262210 — 6 — Fundamentowanie

45220000 — 5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

71320000 — 7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45223500 — 1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania
sciekow

44230000 — 1 — Ciesielskie elementy budowlane

71320000 — 7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

77300000 — 3 — Ustugi ogrodnicze

77300000 — 3 — Roboty w zakresie pielggnacji w okresie gwarancyjnym

77340000 — 5 — Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow

77340000 — 5 — Roboty w zakresie gospodarki istniejagcym drzewostanem

Adres inwestycji:

Byszewy, dziatka nr ewidencyjny 49/2, obr¢b Byszewy;

Zamawiajacy:

Gmina Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1,
1.6dz 92-703

Sporzadzil: - )
mgr inz. Daniel Szewczyk i ek . "y

Warszawa, 2024
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I.CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
— umowa z Zamawiajacym
— dokumenty i materialy przekazane przez Zamawiajgcego
— program funkcjonalno - uzytkowy przygotowany przez VIS-A-ART BIURO
PROJEKTOW, DARIUSZ NITECKIL £ODZ 90-562, UL. LAKOWA 11.
Przygotowujac program funkcjonalno - uzytkowy wykorzystano zatozenia, opisy 1 koncepcje

przygotowane przez ww. biuro projektowe.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

a) SLOWNIK, DEFINICJE

Ilekro¢ w dokumencie méwi sie 0:

- ,Zamawiajacym”, ,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Nowosolna

- Inwestycji’, ,,Projekcie”, ,,Przedmiocie zamdwienia”, ,zakresie zamowienia” -
nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcie inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot budowalnych dla inwestycji pn. ,,Moje
Byszewy”,

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub prawna, ktora
moze zosta¢ Wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
robot 1 administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym mu
pelnomocnictwie,

— ,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— ,,Ustawie” —nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych,

- ,Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

— Przepisach p.pozarowych - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy w tym
zakresie.

— ,,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegolnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogolnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

— ,,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ spelniajaca
wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- ,Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory zostanie wyloniony w drodze
postepowania zamowien publicznych zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych,

- wMPZP” nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego przedmiotem zamdwienia.

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie pelnej dokumentacji technicznej wraz

N

uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i zgod wymaganych przepisami prawa
a nastgpnie wykonanie na ich podstawie robot budowalnych dla inwestycji pn.: ,,Moje
Byszewy". Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych
spetniajacych standardy i wymagania wspotczesnej techniki, wysokiej wartosci estetycznej
oraz pozbawionych barier architektonicznych. Teren inwestycji bedzie petit funkcje sportowe,
kulturalne, aktywnos$ci ruchowej 1 rekreacyjnej. Obiekty beda dostepne dla 0osob w kazdym
wieku.
Zakres prac projektowych obejmuje w szczegdlnosci:
— opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego

koncepciji,
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pozyskanie wszelkich niezbednych decyzji, zgod i uzgodnien

opracowanie projektu zagospodarowania dziatki,

opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego,

opracowanie projektu technicznego,

opracowanie szczegdtowych rysunkéw wykonawczych i warsztatowych,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

pehienie nadzoru autorskiego.

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ nastgpujace branze:

architektura

konstrukcja

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja elektryczna i oswietleniowa
oraz we wszystkich niezb¢dnych branzach
zagospodarowanie dziatki

komplet niezbednych uzgodnien i decyzji o ile bedg niezbg¢dne dla realizacji inwestycji

Wszystkie ww. opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej — €O najmniej dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego oraz dodatkowo niezbgdna ilo$¢ egzemplarzy do w celu

uzyskania pozwolenia na budowe. Wszystkie ostateczne wersje projektow (wraz z pieczatkami

1 podpisami) nalezy rowniez dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej w formie

nieedytowalnej (PDF) — skany podpisanej dokumentacji oraz edytowalnej (DWG).

Zakres obowigzkow wykonawcy obejmuje roéwniez sporzadzenie kompletnej

dokumentacji powykonawczej (2 komplety) sktadajacej si¢ m.in. z nastepujacych dokumentow:

operat kolaudacyjny zawierajacy Spis tresci oraz zawartosci sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej;

dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,,dokumentacja
powykonawcza”;

dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przedtozy¢ w opisanych segregatorach;
wszystkie wnioski materialowe muszg by¢ opatrzone opisem ,,materiaty wbudowano w
ramach inwestycji "Moje Byszewy" i posiada¢ podpis kierownika budowy

potwierdzajacy wbudowanie materiatu.
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— instrukcji eksploatacji obiektu, w ktorej znajda si¢ wszystkie zalecenia eksploatacyjne
oraz przeglady i wymagania gwarancyjne niezbedne do utrzymania obiektu
1 zachowania gwarancji producentéw urzadzen.

— pozostate niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Do obowigzkow wykonawcow nalezy rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
oraz przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbgdnych do jego eksploatacji.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okre$la wymagane zakresy robot i standardy
wykonania przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen
I materialdbw rownowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzujg zapisy niniejszego PFU.
Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materialow wymagaja uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i/lub autora PFU.

Teren objety inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (rys. 1) — Uchwata Nr XXX1/272/2002 Rady Gminy Nowosolna z dnia 11
LIPCA 2002 roku w sprawie zmiany planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowosolna dotyczacej czesci obszaru wsi Byszewy — wypis i wyrys z miejscowego planu
znajduje si¢ zatacznik do PFU — obecnie trwajg prace zwigzane z uchwalaniem nowego planu
dla tego obszaru m.in. w celu umozliwienia realizacji inwestycji.

Ponadto realizujac inwestycje konieczne jest uzyskanie uzgodnien m.in.:

— z Zarzadem Zlewni w Lowiczu montaz i realizacja robot budowlanych na terenie
zbiornikow wodnych;

— z Nadlesnictwem Brzeziny wykonania $ciezek;

— z Oddziatem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich;
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B A i y
Zrbdto: e-mapa.net
Rysunek 1 MPZP

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowosolna, w powiecie todzkim

wschodnim, w wojewddztwie todzkim, we wsi Byszewy (rys. 1).
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Boginia

Gtogowiec
Borchowka
Laski
Byszewy /

1 /)
5

()
~ Jerzmandw
Grabina Gérna Plichtéw

Maty
Glo‘wna
Janéw
Plichtéw Moskwa
G Duzy
Powg tow

Zrédto: e-mapa.net
Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja ma zosta¢ zlokalizowana na dzialce nr 49/2, obr¢gb Byszewy, gmina

Nowosolna (fot. 1).

Strona 11 z 57



Zrédto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 1 Obszar inwestycji

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ obiekty spelniajace wymagania obowiazujacych
Warunkéw technicznych, norm 1 przepisow.

Proponowany uktad zagospodarowania terenu zostal wskazany w koncepcji w czesci
rysunkowej, ktora stanowi zatacznik nr 3 — zakres inwestycji obejmuje réwniez polgczenie
z istniejacym obiektem MOR.

Orientacyjne zestawienie powierzchni;
— Miejsce postojowe 850 m2
— Pumptrack 720 m2
— Zielen pumptrack 500 m2
—  Sciezki Turystyczno-Edukacyjne 1 300 m2
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Dopuszczalne przekroczenie lub pomniejszenie przyjetych parametrow do 5% dla wskaznikow

powierzchniowych;

Przyvlacza:
Planuje si¢ zaprojektowanie i wykonanie budowy/przebudowy przytaczy:

— wodociggowego
— energii elektrycznej

1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Opis stanu istniejacego
Wzdluz dziatki przebiega droga powiatowa nr 1150E z Lodzi do Strykowa. Na terenie

dziatki znajduje si¢ uzbrojenie podziemne — sie¢ teletechniczna oraz naziemna linia
energetyczna natomiast po stronie zachodniej drogi zlokalizowana jest sie¢ wodociaggowa oraz
kanalizacyjna (rys. 3). Od strony potudniowej na terenie dziatki znajduje si¢ zbiornik wody, w
czesci centralnej zlokalizowane jest miejsce odpoczynku rowerzystow wraz z wiata, stotami,
miejscem na grill i tawkami - dojazd do MOR bezposrednio z drogi powiatowej (fot. nr 2) oraz
teren zielony o powierzchni okoto 9 000 m2 (fot. 3) natomiast w czesci pdinocnej
zlokalizowany jest teren zalesiony ze zbiornikami o powierzchni okoto 7 500 m2 (fot. nr 4).
W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowana jest rzeka Moszczenica, ktora powoduje, ze

dziatka ma podmokty charakter.
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Fotografia 2 Miejsce odpoczynku rowerzystow
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Fotografia 3 Centralna czesé dziatki
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Fotografia 4 Pétnocna czesé dziatki

Rysunek 3 Uktad sieci na dziafce

4902
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1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)
1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sporzadzajac dokumentacje projektowa nalezy wzig¢ pod uwage
przede wszystkim przeznaczenie obiektu. Na etapie projektowania wykonawca musi
w pierwszej kolejnosci sporzadzi¢ koncepcje projektowa na podstawie koncepcji zatgczonej do
pfu, ktéora podlega akceptacji Zamawiajacego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji
Wykonawca moze przystapi¢ do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez
Zamawiajacego w zaden sposob nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z realizacji pelnego
zakresu przedmiotu zamowienia. Szczegotowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostaty
zawarte w rozdziale 1.3

Sporzadzony projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy Prawo budowlane

Wykonawca opracuje 1 przedtozy do oceny koncepcje projektowa przedstawiajaca
proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
1 wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedtozy projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno —
budowlany oraz projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiajacego w terminach
zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do
umowy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie
Z Prawem Budowlanym niezbgdne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym. Po stronie
wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich zgod, decyzji, ekspertyz, uzgodnien niezbednych
do wykonania przedmiotu zamodwienia. Po stronie wykonawcy jest rowniez uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie oraz wszystkich dokumentéw niezbgdnych do jego eksploatacji.

Zakres prac projektowych i uzgodnien obejmuje m.in:
— Mape do celow projektowych;

— Woykonanie badan geotechnicznych wraz z opinig geotechniczna;
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— Uzyskanie warunkow odprowadzenia wod opadowych

— Uzyskanie opinii/ za§wiadczenia, ze zakres prac objetych projektem nalezy/nie nalezy do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko;

— Wykonanie inwentaryzacji istniejacej zieleni oraz wystgpienie i1 uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ewentualng wycinke drzew kolidujacych z inwestycja — jezeli takie
wystapia;

— Woykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych oraz na
mapie ewidencji gruntdow wraz z czeScig opisowa, uwzgledniajagcego rezerwe terenu
i powigzania funkcjonalne dla obiektow realizowanych w p6zniejszym terminie;

— Uzgodnienie ZUDP;

— Inne opracowania niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
1 prawidlowego wykonania robot budowlanych;

— Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegétowymi,

— Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg a po zakonczeniu inwestycji pozwolenia

na uzytkowanie;

Zamawiajacy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowg
dostarczy wykonawcy o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele

budowlane podpisane przez osobe majaca odpowiednie umocowanie prawne.

Projektanci:

Zamawiajacy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
I przynalezno$¢ do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny

personel pomocniczy.

Trwalosé projektowych elementéw:
Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapiga podczas
wykonywania robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu rob6t, obejmujace miedzy innymi

najwyzsze 1 najnizsze obcigzenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projekt:
Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego I Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponadto, Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wtasciwego zaprojektowania
1 wykonania Roboét. Projekt musi by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Projektant dotaczy do opracowania projektowego o$wiadczenie zgodne z wymogami prawa

budowlanego.

Informacja dotvczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR):
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR), nalezy sporzadzi¢ zgodnie

z zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza:
Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza Wraz z niezbednymi opisami w zakresie

1 formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$s¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak

zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Przeglad dokumentacji:

Projektant przekaze Zamawiajgcemu projekt, STWIORB, w wersji papierowej i po 1 egz.

W wersji elektronicznej na nosnikach CD lub DVD.

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia i

zawiadomi Wykonawce na pis$mie, ze:

— akceptuje dang dokumentacje¢ W ksztalcie zaproponowanym przez Projektanta,

— odrzuca dang dokumentacj¢ W wersji zaproponowanej przez Projektanta w catosci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia,

— akceptuje dang dokumentacje¢ pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji,
Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dang dokumentacje¢ pod warunkiem dokonania okreslonych

modyfikacji, Projektant niezwlocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomigdzy
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obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumentacje
do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego danej dokumentacii,
Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 0 zaakceptowaniu
dokumentacji dostarczy Zamawiajagcemu egzemplarze dokumentacji w ilosci 1 formach

okreslonych w umowie.

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje:

— budowa strefy rekreacyjnej tj. budowa pumptracka,;

— budowa stref dotyczacych edukacji ekologicznej o tematyce ustalonej z Zamawiajacym —
9 kpl. — przyktadowe rozwigzania zawarto w zataczniku nr 3..

— montaz tawek — 10 szt, koszy na $mieci - 10 szt, stojakow na rowery — 2 kpl., tablic
informacyjnych — 2 szt.;

— budowa ciggow turystyczno-edukacyjnych;

— budowa miejsc postojowych;

— budowa infrastruktury technicznej tj. wodociggowej, elektrycznej i oswietlenie terenu.

Proponowany $ciezek, lokalizacja pumptracku i miejsc postojowych znajduje si¢ w zatgczniku

nr 2 — zakres obejmuje rowniez podtaczenie do istniejacego MOR.

TERENY REKREACYJNE: TR
Ponizej zamieszczono opis charakterystycznych parametrow okreslajacych wielkos¢ i zakres

robot budowlanych w ramach poszczegdlnych terenow rekreacyjnych

TR-1/P Pumptrack
— Powierzchnia terenow utwardzonych ok. 720 m?, (mini skateplaza o powierzchni ok.
200.m?;

— Dlugos¢ trasy ok. 255 m);
— Tlo$¢ zakretow okoto: 11,
— Ilo$¢ wzniesien okoto: 10;

— Nawierzchnia asfaltowa (zgodnie z wymogami materiatowymi w p. 1.3.5.)

Strefy edukacji przyrodniczej
W ramach stref edukacji przyrodniczej zaplanowane jest postawienie tablic z grami

plenerowymi:
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,,Pieniek Fortuny” - 1szt.

— szeroko$¢: 40cm

— dhugos¢: 200cm

—  wysokos$¢: 220cm

— zadaszenie: dwustronne, drewniane

— Materialy: drewno iglaste (sosna/$wierk), impregnowane

Gra pieniek fortuny - za pomoca korby pionowo umieszczonym pienkiem, kiedy pieniek
zatrzymuje sig strzatki wskazuja dany symbol. Wowczas obracamy kostka z symbolem danego

gatunku. Na kostka umieszczone sg zagadki z okreslonej tematyki.

»Zgaduj zgadula” - 1szt.

— szeroko$¢: 40cm

— dlugos¢: 175cm

— wysoko$¢: 220cm

— zadaszenie: dwustronne, drewniane

— lawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: drewno iglaste (sosna/$wierk), impregnowane

Gra zgaduj zgadula stluzy do rozpoznawania przedmiotow za pomoca zmystu dotyku.
Przedmioty wktada si¢ do 6 skrzynek. Moga to by¢ szyszki, kasztany, zotedzie, igliwie sosny,

kora drzew, cukierki, itp. przedmioty o wyrazistych jednoznacznych ksztattach.

,,Ptasie zagadki” - 1szt.

— szeroko$¢: 40cm

— dlugo$¢: 135cm

— wysoko$¢: 220cm

— zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

— tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: drewno iglaste (sosna/$wierk), impregnowane

Gra ptasie zagadki — w stelazu umieszczone 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17
cm X 2 cm, z pelno kolorowym nadrukiem dwustronnym, ktore pozwalaja odkry¢ rézne ptaki

np. dzigciota, zurawia, sojke, sikorke, skowronka, dudka, puszczyka, wrébla i bociana
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,,Lekcja dendrologii” - 1szt.

szerokos¢: 40cm

dhugosé: 280cm

wysokos$¢: 220cm

zadaszenie: dwustronne, drewniane
tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

Materiaty: drewno iglaste (sosna/$wierk), impregnowane

Gra Lekcja Dendrologii — Gra uczy rozpoznawania gatunkow drzew i krzewow. W 8 tablicach

gatunkowych opisane zostang najwazniejsze elementy z zakresu biologii kazdego z nich.

,,Czyj to trop? — Labirynt natury” - 1szt.

szerokos¢: 40cm

dlugo$¢: 135cm

wysokos¢: 220cm

zadaszenie: dwuspadowe, drewniane
tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

Materiaty: drewno iglaste (sosna/$§wierk), impregnowane

Gra Czyj to trop? - Labirynt natury — Gra pozwala nam pozna¢ wybrane gatunki ssakoéw lesnych

oraz ich tropy, czyli odbicia kofczyn zwierzat, szczegdlnie dobrze widoczne na piachu oraz

$niegu. Gra polega na dopasowaniu tropoéw do danego gatunku zwierzecia.

»Labirynt natury — rosliny pylko- i nektarodajne” - 1szt.

szeroko$¢: 40cm

dhugo$¢: 135cm

wysokos¢: 220cm

tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

Materiaty: drewno iglaste (sosna/$§wierk), impregnowane

Zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

Gra Labirynt natury — rosliny pytko- i nektarodajne: Gra definiuje rosliny pytkodajne oraz

nektarodajne wraz z krotkimi, ciekawymi informacjami na temat kazdej z nich

,,Kostki Wiedzy — warstwy lasu” - 1szt.

szeroko$¢: 40cm
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— dhugos¢: 150cm

—  wysokos$¢: 220cm

— zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

— tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: drewno iglaste (sosna/$wierk), impregnowane

Kostki wiedzy — warstwy lasu - Gra przybliza budowe lasu oraz mieszkancoéw kazdej z warstw

budujacych las.

,,Kostki Wiedzy — poznajemy owady” - 1szt.
— szerokosc¢: 40cm

— dlugos¢: 150cm

— wysoko$¢: 220cm

— zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

— lawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: drewno iglaste (sosna/$wierk), impregnowane

,PAMIECIOKA — ABC Pszczelarstwa” - 1szt.

— szeroko$c¢: 40cm

— dlugo$¢: 160cm

— wysoko$¢: 220cm

— Materiaty: drewno iglaste (sosna/$wierk), impregnowane

— tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

Gra PAMIECIOWKA — ABC pszczelarstwa: Gra ma na celu odkry¢ rabek pszczelej tajemnicy
I przyblizy¢ takie zagadnienia jak: rodzina pszczela wraz z zakresem zadan poszczego6lnych jej
cztonkoéw, wybrane produkty pszczele wraz z ich zastosowaniem oraz podpowiedzie¢ €O zrobié

w przypadku uzadlenia.

Montaz wszystkich urzadzen $cisle wedtug wytycznych producenta

Produkty gotowe (prefabrykowane), montowane na placu budowy przez producenta.

Uwaga: Dopuszcza sie wprowadzenie innych urzadzen w ramach stref edukacyjnych,
0 charakterystyce zblizonej do przedstawionych propozycji po konsultacji

z Zamawiajacym.
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TERENY ZIELENI NISKIEJ:
TZ-N12, TZ-N13, TZ-N14, TZ-N15 Teren Zieleni Niskiej

— Lokalizacja: obszar Pumptrack;
— Powierzchnia 470,0m?;
— Prace ogrodnicze: prace ziemne - utozenie nowych warstw gruntu;

— Prace ogrodnicze: sianie trawnika.

ZBIORNIKI WODNE:

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuja cztery (2) niecki wodne (zbiorniki): wyschnigte
(ZB-3, ZB-4) - rys. 1

W tej czeSci opisu zamieszczone zostaly nastepujace informacije:

— dotyczace niecek wodnych;

— prowadzonych $ciezek na nasypie ziemnym;

ZB-3 Zbiornik wodny
Istniejacy zbiornik. Brak wypetnienia (fragmentaryczne podmoknigcie terenu). Z uwagi na jego
walory krajobrazowe, ksztalt pozostanie w stanie nienaruszonym.

Planowane prace:
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prace porzadkujace drzewostan w obszarze projektowanych $ciezek poprzez przeswietlenie
korony drzew, usunig¢cie suszu oraz jesli jest to konieczne usunigcie drzew z uwagi na
gesto$§¢  zalesienia (wymagane uzgodnienie z Oddziatem Terenowym Parku
Krajobrazowego Wzniesien L.odzkich);

budowa nasypu pod $ciezki 0 szerokos$ci grzbietu okoto 3,4 m i szerokosci podstawy 5,5 m.
Nasyp z zaggszczonego gruntu z thucznia. Ostateczna konstrukcja $ciezek do ustalenia na

etapie projektowania.

Uwaga: zaleca sig, aby prowadzenie $ciezek W miar¢ mozliwo$ci nie wymagata wycinki drzew,

poza wyjatkami (tj. drzewa chore, suche, itp.).

ZB-4 Zbiornik wodny

Istniejacy zbiornik. Brak wypelnienia (teren suchy). Teren zaniedbany (przerosty, potamane

drzewa), planuje si¢ wprowadzenie tras w ramach strefy aktywno$ci i edukacji le$nej.

Projektuje si¢ wprowadzenie tras edukacyjno-turystycznych, pozostawionego jako obszar

zieleni nie projektowanej o walorach krajobrazowych.

Planowane prace:

prace porzadkujace drzewostan w obszarze projektowanych $ciezek poprzez przeswietlenie
korony drzew, usunigcie suszu oraz jesli jest to konieczne usunigcie drzew z uwagi na
gesto§¢  zalesienia (wymagane uzgodnienie z Oddzialem Terenowym Parku
Krajobrazowego Wzniesien L.odzkich);

budowa nasypu pod $ciezki 0 szerokos$ci grzbietu okoto 3,4 m i szerokosci podstawy 5,5 m.
Nasyp z zaggszczonego gruntu z thucznia. Ostateczna konstrukcja $ciezek do ustalenia na

etapie projektowania.

Uwaga: zaleca si¢, aby prowadzenie $ciezek oraz budowa mola w miar¢ mozliwosci nie

wymagata wycinki drzew, poza wyjatkami.

SCIEZKI:

Sciezki Turystyczno-Edukacyjne

prace budowlane: korytowanie lub prace nasypowe (wykonanie watu ziemnego);
prace ogrodnicze: zdjecie humusu, wymiana gruntu;
potozenie nowego podioza;

potozenie warstwy wierzchniej.

Nawierzchnia z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej

3 cm warstwa $cieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej
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— 5 .cm warstwa odsgczajgca: mineralna warstwa dynamiczna, 2/16 mm

— 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31,0 mm stabilizowanego
mechanicznie

— 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63,0 mm stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowe¢ wbudowaé ze spadkiem 2% rownolegle do podtoza, wraz z dopasowaniem do

krawedzi $ciezki.

Sciezki ograniczyé kostka granitowa posadowiona na warstwie betonu podktadowo

wyrownawczego C12/15.

Przyktadowy wyglad Sciezki przedstawiono na zdjeciu ponize;j:

APET TR LT E Y Dt e e e
- < L ‘ 4 :x \r_“ .'_"C)‘ ‘?
-

&

https://dziennikzachodni.pl/siewierz-tak-wyglada-nowy-park-miejski-i-centrum-edukacji-
ekologicznej-zdjecia/ga/c1-14520053/zd/39527363

Miejsce postojowe:
W ramach parkingu planuje si¢ nastepujace prace budowlane:

— budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1150E (dwa zjazdy)

— budowa parkingu / miejsc postojowych,
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Nawierzchnia parkingu z klinca szarego

— 20cm mieszanka kruszywa naturalnego 31,3-63 mm

— 15cm stabilizacja popiotowo zuzlowa Rm>2,5Mpa

— warstwa separacyjna - geowloknina syntetyczna

— 10cm podsypka piaskowa

— wyprofilowane i zaggszczone istniejace podtoze 1s>0,98 lub E2>80Mpa

— Nawierzchnig ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x30 cm w kolorze grafitowym.

Pozostale elementy:

W ramach prac planuje si¢ montaz koszy na $mieci — 10 sztuk, tawek ze stojakami na rowery
— 10 szt., stojakéw na rowery — 2 kpl. tablic informacyjnych — 2 szt. Przyktadowe rozwigzania
zostaty przedstawione w zataczniku.

Uwaga: Dopuszcza si¢ wprowadzenie innych rozwiazan o charakterystyce zblizonej do

przedstawionych propozycji po konsultacji z Zamawiajacym.

1.3.4 ARCHITEKTURA

Propozycje lokalizacji sciezek, pumptracku i miejsc postojowych dziatce przedstawiono
W  zalgczniku  graficznym.  Ostateczna  lokalizacja  poszczegdlnych — elementow
zagospodarowania 1 malej architektury zostanie ustalona po przedstawieniu ostatecznej

koncepcji przez wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.3.5 KONSTRUKCJA

Wymagania w zakresie KONSTRUKCJI:

— sposob posadowienia $ciezek (tj. molo) powinien wynika¢ z parametrow gruntu
1 przenoszonych obcigzen wlasnych 1 naporu wody;

— nawierzchnie zjazdow, miejsc postojowych, Sciezek, musza spelnia¢ wymogi okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I
POLSZTYWNYCH;

— NAWIERZCHNIA- wymagania:

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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zjazd z drogi powiatowej nr 1150E — nawierzchnia dla kategorii ruchu 01 KZ,
warstwy konstrukcyjne zgodnie z wymaganiami KTKNPIP, w-wa $cieralna
z betonu asfaltowego;

stacje rowerowe — 0 nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej
(analogicznie do projektowanych $ciezek rowerowych);

miejsca postojowe dla samochodow — 20cm mieszanka kruszywa naturalnego 31,3-
63 mm, 15cm stabilizacja popiotowo zuzlowa Rm>2,5Mpa, warstwa separacyjna -
geowloknina syntetyczna, 10cm podsypka piaskowa, wyprofilowane i zaggszczone
istniejace podtoze 1s>0,98 lub E2>80Mpa, Nawierzchni¢ ograniczy¢ obrzezem
betonowym 6x30 cm w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym;

Sciezki o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralnej - Wymogi materiatowe: 3
cm warstwa S$cieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, 5 cm
warstwa odsaczajaca: mineralna warstwa dynamiczna, 2/16 mm, 15 cm podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31,0 mm stabilizowanego mechanicznie, 10-20
cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63,0 mm stabilizowanego

mechanicznie

Uwaga: Obrzeza Sciezek zabezpieczy¢ betonowym kraweznikiem.

o nawierzchnia dla pumptracku:

Wymogi materiatowe:

Mrozoodporny materiat na nasypy;
Podbudowa pod warstwe jezdng z kruszywa tamanego 0-31,5 mm;
Warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s uktadanego warstwa 5-7 cm.

Wyklucza si¢ mozliwos¢ stosowania destruktu asfaltowego.

Ogolne wytyczne projektowania toru PUMPTRACK:

Minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej — 170 cm;

Minimalna szerokos$¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow — 200 cm;
Minimalna grubos¢ podbudowy z kruszywa mineralnego — 10 cm po zageszczeniu,;
Minimalna grubo$¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej — 5 cm;
Podbudowa musi wystawa¢ poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm;
Minimalna odlegtos¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu — 30 cm;

Minimalny wskaznik zageszczenia nasypow 1s=0,97;

Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt 1s=0,98;
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Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szeroko$ci min. 50 cm;
Wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej musza by¢ fazowane pod katem 45° (+£5°);
Fazowanie 1 zageszczanie krawedzi musi odbywac si¢ podczas uktadania nawierzchni.
Niedopuszczalne jest fazowanie (cigcie) po ostygnigciu masy asfaltowej. Krawedzie musza
by¢ wykonane w rownej linii, bez peknig¢ i ubytkéw. Potaczenia nawierzchni jezdnej w
miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie byly wyczuwalne
uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potaczenia moga by¢ wykonywane w technologii
»ciepte na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowe;j
zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy badz materiatow termoplastycznych (tasmy,
pasty itp.) wedtug norm i aprobat technicznych;

Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu
nie wigkszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktore sg w przekroju
ptaskie lub promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna poétka bandy, ktéra moze
by¢ wyplaszczona;

Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) musza by¢ wyprofilowane w taki
sposob, aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkod
wymuszajacych ,,nerwowa jazde” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach;

Wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekroj
podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak
aby np. utatwialy zmiane¢ kierunku jazdy (pochylone garby, multi przeszkody itp.) - za
wyjatkiem odcinkéw FLOW, ktore stluza do oddawania skokéw, odcinki pomiedzy
przeszkodami nie mogg by¢ plaskie — przekrdj podtuzny musi by¢ wycinkiem kota;
Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji pozostawiajacych lepkie i/lub §liskie powierzchnie;

Niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze
prowadzace do powstawania rakowin;

Nalezy stosowaé narzedzia i techniki zaggszczania pozwalajace w dostateczny sposob
zagesci¢ mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez
deformowania optymalnych ksztaltéw przeszkod;

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodng teksture.
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych peknigc,

miejsc nadmiernie chropowatych (powodujacych dyskomfort uzytkownikow na rolkach,
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deskorolkach, hulajnogach i innym sprzgcie z matymi kotkami) oraz miejsc kruszacych sig
z odpadajacymi fragmentami;

— Pomigdzy przeszkodami nalezy zastosowaé spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci
min.0.5%. W zadnym miejscu toru nie moga powstawac zastoiska wody;

— Nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie podbudowy pod powierzchnig toru PUMPTRACK
poprawiajacg nosnos¢ gruntu;

—  Wodg z miejsc bezodptywowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg odpowiedniego systemu
odwodnienia;

— W miejscach, gdzie dopuszczony zostanie postdj pojazdow na chodniku nalezy przyjaé

konstrukcje jak dla zjazdu,

Wymienione powyzej konstrukcje nie obejmuja warstw wzmacniajacych podtoze, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac oraz wykonaé¢ w oparciu o przeprowadzone
przez siebie badanie geotechniczne oraz wytyczne KATALOGU TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I POLSZTYWNYCH;

Na nawierzchniach nalezy zachowac¢ spadki umozliwiajace swobodny sptyw wody do
istniejagcego rowu, jednocze$nie minimalizujac konieczne do wykonania roboty ziemne. Spadek
poprzeczny jednostronny lub dwustronny powinien wynosi¢ min. 2,0% w kierunku do urzadzen
odwadniajacych.

Dodatkowo nalezy przyjac:
— chodniki obramowane obrzezami betonowymi 8 x 30 cm (na tawie betonowej z betonu

C 12/15);

o jezdnia obramowana kraw¢znikiem betonowym (stojacym lub wtopionym) 15 x 30
cm na tawie betonowej z betonu C 12/15;

o krawedZ pomiedzy jezdnia a miejscem postojowym nalezy obramowaé
kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm (na tawie betonowej z betonu C 12/15),
kraweznik powinien tworzy¢ naturalny $ciek, ograniczajac sptyw wod opadowych
i roztopowych z jezdni na miejsca postojowe;

o ewentualne skarpy o nachyleniu 1:1 lub mniejszym, w razie koniecznosci skarpy
nalezy umocni¢ plytami azurowymi EKO na podsypce piaskowej;

o teren przylegly, skarpy humusowane gr. 10 cm oraz obsianie nasionami traw.

Strona 29 z 57



1.3.6 INSTALACJIE SANITARNE

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ instalacje zewngtrzng wodociggowa
I doprowadzi¢ ja do centralnej czgéci dziatki zgodnie z Warunkami technicznymi Zaktadu
Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.

W ramach ww. prac nalezy wykona¢ przytgcze na potrzeby zapewnienia dost¢pu do wody

1.3.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ instalacj¢ zewnetrzng elektryczng
zgodnie z Warunkami technicznymi Zakladu Energetycznego. Planuje si¢ doprowadzi¢ do

centralnej czgsci dziatki gniazda sitowe i elektryczne na potrzeby obstugi imprez plenerowych.

Oswietlenie terenu:
Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie pelnego o$wietlenia terenu w formie lamp
parkowych, hybrydowych w celu umozliwienia korzystania z terenu w godzinach wieczornych,
o$wietlenie musi réwniez obejmowac istniejagcy MOR.
Oswietlenie za pomocg lamp na stupach 0 wysokosci i W ilo$ci pozwalajacej oswietli¢ teren
I Sciezki — nalezy zatozy¢ montaz min. 20 lamp. Oswietlenie oprawami ze zrodta swiatta LED,
mocowanymi na stupach. Lampa wyposazona W turbing wiatrowa, panel fotowoltaiczny
i akumulator zelowy lub AGM montowany w gruncie, kontroler MPPT. Moc oprawy LED
dostosowa¢ do warunkéw montazu.
Stupy stylizowane parkowe. Stupy nalezy zamontowa¢ na fundamentach prefabrykowanych
dostosowanych do parametrow stupa oraz zabezpieczy¢ lakierem polimerowym do wysokosci
0,50 m od ziemi. Szczelnos¢ opraw min. IP 65, klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I1. Kable
obwodow oswietleniowych nalezy ulozy¢ na glgbokosci 0,50 m pod chodnikiem Iub 0,60 m
w gruncie 1 na glgbokosci 1,00 m pod jezdnig. Pozostawié¢ zapas dtugosci 2,50 m na kazdym
kablu, przy kazdej latarni. Trase¢ kabli w wykopie oznakowac folig koloru niebieskiego.
Sterowanie o$wietleniem za pomoca czujnikow zmierzchowych, system $ciemniania
i programator czasu pracy.

Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé osobne o$wietlenie pumptracku.
Wysokos¢ lamp, natezenie os$wietlenia, i1los¢ 1 lokalizacje opraw dobra¢ na etapie

projektowania. Nalezy zastosowac oprawy LED.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Wytyczne inwestorskie dotvezace realizacji przedmiotu zaméwienia:

— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien
dokona¢ wizji lokalnej 1 uzgodni¢ sposéb wykonania rob6t z Zamawiajacym, sporzadzié
inwentaryzacj¢ w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami
medidow oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przytaczenia mediow (jezeli konieczne),

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakldca¢ warunkow
bytowych w sasiadujacych budynkach,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajag wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty.

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych
do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu
i odpadow budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadéow  wraz

z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia
specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby mial mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow.
Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy 1 planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcych
obiektow.

Po zakonczeniu robot doprowadzi¢ teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Wymagania dotyczace architektury zostaty opisane w dziale 1.3.

1. Planowane rozwiazania architektoniczne musza by¢ spojne z charakterem obiektu i musza

uwzglednia¢ jego funkcje 1 przeznaczenie.



2. Planowane rozwigzania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztéw zwigzanych z funkcja realizowanego zadania.

3. Uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie Z Zamawiajagcym

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszg uwzglgdnia¢
rozwigzania konstrukcyjne elementow istniejgcych, z ktérymi bedg wspdipracowac.
2. Konieczne jest spetnienie wymogdw ochrony p.poz .
2.4 WYMAGAN 1A ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW
Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow, zostaty opisane w dziale 1.3

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA | ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH

Zastosowane materialy wykonczeniowe musza by¢ nowoczesne oraz spetniaé wysokie
wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednocze$nie powinny by¢ odporne na
zniszczenia. Przy realizacji robot nalezy stosowaé wyroby i materialy, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Zastosowane materiaty powinny podwyzszong wytrzymatos¢ 1 odpornosc¢ i by¢ przeznaczone

do zastosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zaktada si¢ doprowadzenie wszystkich niezbgdnych instalacji. Wymagania dotyczace

instalacji, zostaty opisane w dziale 1.3

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaty okreslone
w rozdziale 1.3
Dodatkowe wymagania wynikajgce z przepisow:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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2.8 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystgpieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

— wizji lokalnej i uzgodni¢ sposob wykonania adaptacji z Zamawiajacym,

— uzyska¢ mapg do celow projektowych terenu objetego zadaniem,

— dokona¢ uzgodnien z wtascicielem posesji

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

— Sktad dokumentacji:

a) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,

b) Projekt achitektoniczno - budowlany

c) Projekt techniczny

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz
objetych zakresem dokumentacji projektowe;j

e) Instrukcj¢ bezpieczenstwa p.poz. — zatgcznik do projektu budowlanego,

f) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem

g) Inng dokumentacj¢ niezbedng do realizacji robot budowlanych.

h) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD
lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiada¢ wersji papierowej 1 musi by¢
uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujace w wersji
papierowej, ptyte z wersja elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisac
W sposob trwaty.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i1 funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu

Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga si¢ od Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz organizowania

spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia proponowanych

rozwigzan projektowych. Spotkania beda odbywaty si¢ w siedzibie Zamawiajgcego w

ustalonych przez niego terminach
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— Udzielania wyjasnien, uzupetien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni
od zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego.

— Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (wskazany e-mail) min. na 2 dni robocze przed

terminem spotkania.

2.8.2 Szczegotowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej
Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt stanowié¢ bedzie podstawe do opracowania
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym

okresleniem parametréw technicznych i standardow wykonczenia, w sposdb umozliwiajacy

wyceng robot. Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbgdne zestawienia ze szczegdétowym opisem (np. stolarki okiennej,
drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegotéw i detali wraz
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na

identyfikacj¢ materiatu, urzadzenia.

2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWIL ANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wWymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych. Zaprojektowane i wykonane
roboty budowlane powinny by¢ dostosowane do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego
oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw budowlanych zapewniajacych uzytkowanie
w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczna.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i W sposob zapewniajacy osiggniecie celu, ktoremu ma stuzy¢. Wszystkie
realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robot,
dostarczenie materiatow, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego

opracowania.
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2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie

rob6t w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Do zakresu prac projektowych oraz rob6t budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;
sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu w zakresie wszystkich branz,
spetniajacego wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii wiasciwych organdw;

uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wlasciwego organu o zatwierdzenie
projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia, zgloszenie badz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;
sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sig
w trakcie prac projektowych i realizacji;

sporzadzenie | przekazanie Zamawiajacemu przedmiaru robot;

sporzadzenie szczegblowych STWiORB zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Nadzor inwestorski STWIORB;
sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem jego akceptacji;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

dokonywanie (z upowaznienia Zamawiajacego) niezb¢dnych zawiadomien i zgloszen;
zapewnienie Kierownika budowy i kierownictwa robot przez osoby posiadajagce wymagane
uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie;
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sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

zawiadomienie 0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajgcemu
kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we wiasciwym
organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, projektem budowlano-wykonawczym, STWIORB, harmonogramami,
projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);
przygotowanie niezbgdnych dokumentow 1 po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
zawiadomienie wlasciwego organu o0 zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie 1 uzyskanie potwierdzenia przyjgcia zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow 1 decyzji dotyczacych obiektu;
przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;
wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wlasciwych dokumentéw wymaganych przepisami polskiego prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego W zakresie obstugi i eksploatacji;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacja zamoOwienia, ktory w ramach swojej dzialalnosci zapewni zespot

specjalistow peligcych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowiei umowy o wykonanie zamowienia. Ponadto Nadzor

inwestorski:

analizuje 1 zatwierdza wraz z Zamawiajagcym projekt budowlany przed zlozeniem do
wlasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

udziela informacji i polecen;
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— prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

— dokonuje przegladow i odbiorow, stwierdza jako$¢ i ilos¢ wykonanych robét;

— zatwierdza harmonogram robot oraz dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym
protokoty odbioru za wykonane prace;

— prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.9.2 Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz obowigzujacymi przepisami;

— dokumentacja projektowa;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia.

2.9.3 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu

raportdOw opisujacych zgodno$¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej, ktora moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego
dziataniami uszkodzenia instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez

Zamawiajacego dokumentach.

2.9.5 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych przepisow

w zakresie ochrony §rodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
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— podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
i terenach przyleglych;

— podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;

— unikania zbg¢dnych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrodto
W sposobie jego dzialania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

— usuni¢cia wlasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi

w wyniku prowadzonych robot.

2.9.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a

w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujacy prace w warunkach

niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia

0sOb zatrudnionych na budowie. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca przed

przystapieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu

budowy wlasciwe warunki ochrony §rodowiska naturalnego, a w szczego6lnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.9.7 Zaplecze budowy
Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bgdzie utrzymywat

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
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terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

2.9.8 Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) jest umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j;

3) jest oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie

przymocowanej do niego.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrodta ich wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania w postaci wnioskow materialowych, ktore podlegaja akceptacji Nadzoru i
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow.
Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu

budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie,
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Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot i
niezaptaceniem za takie roboty.

Wszystkie materialty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢

1 wlasno$ci.

2.9.9 Sprzeti transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggltosé 1 odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamowienia sprzetu
i $rodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu oraz Srodkow
transportu musza odpowiada¢ wlasciwym normom i obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu oraz srodkoéw transportu do uzytkowania.

Przy ruchu sprz¢tu oraz $rodkdéw transportu na drogach publicznych pojazdy begda speiniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

2.9.10 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, jakos$¢
zastosowanych materiatlow 1 jako$¢ wykonania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, planem BiOZ, projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru
inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a

takze w normach 1 wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy
osobom uprawnionym, ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia

nalezy uzywac przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

2.9.11 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu BiOZ.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materialow 1 robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
W dokumentacji projektowej. Koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

2.9.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.
Dokumentacj¢ budowy stanowia:

— umowa 0 wykonanie zaméwienia;

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

— zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy;

— specyfikacje techniczne;
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zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, o§wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organOw oraz wlascicieli/zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

plan BiOZ;

instrukcje 1 dokumentacja zwigzana 2z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,;

harmonogram realizacji zamierzenia;

dziennik budowy wraz z protokotem przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi i eksploatacji;

instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentéw materiatow;
protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbiorow robot na
terenach 1 urzadzeniach obcych;

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.13 Odbior robét
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze

I STWIORB — w aspekcie zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy;
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— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposob wykonywania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, PFU 1 umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0soby

upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czegsciowy;

— odbidr koncowy;

— odbior po okresie rekojmi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakos¢ i doktadnos$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen | wyposazenia;

— poprawno$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajno§¢ przesytlowa 1 szczelno$¢ (proby

cisnieniowe) w sieciach 1 instalacjach.

2.9.14 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji nie
beda widoczne. Bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Przeprowadzany przez Inspektora nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do

dziennika budowy.
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Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
I w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,

uprzednimi ustaleniami.

2.9.15 Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.9.16 Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioro6w robot =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupehniajacych, poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— specyfikacje techniczne;
— dokumentacj¢ budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczego6lnosci:
e dziennik budowy;
e os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,
— protokoly badan i sprawdzen;
— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza (jezeli wymagana);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;
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— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami;

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
1 inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

2.9.17 Podstawy platnosci
Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegoty oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreSlone przez Zamawiajacego

w umowie z Wykonawca.

2.9.18 Wymagania szczegéltowe
Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:

— architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego Wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowg) - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych.

2.9.19 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petlne prawa do terenu budowy, na ktorym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow

mieszkancow.
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2.9.20 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym
w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnie z ww.

Rozporzadzeniem.

2.9.21 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do jego

zakonczenia, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
Z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikdw 1 medidw energetycznych, tj.: energia elektryczna, woda, itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolef;

— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne, ktore beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice
beda zdemontowane.

— W czasie wykonywania robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
1 zanieczyszczenia z drog i ulic w obrgbie terenu budowy;

— Po zakonczeniu robot, Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji terenu budowy jak
rowniez do jego uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej

kwocie kontraktowe;j.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na

tym 1 przyleglym terenie.
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11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)

Teren inwestycji objety jest obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr XXX1/272/2002 Rady Gmina NOWOSOLNA z dnia 11 lipca
2002 r. w sprawie zmiany planu ogoélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowosolna dotyczacej czesci obszaru wsi Byszewy; Inwestycja jest zgodna z zapisami

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig objeta

Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r —
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pozostatymi obowigzujgcymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

Normy prawne:

PN-S-02204:1997 — Odwodnienia drog;

PN-EN 13043:2004/AC:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu;

PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa;

PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cz¢$¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodnos¢,

PN-EN 13924:2006/AC:2006 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych twardych;

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;
PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1:

Zasady ogolne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogodlne;
PN-EN 40-5:2004P Stupy o$wietleniowe - Czg¢$¢ 5: Stupy oswietleniowe Stalowe -

wymagania;
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— PN-EN 40-6:2004P Stupy o$wietleniowe Cze$¢ 6: Stupy o$wietleniowe aluminiowe —
wymagania;

— PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe;

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze;

— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podtoza

gruntowego.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
1.1  Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

Kopia mapy zasadniczej zal. nr 1

1.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie wykonania niniejszego przedmiotu inwestycji
W pierwszej kolejnosci zleci wykonanie przez uprawnionego geologa opracowania

geotechnicznego.

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie wykonania niniejszego przedmiotu inwestycji
w pierwszej kolejnosci dokona inwentaryzacji istniejacego drzewostanu w celu jego ochrony.

15 Dane dotyczace zanieczyvszczen atmosfery do analizy powietrza oraz
posiadane raporty. opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Pozostate, potrzebne dokumenty do wykonania przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca jest

zobowigzany wykona¢ we wlasnym zakresie.

1.6 Pomiary ruchu drogoweqgo. halasu i innych uciazliwesci
Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanych. a takze
wskazania zamawiajacego dotvczace zachowania urzadzen

Nie dotyczy
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1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyskac¢ wszelkie niezbedne zgody od gestorow Sieci i
infrastruktury.

1.9 Dodatkowe wytvezne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac wymagania ustawy
Prawo Budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materiatow, zabezpieczania sprz¢tu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp.
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terendw przyleglych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac si¢ z calg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatagcznikami. Wykonawca
ma obowigzek uwzgledni¢ i1 skosztorysowaé wszystkie prace i elementy konieczne do
poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz zalozenia ilosciowe
stanowigce czg$¢ tej dokumentacji projektowej mogag nie wyszczegdlniac 1 nie zawiera¢ detali
montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktore
nalezy uwzgledni¢, gdyz sa niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest

je wycenic.
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IV.SPIS RYSUNKOW | FOTOGRAFII

Spis rysunkow
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Rysunek 3 Uklad SIECI NA AZIAICE .......eiveeivieiiiie st e 15

Spis fotografii

Fotografia 1 ODSZar INWESTYCIE....ccveeuiiieiieieeiesiee ettt sttt nnes 12
Fotografia 2 Miejsce 0dpOCZYNKU TOWEIZYSIOW ....c.vviuveireerieeriesieesteeieseesieeseesseesseeaessae e ennennes 14
Fotografia 3 Centralna czeSCE dzialKi...........cuoiviiiiiiiiiiiei s 14
Fotografia 4 Potnocna czeS¢ dziatki .........voiviiiiiiiiiiic i 15
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Zalacznik nr 1 — mapa zasadnicza
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Zatacznik nr 3 — cze$é rysunkowa
Proponowany uktad sciezek Turystyczno-Edukacyjnych

823 m?

INWESTYCJI
POW. 15

Proponowang lokalizacje projektowanych $ciezek oznaczono kolorem czarnym.
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Pumptrack i miejsce postojowe
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Proponowany wyglad tawek i stojakéw na rowery
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Autor rysunku: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.0. ul. Inflancka 4, 00-189
Warszawa

— profile stalowe ocynkowane zamknigte 40 x 60 mm

— deski modrzewiowe gr. 40 mm zabezpieczone wysokiej klasy impregnatem oraz co
najmniej dwukrotnie pomalowane lakierobejca w kolorze bezbarwnym.

— deski przykrecane do blach stalowych ocynkowanych podwajnie od strony blach

— profile stalowe ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL
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WIDOK STOJANA

002 o 1000
0 3 o .0 = 0

RIUT GRUPY STOUAKOW

Autor rysunku: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.0. ul. Inflancka 4, 00-189
Warszawa

MATERIALY:
— profile stalowe zamknigte ocynkowane 40x60mm malowane na kolor RAL

— SPOSOB MONTAZU betonowy fundament
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Przykladowy wyglad kosza na $mieci

A16.0,
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— konstrukcja - stal czarna

— pojemnik - stal ocynkowana

— SPOSOB MONTAZU betonowy fundament
— POJEMNOSC: 52
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