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Q

GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2022.AR

zawarta w dniu ....... 2022 r. pomigdzy:
Gmina Puck, z siedziba w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci umowy
»Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Puck — Tadeusza Puszkarczuka,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

a

............................................. z siedzibg w ............, ul. ....................., zarejestrowang
W e prowadzonym PIZEZ e pod
NUMETEM .....evnveenneannannssn. ,NIP ..., zwanym/g w tresci umowy ,, Wykonawca”, reprezentowanym/q
przez:

Yacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.11.2022.AR o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej
»ustawa PZP”, o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest realizacja inwestycji pn.: ,,Remont
nawierzchni $ciezki rowerowej na odcinku Swarzewo — granica Gminy Wladystawowo” w
ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana
Trasa Rowerowa R9 — Partnerstwo Gminy Puck”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
(zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacjg techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg, a takze, ze warunki prowadzenia robot sa
mu znane i nie zglasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy
1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajacemu
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zadate zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zakonczenia wszystkich robot,
zgloszenia ich zakofczenia Zamawiajgcemu oraz przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robdt, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.

3. Realizacja umowy bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych w sposob nastepujacy:

1) rozpoczecie prac — z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy;
2) wykonanie robdt budowlanych w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, po ktérym dokonany
zostanie odbidr koncowy oraz rozliczenie robot budowlanych;
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3) udzial w okresowych przegladach — w okresie udzielonej gwarancji jakosci.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot wedlug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich
zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa
robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawcee, za wyjatkiem
sytuacji, za ktére wytagczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedhuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaly
szczegdlowo opisane w § 13 Umowy.

W przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo—finansowego” (zwanego dalej ,,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglgdnia
wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) zmiana termindw realizacji poszczegdélnych zakresow robot objetych
Harmonogramem, niepowodujaca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Integralnym zalgcznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy, opracowany metodg
kalkulacji uproszczonej. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy Iub rezygnacji (§ 7 ust. 4 umowy) przez
Zamawiajacego z wykonywania czgsci (elementdw) przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji
uregulowanej w § 11 ust. 51 6 umowy.

Zmiana Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 9, nie wymaga sporzadzania anekséw do umowy.
Umowe¢ zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji umowy, o ktérym mowa w
niniejszym paragrafie.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia
zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaplata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 3 od dnia zawarcia
umowys;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z jej postanowieniami, ztozong
oferta, dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowiazujacymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada
Wykonawca;

3) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw pozwalajacych na terminowe wykonanie
umowy i niezwtocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci,
ktore na ten termin mogg niekorzystnie wplynaé;
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4) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktoére moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegodlnosci odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow, osdb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kolowym,;

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglo$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robét, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robodt od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajacemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdéw odpowiadajagcych wymaganiom okre$§lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.), nadto
okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materialow budowlanych, o ile sg
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacjg odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
1973 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez skladowiska i
dokonanie stosownych optat, nadto okazac je na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) usunigcie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czg¢sci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow 1 sprzetu do 1 z terenu robét,
aby nie spowodowat on szkéd na drogach;

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;
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19) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakldcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbg¢dne, interesow 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatoéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robot, jak réwniez terendow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

27) usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosSci, za wyjatkiem szkdd, za powstanie ktorych
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakosé
lub termin zakonczenia robot;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Kierownik budowy
bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie zwigzanej
zrealizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazdwek lub zarzagdzen bedzie uznawane
za przekazanie ich Wykonawcy.

3. Kierownik budowy begdzie obecny na tereniec budowy przez caly czas wykonywania robot
budowlanych.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki postawione w
tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust.2, winna by¢
potwierdzona pisemnie.

6. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia: czynno$ci wykonywane przez pracownikow ogdlnobudowlanych w zakresie
realizacji zamoOwienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w
przypadku, gdy ww. czynnos$ci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnosé
gospodarczg, ktore ww. czynnoSci beda wykonywac osobiscie na podstawie lgczacego je z
Wykonawcg lub Podwykonawca stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru
etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.

7.  Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 6 spelniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywal samodzielnie (jako wlasciciel/wspotwiasciciel),
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Zamawiajacy uzna to za spelnienie warunku zatrudnienia na umowe o pracg 0os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacja zamoéwienia;

Zatrudnienie 0s6b na umowe o prac¢ do wykonywania czynnos$ci wskazanych w ust. 6 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Podwykonawce z tytutu wywigzania si¢ z okre§lonego w
ust. 6 obowigzku.

10.W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w

ust. 6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

11.W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawceg lub Podwykonawce, na podstawie umowy o

prace, osoéb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
Zamawiajacy moze zadaé w szczegolno$ci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.

13. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b moze by¢ podstawa do odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14. W przypadku nie wypeienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych

W niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 121 13.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy,
za wyjatkiem robot w zakresie ...................... , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/ow, w tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelienia warunkoéw udziatlu w
postepowaniu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajagcemu przed przystgpieniem
do wykonywania zamoéwienia list¢ zawierajgca nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywaé
informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu
umowy w okresie pozniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w
zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bedzie
mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
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dowodami spelnienia przez podwykonawce wymagan okreSlonych przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (jesli takie warunki w SWZ przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spelnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.

5. Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe,
Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robdt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i
ich wyceng, oraz ze wskazaniem cz¢$ci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 21 dni od dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umows;

3) niespehiajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamdéwienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamoOwienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujagcych prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
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sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. Niezgloszenie w terminie okre$§lonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

11.

podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

[

[\

moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgsciowe nie stanowigce podstawy do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
czgSci robot,
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy nast¢puje po wykonaniu wszystkich robot objetych umowa
1 przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze);
4) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczetowane przez
kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru

do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
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10. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

11.

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobg trzecig wybrang wedle wtasnego
uznania, bez koniecznos$ci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 1 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore
wylaczng odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie

Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowsg wykonanie w

catosci przedmiotu umowy, okre§lone w ztozonej ofercie, wynosi:

Netto coovvereceinnnen zL. plus nalezny podatek od towardéw i ustug (VAT) ........ 7k, Iacznie

Brutto: .........c..e... zt

slownie zlotych:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowag, w tym migdzy innymi:

1) wszelkie opfaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktdérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz
realizacji rob6t budowlanych.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czes$ci przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust.

1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czg¢sci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji,

gdy ich wykonanie bg¢dzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j

1 obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego

w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob obliczenia wartosci

tych robét zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okre§lone w

ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegélowe;,

zawierajace zakres robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot
podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzetu beda tozsame z wielko$ciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatdw wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujagcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i1 prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wspélfinansowane jest ze sSrodkow Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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§8

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo jedng fakturag koncows, po catkowitym

zakonczeniu robdt 1 odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony bezusterkowy protokot

koncowego odbioru robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 5, bioragcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w
zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaty calkowicie zaspokojone
- wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zatrudnial Podwykonawcow, sktada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez
udzialu Podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa

w ust. 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, przy
czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od
nieterminowych platno$ci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu, az
roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Faktury nalezy wystawia¢ na:
Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654
Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.

. Platno$ci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w

terminie 21 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowac si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowe;.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ushug (t.j. Dz.U. 22019 .,
poz. 178).

Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy przelewa¢ na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.Jezeli Wykonawca nie wykonatl lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypehit zobowigzan

wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

11.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci wynagrodzenia w stosunku do

podwykonawcow obcigzajg w catosci Wykonawce.

12.Zaptata za fakturg, o ktérej mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych

okreslonych w § 10, w przypadku ich naliczenia.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w tacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w wysokosci ........
zt (stownie: ... zf) w formie ....... .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usuniecia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 umowy wystapi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu
oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie przesuniety
w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o czas przesunigcia tego
odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z
art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokos$ci.

§10
Kary umowne

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 70 % ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

2) w przypadku nieprzejgcia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwtoki, nie wigcej niz 30% ww.
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

4) w przypadku zwloki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

5) wprzypadku odstapienia od umowy przez Wykonawceg z powodow innych niz niewywigzanie
si¢ Zamawiajacego z warunkow umowy, zaplaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng
w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

6) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
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o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
80 000 zt;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wiecej niz 50 000 zi;

9) za brak zaplaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 50 000
z1;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

12) w przypadku nieprzedlozenia w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 4
ust. 12 umowy dla wszystkich 0sob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia w wysokos$ci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) - za kazdy stwierdzony
przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedlozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentdéw, przy czym nie czesciej
niz co 3 dni.

13) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o
pracg;

Maksymalng wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalajg w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia
kar umownych z tytulu niewtasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstapienia od niej (ust.

1 pkt 5 i 6) beda nalezne w wysokoSci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy,

ustalonego w oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytulu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejgcia terenu budowy od Zamawiajacego w
terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;
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3) bezuzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robot lub w przypadku ich wstrzymania

przez Zamawiajgcego, nie podjal ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajgcego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na

polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wWyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robdt lub jezeli stopien

zaawansowania przedmiotu umowy Ww ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywal, iz
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozony,

6) a takze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
polaczenia lub reorganizacji;

b) =zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej, do czasu odstgpienia, cz¢$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W

wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpilo odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie zumowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznos$ci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1)

2)

3)

w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcego z Harmonogramu) od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;

w przypadku odstgpienia od czgsci robodt z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego;

kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a iloSci wykonanych robot z
ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, a
ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okres$lenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesigcy, od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunig¢cia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.
Wady, ktére wystgpily w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi na
okres ......... , Z wylgczeniem rekojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktérych okres
r¢kojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez
Zamawiajacego. Okres rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz okreslono
w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybranej wedlug wiasnego uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznac, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zagda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
w oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W
przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy 1 wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
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8. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usunaé, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

1.

§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi§mie — w
formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Niedopuszczalne pod rygorem niewaznos$ci sa zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyta nastepujgcych zdarzen:

1)
2)

3)

4)

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw

na realizacj¢ przedmiotu umowy;

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajgcym zasoby niezbedne do

realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac

innego Podwykonawce spelniajagcego na dzien skladania ofert warunki okre$lone przez

Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych os$wiadczen

i dokumentow okreslonych w SWZ;

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych

z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zaméowienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opodznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystgpienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowys;

€) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoOlnosci jak niewypaly 1 niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cze¢Sci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamOwienia na skutek dziatan podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

j) wystapienia zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania objg¢tego umowa.

wystgpienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nast¢pujacymi

okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;
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b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcys;
6) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowanej
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) koniecznosci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot
umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% wartos$ci
umowys;

b) wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczaltowego;

¢) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktdrych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy
bylaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian
lezy uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

5. Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany
umowy i niec wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego zawiadamiania
o zaistniatych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy.
Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwtocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana
nie wywoluje skutku wzgledem drugiej Strony.

§ 14
Ubezpieczenie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci, z sumg ubezpieczenia nie
mniejszg niz 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy zt 00/100) dla jednej i wszystkich szkod.

2. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
dowod zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela oraz dowod
optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zatgcznik do umowy.

3. Jezeli okres ubezpieczenia bgdzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w ust.
2.
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W przypadku nie spetnienia ww. warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany zawartej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku ratalnego optacania sktadek z tytutu ubezpieczenia wykonawca zobowigzuje si¢
przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej 2 dni po terminie ptatno$ci raty, potwierdzenie dokonania
zaplaty sktadki zgodnie z umowg ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg, o ktorej mowa w ust. 1, na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy wedle wlasne wyboru, optacajac sktadke ubezpieczeniowa, ktora
nast¢pnie potraci bez odrebnej zgody Wykonawcy z przystugujgcego wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
Komunikacja
Strony bedg si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robot
budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponizej.
Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajagcego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemnej.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda w
jezyku polskim i wysytane poczta, pocztg elektroniczng na nastgpujgce adresy:
dla ZamaWIa]gCeEO0: - . e ettt et
dla Inspektora NAdZOTUL ... ....ouinii i
dla WYKONAWCY: ... e
(imie i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponizej.
Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, osob reprezentujacych
Strony, adresow, numerdéw telefondéw, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze
dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sa skuteczne.

§16

Postanowienia koncowe
Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpltywu na wazno$¢ pozostalych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelienie umowy w sposob okreslony w
ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienic umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
w sposob oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do tej
specyfikacji.
Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci Wykonawcy, a
ewentualne niejasnosci zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci
beda rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku doj$cia Stron do porozumienia, bgda
rozstrzygane przez sgd powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujgce przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okre$lanego w tresci
umowy jako ,,k.c.”) i aktéw wykonawczych do tych ustaw.
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7. Umowge sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zal. nr 1 — szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia;

Zak. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zak. nr 3 — o§wiadczenie podwykonawcy;

Zat. nr 4 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia sktadki;
Zatl. nr 5 — harmonogram rzeczowo—finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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Zatgcznik nr 3 do umowy (jezeli dotyczy)
Zamawiajacy:

Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG
w zaleznosci od podmiotu
NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu
REGON
Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy na realizacj¢ zamowienia publicznego pn.: ,,Remont nawierzchni $ciezki
rowerowej na odcinku Swarzewo — granica Gminy Wladyslawowo” w ramach projektu
»Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa R9
— Partnerstwo Gminy Puck”.

Niniejszym o$wiadczam, 1Z firma ...........ccoooiiiiiiiiiiii e przekazata nam catos$é
naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwigzku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$§wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy
udziale podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcow sklada stosowne oswiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.
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