Umowa o roboty budowlane nr .........

zawarta w dniu ......ccceeeeee. roku w Golubiu-Dobrzyniu pomiedzy:

Szpitalem Powiatowym Sp. z 0.0. ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyn
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000023700

NIP

878-168-98-44 REGON 871552334

reprezentowang przez:
Prezesa Zarzadu — Michata Kaminskiego
zwanym dalej Zamawiajgcym lub Strong,

a

NIP:

...................... REGON: ......cccevureneinnnns

reprezentowang/ym przez:

1..

zwanym dalej Wykonawca lub Strong

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym na

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r.

poz

. 1129 ze zm. — dalej zwanej ,,Pzp”) numer sprawy ................. , 0 nastepujgcej tresci:
§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach

realizacji zadania pod nazwa: ,Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
polegajaca na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod potrzeby Szpitalnego
Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego
Sp. z 0.0. w Golubiu-Dobrzyniu”.

Przedmiot niniejszej umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robdt oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, stanowigcych zataczniki do
specyfikacji warunkéw zaméwienia.

§ 2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest dysponentem nieruchomosci, na ktérych realizowany bedzie
przedmiot niniejszej umowy oraz, ze posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.
Protokolarne przekazanie przez Zamawiajgcego placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do dnia protokolarnego koricowego odbioru robot
przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim na skutek dziatan wtasnych, pracownikéw, oséb lub
podmiotéw, ktérymi sie postuguje (podwykonawcdw), a takze pracy maszyn i urzadzen wtasnych lub
podwykonawcow.

§ 3 Podwykonawstwo

Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci roboét
objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw dziatajgcych na
jego rzecz, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy robét nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych niniejszg



umow u rzepisami prawa. razie wykonywania przez podwykonawce czescl robot w sposo
3 lub przepisami p W razie wykonywania p podwyk € czesci robd pos6b

sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, na zgdanie Zamawiajgcego, w

terminie w tym wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego

podwykonawce z terenu budowy.

Umowa z podwykonawcg powinna:

1)

okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

okresla¢ zapis, ze Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres powierzonych Wykonawcy prac;
okresla¢ zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce), sposdb
realizacji, zastosowane materiaty, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z umowg zawartg z
Zamawiajgcym;

okreslaé termin realizacji rob6t objetych umowg, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamdéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym;

okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie
danego zakresu robét;

zawiera¢ analogiczne, co w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca postanowienia odnoszace sie
do zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowa Wykonawcy z podwykonawca
podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania catosci lub czesci powierzonych mu prac dalszemu
podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
Wykonawecy przez Zamawiajgcego zabezpieczenia wykonania umowy,

sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Wykonawca ma prawo realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu podwykonawcéw wykonujgcych

roboty budowlane po spetnieniu wszystkich ponizszych warunkéw:

1)

2)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
nie pdzniej niz na 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie zastrzezen, do



przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedfozonej umowy w terminie 7 dni uwaza sie
za jej akceptacje.

6) Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnosc z

oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz

30 dni, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej

umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt.

Do zmian postanowied umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie:

1) zrealizowad i terminowo oddaé przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot;

2) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorys robét
obejmujacy przedmiot zamdwienia sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej, zawierajgcy
wszystkie pozycje wymienione w dotgczonych do postepowania o udzielenie zamdwienia
przedmiarach robdt, jak réwniez nie ujete w przedmiarach, a wynikajace z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz specyfikacji
warunkéw zamoéwienia. Kosztorys bedzie miat pomocnicze znaczenie w kazdym przypadku
koniecznosci wyceny czesci robot budowlanych;

3) opracowac plan BIOZ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed terminem rozpoczecia
robot budowlanych;

4) wykonywaé roboty budowlane z najwyzszg starannoscig zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarami robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdot budowlanych i innymi
dokumentami uzytymi w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony srodowiska i przepisow BHP,
normami, sztukg budowlang i wiedzg techniczng oraz na podstawie ogledzin i pomiaréw
dokonanych w terenie;

5) urzadzi¢ i zabezpieczy¢ teren budowy wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z przepisow BHP i
ppoz. oraz strzec mienia znajdujgcego sie na placu budowy;



6) prowadzi¢ organizacje robdt zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz., a takze przepisami dotyczgcymi
ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

7) uzyé wiasne materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce Swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia, odpowiadajgce deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie, zgodne z atestami i aprobatami technicznymi, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymaganiom
dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

8) zapewnic ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na odcinku prowadzenia
robot;

9) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco
usuwac zbedne materiaty i Smieci;
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zapewni¢ potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania

jakosci robdt i jakosci materiatéw uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych

robét, a takze ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw oraz wykonaé na wtasny koszt wszelkie badania,
pomiary i préby przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz przekazaé
je na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

11) ponosi¢ wszelkie optaty za czasowe zajecie nieruchomosci i pokrywad wszystkie koszty wynikajgce
z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych nieruchomosci oraz
doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego w tym zapewnié bezpieczne korzystanie z
nieruchomosci przylegajgcych do placu budowy;

12) niezwtocznie i pisemnie informowac¢ Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyng¢ na opdinienie zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy lub jakos$¢ robot
budowlanych;

13) informowaé¢ w formie pisemnej Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania dodatkowych,
wczesniej nie przewidzianych robdt w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

14) stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczacych
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, usuwaé wszelkie wady, usterki lub braki
stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz
czynnosci odbiorowych, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krotszym jednak niz termin
technicznie/technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

15) kompletowac i sktadowac¢ w trakcie realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy wszelkg dokumentacje budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. — dalej zwanej ,,Prawem budowlanym”);

16) zapewni¢ petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia i pomiaréw, a takze wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, przygotowac pozostatg dokumentacje budowy i
dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
operatu kolaudacyjnego;

17) udostepnié obiekt firmom i osobom wskazanym przez Zamawiajgcego w celu jego wyposazenia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

18) uzyska¢ prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny wtasciwy dokument
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow, jezeli jest wymagane przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedy kierowaty osoby posiadajgce aktualne uprawnienia

budowlane, wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegdlnych specjalnosci oraz bedace

cztonkami wtasciwej izby samorzagdu zawodowego w specjalnosciach wynikajgcych z dokumentacji
projektowej i specyfiki prowadzonych robdt budowlanych.



10.

11.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce instalacje.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggdéw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny
koszt, a takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swéj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz innych odpaddéw oraz na bezpieczne prawidtowe
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otocznie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych robdt budowlanych i
zobowigzuje sie do postepowania z nimi zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca zobowigzany
jest stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, w tym w
szczegolnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o odpadach. Wszelkie optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony Srodowiska, poniesie wytgcznie Wykonawca.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw stosowny i prawem wymagany dokument (aprobate techniczng, krajowg deklaracje
zgodnosci, europejsky aprobate techniczng, znak budowlany, recepty itp. dokumenty). Wykonawca
zobowigzuje sie takze do niezwtocznego przedktadania na kazde zgdanie Zamawiajgcego
dokumentdw, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Na zmiane materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy okreslonych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan oséb w miejscu
realizacji umowy, a takze wobec osdb trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia szkody bez zbednej zwtoki.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw
realizacji zamdwienia.

Dziennik budowy prowadzony bedzie dla robét budowlanych objetych decyzjag o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu art. 28 Prawa budowlanego. Dziennik zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i bedzie przechowywany na placu budowy, a Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby witasciwie umocowane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

§ 5 Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

Przekazanie placu budowy na zasadach okreslonych w § 2 umowy;

Zapewnienie na koszt wtasny nadzoru inwestorskiego obejmujacego przedmiot umowy;

Odbidér przedmiotu niniejszej umowy na zasadach okreslonych w § 10 umowy;

Terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci i na zasadach okreslonychw § 11 § 12
niniejszej umowy.



§ 6 Termin wykonania
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w ciggu 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Szczegbétowe terminy realizacji robdt okredla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 7 Ubezpieczenia
Wykonawca jest obowigzany posiadaé przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote nie nizszg niz 500 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca
przekazat Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy, a w trakcie
trwania umowy bedzie niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o zmianach lub przedtuzeniu
ochrony ubezpieczeniowej, przekazujac kopie nowej polisy ubezpieczeniowe;.

W sytuacji gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci robdt podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkdd wyrzgdzonych przez
podwykonawce do wysokosci wymaganej sumy gwarancyjnej.

W przypadku uptywu terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii stosownych polis, co najmniej na 7
dni przed uptywem tego terminu. W przypadku nieprzedtozenia w powyzszym terminie
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polis Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownych
umow ubezpieczeniowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 Kierownik budowy, kierownicy robét.
Wykonawca na swéj koszt ustanowi:

1) Kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedacego cztonkiem
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.

2) Kierownika robdt sanitarnych posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bedgcego cztonkiem
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

3) Kierownika robot elektrycznych posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — w rozumieniu przepisdw Prawa
budowlanego.

Dopuszcza sie rowniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Prawa i obowigzki kierownika budowy i kierownikéw robét okresla Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy robdt dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy i kierownikéw robdt wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co

najmniej takie jak wymagane w ust. 1.

§ 9 Nadzor inwestorski
Zamawiajacy ustanawia:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robét budowlanych bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bedacego cztonkiem Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa — w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.



2) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robét budowlanych bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — w rozumieniu
przepisdw Prawa budowlanego.

3) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robét budowlanych bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa —w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

Dopuszcza sie réwniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Prawa i obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego okresla Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, dziatajagc w

imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje sie, w

sytuacji takiej zmiany, do niezwtocznego zawiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 10 Odbior robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbioréow przedmiotu umowy

okreslonego w § 1:

1) odbiory robdt budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) jeden odbiér czesciowy robdét budowlanych na etapie zaawansowania prac wynikajacych z
uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt;

3) odbiér kornicowy robot budowlanych.

Odbiory wymienione w ust. 1 bedg odbywaty sie z zastosowaniem postanowien niniejszej umowy oraz

uregulowan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w

oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru tych robdt oraz poprzez Kierownika budowy dokona odpowiedniego

wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwtocznie przystgpi do czynnosci odbioru

tych robdt oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Z czynnosci odbioréw robdt

budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sporzadzone bedg przez Wykonawce

odpowiednie protokoty.

W przypadku braku zgtoszenia do odbioru robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie na wtasny koszt odkry¢

roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci roboty do stanu

poprzedniego.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego robot

budowlanych.

Podstawg zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czesciowego robdt

budowlanych, bedzie zakonczenie czesci robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-

finansowym robdt, stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku

budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru

czesciowego robdt budowlanych wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego na
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dzied przypadajacy nie pdzniej niz 14 dni liczac od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego

zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego robét budowlanych.

Woraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru czesciowego robdét budowlanych, o ktérym mowa w

ust. 5, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, préb, pomiarow i
sprawdzen oraz odbioréw robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci, atesty jakosci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje i
certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte materiaty i wbudowane
wyroby sg zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen;

4) dokumenty gwarancyjne producentéw materiatdw i urzadzen wbudowanych lub dostarczonych
w ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;

5) os$wiadczenie Kierownika budowy i Kierownikdw robdt o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlang;

6) pozostate dokumenty dotyczace wykonanych robdt budowlanych niezbedne do oceny ich
nalezytego wykonania.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru czesSciowego robdét budowlanych zostanie sporzadzony

protokdt zawierajacy:

1) wskazanie daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego robdét budowlanych przez
Wykonawce;

2) oswiadczenie Zamawiajgcego o odbiorze robot budowlanych lub odmowie odbioru robét;

3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania robdt w tym ujawnionych wad, usterek lub
brakow;

4) termin wyznaczony na uwzglednienie zastrzezen i usuniecie ujawnionych wad, usterek lub
brakow;

5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynnosci odbioru czesciowego.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robot

budowlanych.

Podstawg zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koicowego robét budowlanych,

bedzie zakonczenie robdt bedacych przedmiotem umowy stwierdzone wpisem do dziennika budowy

i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru

koncowego robdt budowlanych wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego na dzien

przypadajacy nie pdzniej niz 14 dni liczac od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koricowego robdt budowlanych.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego robdt budowlanych, o ktéorym mowa w

ust. 10, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny (dokumentacje budowy i

dokumentacje powykonawczg) zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, préb, pomiardw i
sprawdzen oraz odbioréw robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, atesty jakosci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje i
certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce, ze uzyte materiaty i wbudowane
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wyroby sg zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiardow, préb i sprawdzen;

4) dokumenty gwarancyjne producentdw materiatéow i urzgdzen wbudowanych lub dostarczonych
w ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;

5) pozostate dokumenty dotyczgce wykonanych robdét budowlanych niezbedne do oceny ich
nalezytego wykonania;

6) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikéw robdét o zakonczeniu budowy, zgodnosci
wykonania robdét budowlanych z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang;

7) wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz
ze stosownym oswiadczeniem geodety i potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kserokopig
uprawnien.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru koricowego robdét budowlanych zostanie sporzgdzony protokot

zawierajacy:

1) wskazanie daty zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego robdét budowlanych przez
Wykonawce;

2) os$wiadczenie Zamawiajgcego o odbiorze robét budowlanych lub odmowie odbioru robdt;

3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym ujawnionych wad,
usterek lub brakdw;

4) termin wyznaczony na uwzglednienie zastrzezen i usuniecie ujawnionych wad, usterek lub
brakow;

5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynnosci odbioru koricowego.

Data wptywu do siedziby Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego robét

budowlanych przez Wykonawce jest datg wykonania robét budowlanych, jesli Zamawiajgcy dokonat

odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad robét budowlanych albo wad, lub brakéw dokumentdw, ktére nadajg

sie do usuniecia i nie sg istotne, Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich usuniecie. Wykonawca dokona

ich usuniecia w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koricowego i zawiadomi Zamawiajgcego

o gotowosci do dodatkowego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia

uprzednio stwierdzonych wad lub brakdw.

Kwalifikacji tego czy wady robdt budowlanych albo wady lub braki dokumentéw sg istotne i

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem dokonuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia istotnych wad robdt budowlanych albo istotnych wad, lub brakéw

dokumentdw uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

ktdre nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru. Wykonawca dokona

ich usuniecia w terminie wyznaczonym w protokole i zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do

ponownego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia uprzednio stwierdzonych

istotnych wad lub brakow.

W przypadku stwierdzenia istotnych wad robdt budowlanych albo istotnych wad, lub brakow

dokumentdw, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a w szczegdlnosci uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru oraz

moze zazgdac wykonania wadliwie wykonanych robdt budowlanych od poczatku na koszt Wykonawcy
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W Wyznhaczonym przez Zamawiajgcego terminie, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub odstgpié¢ od
umowy.

Wyznaczenie terminu na usuniecie istotnych wad robdét budowlanych albo istotnych wad, lub brakéw
dokumentdéw uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie
powoduje zaprzestania naliczania kar umownych.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego robdt budowlanych, a takze w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zakonczenie procedury odbioru nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen lub potwierdzenie uwzglednienia zastrzezen i usuniecia wad, usterek lub brakéw
wskazanych w protokole odbioru.

§ 11 Wynagrodzenie
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi dostepnymi

warunkami majgcymi znaczenie dla nalezytego jej wykonania i zostaty one uwzglednione w cenie
oferty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania lub mylne rozpoznanie zakresu
przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 2.
Z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg dla Wykonawcy nastepujace
wynagrodzenie ryczattowe: wynagrodzenie netto ............ zt, podatek od towaréw i ustug VAT
.................. zt, wynagrodzenie brutto ..................... zt (stownie: ................. 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym elementy objete dokumentacjg projektowa, przedmiarami robdt,
specyfikacjg istotnych warunkdw zamodwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych i innymi dokumentami uzytymi w postepowaniu o zamowienie publiczne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w § 18.
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec Zamawiajacego, bez jego
pisemnej zgody.

§ 12 Warunki ptatnosci wynagrodzenia
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur VAT z zastrzezeniem okreslonych w niniejszym paragrafie warunkéw pfatnosci.
Faktury beda wystawione na Szpital Powiatowy Sp. z 0.0. ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub
Dobrzyn, NIP 878-168-98-44 REGON 871552334,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystawienia jednej faktury czesciowej za zakoficzong i odebrang
protokotem odbioru czesciowego cze$é robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt, przy czym faktura czesciowa opiewac bedzie na kwote nie nizszg niz 50% oraz nie
wyzszg niz 60% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy.
Podstawa do wystawienia faktur VAT przez Wykonawce jest podpisany przez strony protokdt odbioru
czesciowego lub kornicowego robdt budowlanych, w ktéorym Zamawiajgcy odebrat roboty budowlane
zgtoszone do odbioru wraz z dowodem zaptaty (potwierdzenie przelewu) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczeniami, o ktédrych mowa
w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury przedtozonej Zamawiajgcemu oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw i
odpowiednio dalszych podwykonawcéw, o otrzymaniu przez nich naleznego im wynagrodzenia,
wynikajgcego z umoéw o podwykonawstwo dotyczgcych przedmiotu zamdwienia. Tresé oswiadczen
bedzie nastepujaca:



10.

11.

12.

13.

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Dziatajgc, jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczenn woli w imieniu ................. wpisanego do
CEIDG/KRS pod nr ............ jako Podwykonawca .............ccueuauen. przy realizacji zadania inwestycyjnego: , Rozbudowa,
przebudowa oraz zmiana sposobu uZytkowania polegajgca na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod
potrzeby Szpitalnego Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego
Sp. z 0.0. w Golubiu-Dobrzyniu” realizowanego przez Wykonawce w oparciu o umowe o roboty budowlane nr ........ z dnia
............... 2021 r. zawartq z Szpital Powiatowy Sp. z 0.0. potwierdzam niniejszym, Ze otrzymatem:

1) od Wykonawcy kopie protokotu odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robdt,

2) w cafosci nalezne, wymagalne wynagrodzenie z tytutu umowy z dnia .... zawartej z Wykonawcq.

Podwykonawca
Data i podpis
Wykonawca — potwierdzam stan faktyczny i prawny

Data i podpis

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do wstrzymania pfatnosci na rzecz

Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego

w zaptacie wynagrodzenia, a termin zapfaty biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak

oswiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Ptatnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany na fakturze VAT przez

Wykonawce rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9. Termin zgtaszania uwag

wynosit bedzie 7 dni od dnia doreczenia w/w informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 13 Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w przypadku kazdego istotnego naruszenia umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza sie w

szczegoblnosci:

1) nieprzystgpienie do rozpoczecia realizacji robét budowlanych w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub wstrzymanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba ze z uwagi
na uzasadniony powdd Zamawiajgcy wyrazit na to zgode;

2) zwtoke w wykonywaniu umowy, ktéra czyni wysoce nieprawdopodobnym zakoriczenie jej
wykonania w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 oraz w ciggu nastepnych 30 dni;

3) zwtoke w wykonaniu umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1;

4) wykonywanie robét budowlanych niezgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 6, lub innymi istotnymi
postanowieniami umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do usuniecia nieprawidtowosci w
wyznaczonym terminie Wykonaweca nie usuwa tych nieprawidtowosci;

5) istnienie istotnej wady robdt budowlanych, ktérej usuniecie wymaga istotnych dodatkowych prac
lub ktéra nie nadaje sie do usuniecia, w szczegdlnos$ci uniemozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) zgtoszenie wniosku o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgtoszenie wniosku o upadtosé oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢ w terminie 7
dni od wystgpienia tych okolicznosci) ;

7) wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy jest w zwtoce z
przekazaniem placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego
wezwania nie dokonat tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w
dodatkowym wezwaniu.

3. Strona moze realizowac swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia
wystgpienia podstawy odstgpienia, nie dtuzej jednak niz do czasu jej ustania.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej i powinno
zawierad uzasadnienie.

5. Niezaleznie od postanowien umowy Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy w
przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 Pzp.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, strony obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonaweca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym —
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyne odstgpienia od umowy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia przez ktérgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajgcego, szczegétowag inwentaryzacje
wykonanych prac i stanu ich zaawansowania, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy wraz
z okresleniem wykonanych prac zabezpieczajgcych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu
w tych czynnosciach;

3) Woykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu uporzgdkowany teren budowy oraz prace do
odbioru okres$lone w inwentaryzacji — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu w tych
czynnosciach;



4) Strony przeprowadzy procedure odbioru okreslong w § 10 okreslajgc jednoczesnie wartosé
wykonanych prac zabezpieczajgcych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu w tych
czynnosciach.

Wykonawce obowigzuje gwarancja i rekojmia w stosunku do wszystkich elementéw uwzglednionych

w przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........... w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2, tj. w wysokosci .... zt (stownie: ...... 00/100).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, zgodnie z art. 450 ust. 1

pkt 2 — 5 Pzp, z dokumentu gwarancji lub poreczenia musi wynikaé¢ bezwarunkowe, nieodwotalne

zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty do wysokosci

wymaganego zabezpieczenia na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ przez Zamawiajgcego

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrécone), jesli Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia

zgodnie z umowa:

1) w wysokosci 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 - w ciggu 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
wykonanych robdt i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;

2) w wysokosci 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu zabezpieczenia albo, jezeli nie bedzie to mozliwe do wniesienia nowego

zabezpieczenia na przedtuzony termin wykonania umowy.

§ 15 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci, jezeli wykonane roboty
budowlane (w tym wykonane w ich ramach ustugi i dostawy) majg wade, niezaleznie od jej rodzaju.
Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy), poczawszy od dnia odbioru
koncowego robot budowlanych. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas usuniecia wad oraz o
czas, w ktérym nie byto mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usuniecie wad polegac¢ bedzie
na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub czesci, wéwczas na te roboty Wykonawca
udziela nowej 36 — miesiecznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna sie na
nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.
Zamawiajgcy zobowigzany jest wykrytg wade zgtosi¢ Wykonawcy w terminie 3 miesiecy od dnia jej
wykrycia. Przekroczenie tego terminu powoduje ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
wykrytej wady jedynie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaze, iz zwtoka Zamawiajgcego przyczynita
sie do zwiekszenia kosztow jej usuniecia.
Zgtoszenie moze odbywac sie drogg pisemng lub za pomocg poczty elektronicznej na adres...........
W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, iz zgtoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazajg zyciu
lub zdrowiu oséb lub powstaniem istotnych szkdd w mieniu niezwtocznie poinformuje o tym
Wykonawce.
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W przypadku gdy zgtoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazajg zyciu lub zdrowiu osdéb lub

powstaniem istotnych szkéd w mieniu, Wykonawca usunie to zagrozenie zabezpieczajgc wade w

terminie jednego dnia.

Wykonawca zbada wade i udzieli odpowiedzi na zgtoszenie wady pisemnie lub za pomocg faksu

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz:

1) nastepnego dnia roboczego - jezeli zgtoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazajg zyciu lub
zdrowiu 0sdéb lub powstaniem istotnych szkéd w mieniu;

2) wciggu 7 dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego — w innych wypadkach.

Brak w terminie pisemnej lub e-mail odpowiedzi na zgtoszenie wady oznacza uznanie

odpowiedzialnosci za zgtoszong wade.

Wykonawca zobowigzany jest usungé wade niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od

dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy bedzie za tym przemawiata technologia

robot lub warunki atmosferyczne, a interes Zamawiajgcego nie bedzie przez to zagrozony

Zamawiajgcy moze wyznaczyc¢ inny termin na usuniecie wady, dtuzszy niz 14 dni.

Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wady lub jej nie zabezpieczy lub nie

usunie w terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do podjecia proby zabezpieczenia wady lub jej

usuniecia we wtasnym zakresie, lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

utraty praw wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany pokryé wszelkie koszty zwigzane z zaistnieniem i usuwaniem wad.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy poczagwszy od dnia odbioru korncowego robdt budowlanych.

§ 16 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 95 Pzp, aby wszystkie

osoby uczestniczgce w realizacji przedmiotu zamdwienia $wiadczgce roboty budowlane lub ustugi,
poza wymienionymi ponizej byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W przypadku oséb
fizycznych, ktére sg Wykonawca lub podwykonawcg zamdwienia i osobiscie beda wykonywaty
okreslone czynnosci wchodzgce w zakres zamoéwienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy nie obowigzuje. Ponadto na umowe o prace nie muszg by¢ zatrudnione osoby:
wykonujgce czynnosci zwigzane z obstuga geodezyjng;

petnigce funkcje kierownika budowy oraz kierownika robét;

dostawcy materiatéw budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze przy
realizacji robdt bedzie zatrudniat osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1 na podstawie
umowy o prace oraz wykaz tych oséb. W przypadku zmiany oséb wskazanych w wykazie Wykonawca
niezwtocznie przektada Zamawiajgcemu uaktualniony wykaz.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy moze zgdac w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Jezeli na terenie budowy bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace wykonujgca
wskazane w ust. 1 czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z terenu budowy.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie powinien zosta¢ potwierdzony pisemng notatka.

§ 17 Kary umowne
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu ponizsze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzied zwtoki w stosunku do
terminu okreslonego w § 6 ust. 1;

2) zwtoki Wykonawcy w zabezpieczeniu wady zgodnie z § 15 ust. 7 — w wysokosci 10 000 zt;

3) zwioki Wykonawcy w usunieciu niezgodnosci lub wady stwierdzonej w trakcie odbioru lub w
okresie trwania okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) naruszenia przez Wykonawce lub osoby, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, obowigzujgcych
przepisdw bhp, ppoz. lub przepiséw w zakresie ochrony srodowiska co zostato stwierdzone
pisemna notatka —w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

5) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace okreslonego w § 16, co zostato stwierdzone pisemng notatkg — w wysokosci 1 000 zt za
kazde naruszenie;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

7) nieprzedtozenia do poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

8) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo informacji
Zamawiajgcego —w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

9) zwtoki zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

11) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego

w § 11 ust. 2. Nie dotyczy to odstgpienia w sytuacji i na warunkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt

1 Pzp.

Kary umowne mogg sie sumowac. tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga

dochodzi¢ strony wynosi 30% ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 11 ust. 2.



4. Strony zachowujg bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

§ 18 Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wykrycia wady (ktéra jest réwniez
brak wymaganej tresci) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych lub innego dokumentu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego okreslajgcego sposéb wykonania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas w jakim Wykonawca nie mdgt wykonywac
zamoéwienia lub byto to istotnie utrudnione z uwagi na koniecznos$¢ oczekiwania na usuniecie
wady, chyba ze ze wzgledu na okres oczekiwania powstaty dodatkowe utrudnienia (np.
dtugotrwata zmiana pogody na uniemozliwiajgcg nalezyte wykonanie robdt zgodnie z ich
wymogami technologicznymi), wtedy zmiana terminu powinna uwzgledni¢ réwniez rozmiar
dodatkowych utrudnien;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim usuniecie wady zwiekszyto zakres
prac do wykonania przez Wykonawce — o czas na ich wykonanie, jednak bez uwzglednienia czasu
wykonania tego zakresu prac, ktére bez wiekszych trudnosci Wykonawca moze wykonac
rownolegle do innych, wczesniej przewidzianych prac;

3) zmiana obejmie sposéb wykonania umowy w zakresie wynikajgcym z koniecznosci usuniecia
wykrytej wady dokumentu wskazanego w ust. 1 (np. koniecznosci zmiany dokumentacji
projektowej) i doprowadzenia go do stanu zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze spdjnosci;

4) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wplywa na zmiane kosztéw jej wykonania i moze prowadzi¢ zaréwno do obnizenia, jak i
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub innego dokumentu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego
okreslajacego sposdb wykonania umowy w celu doprowadzenia tego dokumentu do stanu zgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, jezeli koniecznos¢
zmiany zostata spowodowana przyczynami, ktorych nie mégt znaé autor zmienianego dokumentu;
warunki zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1-4 stosuje sie odpowiednio.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia wykonania umowy z
przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy (np. zwtoka Zamawiajgcego w wykonaniu
istotnego obowigzku umownego, takiego jak przekazanie terenu budowy) — zmiana obejmie termin
wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do wydtuzenia czasu koniecznego
do wykonania umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien lub dokonywaniu innych czynnosci przez wifasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
— zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas wspomnianego opdznienia.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych, ktora
musi zosta¢ uwzgledniona w trakcie wykonywania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie sposdb wykonania umowy w zakresie wymuszonym przez te zmiane;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy
wptyneta na termin wykonania zaméwienia;
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3) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wptynie na zmiane kosztéw jej wykonania.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia sity wyziszej

uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac

— zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do

wydtuzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci takich

jak obfite opady deszczu, sSniegu, gradu, wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz utrzymujgce sie
temperatury, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdét zgodnie z wymaganiami
technologicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zaistnienie powyzszych
okolicznosci powinno zosta¢ udokumentowane pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzone

wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a

nastepnie zgtoszone Zamawiajgcemu pisemnie przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci

przez Inspektora nadzoru. Zmiana umowy obejmie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o

okres w jakim w/w przyczyny uniemozliwiaty wykonywanie robét i doprowadzity do wydtuzenia czasu

koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy moze réwniez ulec zmianie w nastepujgcych przypadkach:

1) nastagpita koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktére wstrzymujg mozliwosé
robot budowlanych;

2) stwierdzono obecnos¢ niewybuchodw, ktére stwarzajg niebezpieczenistwo dla zycia;

3) wstrzymano roboty ze wzgledu na roszczenia oséb trzecich do wtasnosci gruntu lub innych

nieruchomosci;

4) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organdow panstwowych zgodnie z obowigzujgcym

prawem;

5) uwarunkowania formalno-prawne, w szczegdlnosci dotyczace wprowadzenia zmian w

przedmiarze robdt na etapie wykonawstwa, z przyczyn niezaleznych od obu Stron.

Zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do

wydtuzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy, jezeli bedg korzystne dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedg

sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdélnosci

nastepujgcymi okolicznosciami:

1) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcych na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak réwniez kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z wykonania dodatkowych prac bedzie okreslana na

podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni, tam gdzie to mozliwe ceny jednostkowe z kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, a w pozostatych wypadkach srednie ceny jednostkowe
wynikajgce z aktualnej informacji Sekocenbud.
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Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z zaniechania wykonania niektérych prac bedzie
okreslana na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni ceny jednostkowe z kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajgcy ma prawo do zakwestionowania kosztorysu przedstawionego zgodnie z ust. 10 lub 11,
jesli w wyniku prawdopodobnej manipulacji cenami jednostkowymi jego warto$¢ odbiega istotnie od
cen rynkowych.

Wykonawca moze sie sprzeciwi¢ zmianie umowy w zakresie proponowanym przez Zamawiajgcego
jedynie ze wzgledu na wazny powdd.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy przez zwiekszenie zakresu prac powierzonych
podwykonawcom w stosunku do wskazanego w ofercie. Zmiana ta wymaga uzasadnionego wniosku
Wykonawcy, a Zamawiajgcy moze jej sie sprzeciwic jedynie ze wzgledu na wazny powdd.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug strony zmienig umowe przez
zmiane wynagrodzenia brutto Wykonawcy — tj. przez ponowne przeliczenie niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany umowy.

Zmiana umowy mozliwa jest rowniez w okolicznosciach i na zasadach okreslonych w art. 455 Pzp.
Zmiany umowy nie stanowi zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.

§ 19 Postanowienia korncowe
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnos$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, z zastrzezeniem przepiséw szczegdlnych.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Pzp.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana miedzy Stronami w
zwigzku z realizacjg zamowienia bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez umocowang do tego
osobe.

Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie rozwigzywac
w drodze negocjacji. W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia przez Strony wtasciwym
miejscowo dla rozstrzygniecia sporu bedzie Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowig: dokumentacja projektowa, przedmiary robdt, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz
zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



