



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-006/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, dn. 22.03.2023

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2023).*

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### 1. Zestaw I:

#### **Pytanie 1:**

W związku z krótkim okresem między ogłoszeniem, a składaniem ofert prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. na dzień 13.04.2023 r.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ.

Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi w dniu 27.03.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

### 2. Zestaw II:

#### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o około 2 tygodnie. Czas ten jest niezbędny do sporządzenia rzetelnej wyceny, a której opracowanie komplikuje m.in. brak przedmiarów, oraz fakt, że wycenie podlegają roboty już częściowo wykonane, co wpływa na czasochłonny proces analizy dokumentacji wykonawczej i wyodrębnienie zakresu robót, które pozostają do wykonania. Dodatkowo należy uwzględnić czas na zebranie i przeanalizowanie ofert podwykonawców i poddostawców..

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ.

Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi w dniu 27.03.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

### 3. Zestaw III:

#### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Czas ten jest niezbędny do sporządzenia rzetelnej wyceny.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi w dniu 27.03.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

**Członek Zarządu**

/podpis nieczytelny/

**mgr inż. Włodzimierz Smoczyński**

**Prezes Zarządu**

/podpis nieczytelny/

**mgr inż. Stanisław Drzewiecki**