Harmonogram rzeczowo-finansowy	
	Zakres merytoryczny prac
	 Termin wykonania
	Wysokość
wynagrodzenia

	Etap I
	Maksymalny termin
wykonania etapu
pierwszego: dwa
miesiące od daty
zawarcia umowy.
	5 % kwoty z
§5 ust. 1
umowy

	Prace wstępne
	
	

	Lp.
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	
	

	
	Analiza materiałów wyjściowych, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy.
	Ocena kompletności
udostępnionych
materiałów.
	
	

	
	Analiza uwarunkowań wynikających z:
1) obowiązujących aktów planowania przestrzennego
na terenie gminy Mszana Dolna;
2) obowiązujących aktów planowania przestrzennego
na terenie gmin sąsiednich;
3) złożonych wniosków o zmianę aktów planowania
przestrzennego.
4) dotychczasowego i faktycznego sposobu
zagospodarowania;
5) zamierzeń inwestycyjnych objętych wydanymi pozwoleniami na budowę oraz innymi rozstrzygnięciami administracyjnymi (pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia itd.);
6) struktury własności gruntów;
7) klasyfikacji użytków;
8) z innych opracowań i dokumentów dotyczących
gminy Mszana Dolna,
w tym wynikających z przepisów odrębnych;
9) z opracowań specjalistycznych, programów lub działań inwestycyjnych.
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie
cyfrowym (*.doc, *.jpg
w zależności od potrzeb
lub inne
po uzgodnieniu
z Zamawiającym).
	
	

	
	Analiza uwarunkowań, o których mowa w art. 13b
pkt 1-6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie
cyfrowym (*.doc, *.jpg
w zależności od potrzeb
lub inne po uzgodnieniu
z Zamawiającym).
	
	

	
	Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę
mieszkaniową w gminie.
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie cyfrowym (*.doc, *.jpg
w zależności od potrzeb lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym)
	
	

	
	Przygotowanie propozycji rozpatrzenia wraz z merytorycznym uzasadnieniem wniosków złożonych w trakcie procedury.
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie cyfrowym (*.doc lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym)
	
	

	
	Sporządzenie koncepcji projektu planu ogólnego, składającej się z części tekstowej i graficznej.
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formie wydruku oraz formacie cyfrowym. Część graficzna (*.jpg, *.pdf, *.tiff z nadaną georeferencją, *.shp).

	
	

	
	Etap II
	

	
	Prace projektowe
	

	Lp. 
	Zakres merytoryczny prac 
	Forma wyników
	

	
	Sporządzenie projektu planu ogólnego, zgodnie z wymogami rozdziału 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
	Opracowanie wykonane w 1 egz. w formie danych przestrzennych, w formacie: *.xml lub *.gml lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
	Maksymalny termin
wykonania etapu
drugiego: sześć
miesięcy od daty
zawarcia umowy.
	25 % kwoty
z §5 ust. 1
umowy

	
	Sporządzenie uzasadnienia do planu ogólnego, składającego się z części tekstowej i graficznej, zgodnie z wymogami art. 13h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
	Opracowanie wykonane w 1 egz. W formacie cyfrowym:
1) część tekstowa (*.doc, *.pdf); 2) część graficzna (*.jpg, *.pdf, *.tiff z nadaną georeferencją, *.shp).
Część graficzna powinna obejmować rysunek w skali 1:5 000. 
	
	

	
	Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko planu ogólnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
	Opracowanie wykonane w 1 egz. w formacie cyfrowym: 1) część tekstowa (*.doc, *.pdf); 2) część graficzna (*.jpg, *.pdf). Część graficzna powinna obejmować rysunek (rysunki) w skali 1:5 000.
	
	

	
	Przedstawienie projektu planu ogólnego Wójtowi Gminy oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Mszana Dolna
	Ponowienie czynności
opisanych w pkt 1-3 (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
	
	

	
	Prezentacja projektu z udziałem Wykonawcy odbędzie się poprzez Zamawiającego. W przypadku uwag lub wniosków niezbędne będzie dokonanie ewentualnych korekt projektu.
	Ponowienie czynności
opisanych w pkt 1-3 (jeżeli
zajdzie taka
potrzeba).
	
	

	
	Przygotowanie stanowiska do ewentualnych uwag Wójta Gminy.
	Opracowanie wykonane w 1 egz. w formacie cyfrowym (*.doc lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym).


	
	

	
	Etap III
	Maksymalny termin wykonania etapu trzeciego: dziesięć miesięcy od daty zawarcia umowy.
	20 % kwoty z §5 ust. 1 umowy

	
	Opinie i uzgodnienia oraz konsultacje społeczne
	
	

	Lp.
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	
	

	
	Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w trakcie
procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania
na środowisko.
	
	
	

	
	Przygotowanie i przekazanie kompletu materiałów niezbędnych do rozpoczęcia etapu opiniowania i uzgodnień (w tym wzorów pism).
	Projekt planu ogólnego: w 1 egz. w formie danych przestrzennych, w formacie: *.xml lub *.gml lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym. Projekt uzasadnienia: w 1 egz. w formacie cyfrowym: 1) część tekstowa (*.doc, *.pdf); 2) część graficzna (*.jpg, *.pdf, *.tiff z nadaną georeferencją, *.shp). Prognoza oddziaływania na środowisko: w 1 egz. w formacie cyfrowym: 1) część tekstowa (*.doc, *.pdf); 2) część graficzna (*.jpg, *.pdf). 
	
	

	
	Prezentacja projektu planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszanie Dolnej.
Prezentacja projektu odbędzie się przy współudziale i w siedzibie Zamawiającego.
	Opracowanie wspólnie z Zamawiającym Protokołu z Posiedzenia Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
	
	

	
	Przygotowanie stanowiska (odniesienie się) do uzgodnień i opinii instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego lub prognozy oddziaływania na środowisko oraz pozostałych podmiotów, do których skierowane
zostały pisma
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie
cyfrowym (*.doc
lub inne po uzgodnieniu
z Zamawiającym).
	
	

	
	Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego
lub prognozy oddziaływania na środowisko
wynikających z uzyskanych opinii lub dokonanych
uzgodnień.
	--
	
	

	
	Przygotowanie i przekazanie kompletu materiałów
niezbędnych do rozpoczęcia etapu konsultacji społecznych.
	Patrz forma wyników
w pkt 2.
	
	

	
	Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w trakcie
procedury związanej z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu planu ogólnego oraz prognozy
oddziaływania na środowisko.
	--
	
	

	
	Udział Wykonawcy w wybranych lub we wszystkich formach konsultacji społecznych wyszczególnionych w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
Decyzja o udziale należy do Zamawiającego.
	Pełnienie przez
Wykonawcę roli
prowadzącego
	
	

	
	Prezentacja projektu planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. Prezentacja projektu odbędzie się przy współudziale i w siedzibie Zamawiającego.

	W przypadku spotkania
otwartego, panelu
eksperckiego
lub warsztatów –
przygotowanie
prezentacji multimedialnej
lub innego opracowania
ułatwiającego zrozumienie
projektu. Prezentacji
dokona Wykonawca.
	
	

	
	Przygotowanie propozycji rozpatrzenia wraz z merytorycznym uzasadnieniem uwag lub wniosków złożonych w trakcie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie
cyfrowym (*.doc
lub inne po uzgodnieniu
z Zamawiającym).
	
	

	
	Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego lub prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
	--
	
	

	
	W zależności od potrzeb – ponowienie w niezbędnym zakresie czynności opisanych w art. 13i pkt 3 ppkt 10) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
	Ponowienie czynności
opisanych w pkt 2, 4 i 5
ustawy (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
	
	

	
	Etap IV
	Maksymalny termin
wykonania etapu
czwartego: jedenaście
miesięcy od daty
zawarcia umowy.
	10 % kwoty
z §5 ust. 1
umowy

	
	Przygotowanie do uchwalenia
	
	

	Lp.
	Zakres merytoryczny prac

	Forma wyników
	
	

	1. 
	Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w trakcie przygotowania materiału na sesję Rady Gminy, obejmującego projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego.
	--
	
	

	
	Przygotowanie i przekazanie kompletnego materiału niezbędnego do przyjęcia uchwały.
	Patrz forma wyników
w Etapie 3 pkt 2.
	
	

	
	Prezentacja projektu uchwały Radzie Gminy lub jej merytorycznym Komisjom wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania radnych. Omówienie konsultacji społecznych oraz wniesionych wniosków lub uwag. Prezentacja sposobu rozpatrzenia uwag. Prezentacja projektu odbędzie się przy współudziale i w siedzibie Zamawiającego
	Terminy spotkań z Radą
Gminy lub jej merytorycznymi Komisjami podawane są na 1-2 tygodnie przed właściwą sesją


	
	
	

	
	Etap V
	Maksymalny termin
wykonania etapu
piątego: szesnaście
miesięcy od daty
zawarcia umowy
	40 % kwoty
z §5 ust. 1
umowy

	
	Prace końcowe
	
	

	Lp.
	Zakres merytoryczny prac
	Forma wyników
	
	

	1. 
	Prezentacja projektu uchwały na sesji Rady Gminy, na której podejmowana będzie uchwała dotycząca planu ogólnego wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania radnych lub innych zaproszonych na sesji gości

	Termin sesji, zgodnie
z harmonogramem sesji
Rady Gminy. Może ulec
zmianie w przypadku
przesunięcia terminu
sesji, niezależnej
od Zamawiającego.
	
	

	
	Przyjęcie uchwały w sprawie planu ogólnego przez Radę Gminy, będącej podstawą do przedłożenia uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego 
	--
	
	

	
	Opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie
cyfrowym (*.doc, ZIPX
lub inne po uzgodnieniu
z Zamawiającym)
	
	

	
	Przekazanie listy osób, które sporządziły projekt planu ogólnego, zawierającej imiona i nazwiska, z podaniem informacji o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
	Opracowanie wykonane
w 1 egz. w formacie
cyfrowym (*.doc,
*.pdf lub inne po
uzgodnieniu
z Zamawiającym)
	
	

	
	W zależności od potrzeb – ponowienie w niezbędnym zakresie czynności opisanych w art. 13i pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
	--
	
	

	
	Weryfikacja kompletności dokumentacji prac planistycznych sporządzania planu ogólnego i przygotowanie dokumentacji formalno prawnej do przekazania jej do nadzoru prawnego Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
	--
	
	

	
	Opracowanie części graficznej uzasadnienia do planu ogólnego

	
	
	

	
	Ponowienie czynności w niezbędnym zakresie w
przypadku uchylenia całości bądź części uchwały lub w przypadku uznania jej za sprzeczną z przepisami prawa.
	
	
	



