Zatacznik Nr 6 do SWZ

UMOWA Nr SPZ.273.4.2021

zawarta w Zamosciu w dniu _____ 1. pomiedzy Miastem Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-
400 Zamos¢, NIP 922-269-74-72, reprezentowanym przez Zarzad Drég Grodzkich
W Zamosciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢,

reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,
(2) Gtownego Ksiegowego - Monike Gancarz,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

)

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Umowa zostala zawarta w po przeprowadzeniu postgpowania zamowienia klasycznego
realizowanego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). Wykonawca zostal wybrany

W zorganizowanym przez Zamawiajacego postepowaniu, ktorego przedmiotem jest

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych
okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) do postgpowania znak:
SPz.272. _.2021.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
w zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy, a takze w sposob okreslony:
a) Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
b) Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej,
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robot zawarty jest w SWZ,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (SST), stanowigcych zalaczniki
do niniejszej umowy, Polskich Normach lub aprobatach technicznych.

§2
Na przedmiot umowy skladaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w SWZ,
szczegdblowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(SST), Polskich Normach Ilub aprobatach technicznych, warunkach technicznych
wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych, koszt wszelkich prac
zwigzanych z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich zjazdow publicznych
I polaczen z istniejgcymi ulicami, drogami tak, aby zachowaé¢ funkcjonalnos$¢ catosci
wykonanych polaczen, koszt obstugi geodezyjnej na czas robot oraz pomiar geodezyjny
powykonawczy wykonanych elementow drogi, koszt badan, koszt dokonania odkrywek
w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
koszt urzadzenia placu budowy, koszt naprawy zniszczen 1 uszkodzen powstatych
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na skutek prowadzonych robdt, naprawy innych uszkodzen obiektow istniejgcych

I elementéw zagospodarowania terenu oraz usunig¢cia ewentualnych szkod wyrzadzonych

na dziatkach osob trzecich, koszt zamknigcia pasa drogowego, koszt wykonania oraz

uzyskania uzgodnien tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robodt, koszt
oznakowania miejsca robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, koszt
odtworzenia drég i terenéw zielonych, koszt uporzadkowania terenu budowy, wywoz
odpaddéw, $mieci iniebezpiecznych odpadéw z placu budowy na wysypisko $mieci

Z poniesieniem oplat za ich sktadowanie i utylizacje, koszt zageszczenia 1 pomiaru stopnia

zageszezenia gruntu.

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace,

0 ktérych mowa w §1 oraz w §2 umowy we wilasnym zakresie przy uzyciu wiasnych

materiatléw 1 sprzgtu bez udzialu podwykonawcoOw/przy-udziale-podwykenawedw.

(niepotrzebnie skreslic¢ lub usungc).

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca

przed przystapieniem do wykonania zamdwienia poda, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i o0sob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich

zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacj¢ na temat
nowych podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robot budowlanych.

§3

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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5. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej] sprzeciw
do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 2.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszyniz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Terminy

§4
Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na dzien

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: 30.11.2021 r.

§6
Prace objete umowa zostang wykonane zgodnie z § 11 § 2 niniejszej umowy.

Obowiazki Zamawiajacego

§7
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada tytul prawny do wiadania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

§8

Plac budowy =zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji

przedmiotu zamowienia.

§9

1. Wykonawca ustanawia:
¢ Kierownika robot w osobie:

2. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru w osobie:

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

§10
Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§11




Zatacznik Nr 6 do SWZ

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem na teren

budowy o0séb niezwigzanych z prowadzonymi robotami.

§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkéd mogacych wystapic
I od zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powinno

objac roboty i urzadzenia oraz osprzet budowy.

10.

§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym
zamOwieniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz SST.
Na materialy Wykonawca zobowiazany jest posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci.
Materialy przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Materialy z odzysku pozostaja do dyspozycji Zamawiajacego i zostang przewiezione
na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe
badania na koszt:
a) wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce,
b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposdéb negatywny
z wynikami przedlozonymi przez Wykonawce.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) bedzie zadal okazania wymaganych dokumentow
atestow na wbudowane materiaty od Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymal od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wplyw
na ryzyko 1 okoliczno$ci realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamOwienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamoéwienia zwigzane z wykonywaniem robot:
a) osoby wykonujace prace budowlane;
b) robotnikow budowlanych zwigzanych z rozbiorka, demontazem i montazem,;
C) operatorow sprzetow;
d) wykonczeniowych (uporzadkowanie terenu budowy),
- jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z p6zn. zm.) z wyjatkiem przypadkow okreslonych obowigzujacymi przepisami
prawa.
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Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji zamdwienia
utrzymac stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 10, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych
czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w Wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10 - w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujacych te czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, wskazane w pkt 10,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynnosci natozy na niego kar¢ umowng zgodnie
zZ postanowieniami umownymi.

W przypadku niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, o ktorych mowa w pkt 12 1 13 - Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci  obowigzku  zaplaty przez ~Wykonawcg kary umownej zgodnie
zZ postanowieniami umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 14
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i §2 niniejszej umowy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: zt (stownie:

/100) netto, plus nalezny ustawowy podatek od towaréw i ustug VAT _ % 0




1)

2)

3)

9.
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wartos$ci zt (stownie: /100), taczne wynagrodzenie brutto 7k
(stownie: /100), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,
stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodéw, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic si¢
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli z Wykonawcg
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sagroboty budowlane, lub ktéorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, 0 wykazanie naleznego
im wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.2,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.
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§15

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi nadzoru robdt podlegajacych
zakryciu oraz robdt zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest
obowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robot, anastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

2. Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wst¢pu na teren budowy pracownikow
organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbednych
wymaganych dokumentow.

§16

1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniong mi¢dzy Stronami beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktorych podstawa obliczenia jest
wynagrodzenie catkowite umowne brutto okre§lone w § 14 ust.l w nastepujacych
przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objetych niniejsza umowa w wysokosci -0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji
wad 1 usterek w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

d) za niezlozenie dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego pomi¢dzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien zwloki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 pzp w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy o0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
przypadek naruszenia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Kary umowne podlegaja taczeniu.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutdow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% Ceny oferty.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego
do wysokosci poniesionej szkody oraz utraconych korzysci, na zasadach ogoélnych.

§17

Strony ustalajg, nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca po wuzyskaniu potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zglosi
do Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koncowego na pismie.

Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robdt i przygotowanie kompletu

dokumentéw (protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa pochodzenia, protokoly badan i sprawdzen,
dokumentacje¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika robot i inspektora nadzoru,

o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie z projektem

warunkami zgloszenia wykonania robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami, inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza).

2. Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczac od daty wplywu
zgloszenia do Zamawiajacego.

a) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce si¢ usunac,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych sie
do usunigcia, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te umozliwiaja uzytkowanie obiektu,

c) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i wad, beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

d) O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, na piSmie
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio
zakwestionowanym, jako wadliwym,

e) Zamawiajgcy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwaé te czynno$ci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu - do czasu ich
usunigcia,

f) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia,

g) W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udzial rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§18
Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres
, liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

§19
1. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia ~Wykonawcy na konto nr
wedlug wystawionych przez niego faktur czgsciowych do 80%

wykonanych robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni
od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury, aw przypadku faktury
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koncowej do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z niezb¢dnymi

dokumentami rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu

odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnos$ci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
czesciowych i faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Podstawa do wystawienia faktur VAT sg protokoty odbioru czgsciowego i1 protokoédt
odbioru koncowego wykonanych robot bez usterek.

§ 20

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Wykonawcy :

a) Zamawiajgcy nie wypekienia obowigzkow wynikajacych z § 7-9 umowy.

2. Zamawiajacemu:

a) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp (przestanki wykluczenia wykonawcy z postgpowania o udzielenie
zaméOwienia) - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajacy
powezmie wiadomos$¢ o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy z
tych przyczyn

c) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

d) Wykonawca nie wykonat robot w terminie okre§lonym umowsa.

e) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢é wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

f) upadlosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu
zajecia majatku Wykonawcy
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g) konieczno$¢ wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §14 ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

h) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty - w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia

§21
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca
zamiar odstgpi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyz;ji.
§22

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspoélnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od umowy.

2. Strony wspolnie ustala sposdb zabezpieczenia przerwania robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materialow 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robét. O ile przerwanie rob6t nie nastapito z jego winy Zamawiajacy
jest obowigzany pokry¢ koszty tych materialow 1 przejac je.

4. Wykonaweca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ w terminie najpdzniej 14 dni po terminie
przerwania robot.

5. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstagpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowac wszelkie kary 1 potracenia
jakie wynikaja z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

7. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

8. Strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostalych kosztow, ktore poniost Wykonawca a nie
zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstapienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia
od umowy wedlug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko
elementy robot wykonane prawidtowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy
robot wykonane wadliwie 1 nienadajace si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa
zaplaty.

9. Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych terminéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§23

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych o okres
trwania przyczyn z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot budowlanych, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
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zakonczenia robot budowlanych, beda nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych,
2) jezeli wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnos¢), uniemozliwiajagce wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentow wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwosci wykonania w tym okresie innych robdot budowlanych przewidzianych w
Dokumentacji projektowej i STWiIORB,
3) jezeli wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej
oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymaja lub opdznig realizacje
przedmiotu umowy, lub jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) jezeli wystapig opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie

przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nast¢gpstwem okolicznosci,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

5) jezeli wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do

wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli

opo6znienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane, oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania rob6ot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

2. Strony s3 uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoséci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktorego
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych

11
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zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na Terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
Obiektow budowlanych,

5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystgpienia niecbezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuni¢cia
tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czg¢$ci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug (VAT) w trakcie
realizacji przedmiotu umowy dla roboét objetych przedmiotem zamowienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Dotyczy to czgsci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

b) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych rob6t budowlanych o ktorych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych

2) w zakresie zmiany 0sob wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania nowych
w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do pelnienia funkcji
oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang
osobe. Niemozliwos$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a nowo powotana osoba spetnia warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie same
albo wyzsze od kwalifikacji 0os6b wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika
robot bedzie mozliwa na wuzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod
warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada doswiadczenie nie mniejszej niz
wskazane dla Kierownika robot w ztozonej ofercie.

3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia.

12
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Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania speilnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu
Z postgpowania W przypadkach okre§lonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi os$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcy.

4) w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktobrym mowa w § 5 umowy,
W nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza
si¢ przesunig¢cie terminu realizacji zamowienia,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych,

d) jezeli zmiany be¢da nastepstwem dziatania organow sgdowych lub administracyjnych,
w szczegdlnosci dotyczacych:

- przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego koniecznos$ci nie mozna bylo przewidzied
przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen o0soOb trzecich, w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nieartykulowanych  lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczgciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

13
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h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
okreslonych warunkéw atmosferycznych,

1) w przypadku wystapienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych
okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktdra si¢ na nie powotuje i ktorych konsekwencji
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze,
huragany, promieniowanie, skazenie, powodz, pozar, ekstremalny upat lub mréz,
nagle idlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej), uniemozliwiajace
wykonanie zamowienia w terminie umownym lub powodujace zmiang¢ zakresu robot.

Wystapienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone na piS§mie przez
inspektora nadzoru o wstrzymaniu robot.

5) w zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone
protokotem konieczno$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementoéw robot. Dopuszeza sig¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycen¢ kosztow (kosztorys réznicowy
obrazujacy réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznosci
I zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

b) na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementow robodt, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku Inspektor nadzoru sporzadza
protokot koniecznosci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

6) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez dotychczasowego wykonawce,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile stalty si¢ niezbedne i zostaly spetnione
facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
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wyposazenia, uslug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnos$ci i
bezpieczenstwa laczna warto§¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

7) w sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowienie ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a)

b)

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub  jego
przedsigbiorstwa, o 1ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w
postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 zaplata
wynagrodzenie w przypadku umow o roboty budowlane ust. 1,

8) inne zmiany:

a)

b)

d)

e)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
w okolicznoS$ciach, za ktére Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci —
na jego wniosek.

Zmiana nastgpuja poprzez przedtozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktory wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajacemu.

w sytuacji, gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mogl przewidziec,
ktérych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%, w
przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduja zmiany
og6lnego charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartosci, nie bedgce istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej
umowy,

2. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien

zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
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1) wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, to wzigliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci;

2) narusza rOwnowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3) w sposOb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzan
wynikajacy z umowy;

4) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajgcy udzielit zaméwienia, nowym
wykonawcg w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.

3. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang
dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 25
Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
§ 26
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla
Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.
§27
Integralng cze$cig umowy sg zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy /kosztorys ofertowy/.
2) Zatacznik nr 2 — SWZ.
3) Zatacznik nr 3 — SST.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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