

Urząd Miejski w Skarszewach  
**Sekretarz Gminy**

Skarszewy, dnia 11.09.2024 r.

SKG.271.18.2024

**Wszyscy  
Wykonawcy**



dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Godziszewie

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający, w związku z złożonymi zapytaniami, wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 1:

*Do dokumentacji została załączona tabela zestawienia kosztów, która nie jest załącznikiem do SWZ. Proszę o informację, w jakim kontekście została załączona ta tabela oraz czy oferujący mają ją brać pod uwagę przy niniejszym postępowaniu czy też pominąć.*

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami OPZ rozdział 2.6. Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy, ust. 1: realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Harmonogram rzeczowo – finansowy musi składać się z elementów Zbiorczego Zestawienia Kosztów – załącznik do OPZ (.xlsx).

Zarówno harmonogram rzeczowo – finansowy oraz Zbiorcze Zestawienie kosztów po uzgodnieniu z Zamawiającym/nadzorem inwestorskim Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu **najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy.**

Otrzymują:

1. A/a UM

(ID 974474)