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ODPOWIEDZI

Dotyczy zamowienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
na modernizacje logicznej i elektrycznej sieci komputerowej w budynku Ratusza Miejskiego w
Stargardzie
- uczestnicy postepowania wszyscy —

Zamawiajacy Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie nr 1
Na jakiej podstawie prawnej zamieszczono zapis w SWZ, ze roboty, ktérych konieczno$¢ wykonania

pojawi sie dopiero w trakcie prowadzenia prac, a wiec niemozliwych do przewidzenia i
skosztorysowania na etapie przygotowywania wycen i oferty, "réwniez sg objete przedmiotem
zamowienia"?!

Odpowiedz nr 1

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie dzieta (kompletnego obiektu) tj. wykonanie modernizaciji
logicznej i elektrycznej sieci komputerowej w budynku Ratusza Miejskiego w Stargardzie. Mozliwe do
zdiagnozowania prace i roboty, przy nalezytej starannosci, zobrazowano w przedmiarze robot. Moze
jednak sie okazac, na etapie realizacji robot, ze dla petnego, kompletnego wykonania zamdéwienia
niezbedne jest wykonanie roboét dodatkowych nieujetych w przedmiarze. Te ewentualne nowe,
nieprzewidziane roboty nadal mieszczg sie w okresleniu przedmiotu zamowienia, gdyz dotyczg tego
samego zadania — zmodernizowania sieci komputerowej. Takie postanowienie sprawia, ze roboty
dodatkowe mozna bedzie wykonaé w ramach tej samej zawartej umowy — nie bedzie potrzebne
przeprowadzenie nowego postepowania i zawierania odrebnej umowy. Nie ma w tym Zadnej
sprzecznosci z przepisami Prawa zamowien publicznych. Nadmieniamy, Ze to postanowienie jest
korzystne dla wykonawcy, gdyz pomimo ryczattowego charakteru wynagrodzenia, dopuszczalna
bedzie zmiana umowy zwiekszajaca wynagrodzenie o wartos¢ tych dodatkowych, nieprzewidzianych
robét.

Pytanie nr 2
jak mozna w SWZ okresli¢ przedmiot zaméwienia jako "orientacyjne wielkosci ilustrujgce skale

zamowienia"?.

Odpowiedz nr 2
Mozna. Przedmiot zamowienia opisany jest przedmiarem robét i pozostatymi dokumentami zamowienia

(specyfikacje, plany). Umieszczenie juz na stronie 2 SWZ punktu ,orientacyjne wielkosci ilustrujgce
skale zaméwienia" jest informacjg sygnalng dla wykonawcy, ktéry zanim przebrnie 36 stron SWZ moze
dowiedziec sie juz na wstepie z jak duzym zaméwieniem ma do czynienia. Doswiadczony wykonawca
po zaznajomieniu sie z tymi informacjami (196 punktéw dostepowych i 2 szafy dystrybucyjne) od razu
ma wyobrazenie o skali zadania - wiedzgc, ze szczegdtowe wyspecyfikowanie robot zawiera przedmiar
robét.

Pytanie nr 3
Termin zakohczenia robot to tak naprawde nie 2 miesigce, ale 2 miesigce bez jednego tygodnia?

OdpowiedZ nr 3
Termin wykonania zaméwienia to okres 2 miesiecy od daty zawarcia umowy. Zamawiajagcy przekaze

plac niezwtocznie. 7 dni to maksymalny termin na przekazanie placu. Jezeli wykonawca tak pali sie do
rozpoczecia robot, deklarujemy wprowadzenie go na obiekt dzieh po podpisaniu umowy. Realizacja
zamowienia to nie tylko wykonanie robét, ale rowniez czynnosci przygotowawczo-organizacyjne (np.
zamawianie materiatow itp.).

Niniejsze odpowiedzi i wyjasnienia stajg sie integralng czescig SWZ.



