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27/BZP-U.510.24/2023/EP                                                                                  Załącznik nr 7 do SWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy 
Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w 
ciągu Drogi Zielonej w Gdańsku” w ramach zadania pn. „Modernizacja drogowych obiektów 
inżynieryjnych”. 

 
3.2. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się naprawę uszkodzeń i zabezpieczeń dwóch tuneli 

drogowych i przejścia podziemnego dla pieszych oraz rowerzystów zlokalizowanych w ciągu Drogi 
Zielonej w Gdańsku. 

3.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 
zadania inwestycyjnego, w tym m. in. następujące elementy:  

1) wykonanie zabezpieczenia ekranami ochronnymi przed spadającymi kamieniami tłucznia z podtorza; 

2) naprawa powierzchniowa pionowych powierzchni gzymsów i uszkodzenia dylatacji;  

3) wykonanie drenażu odwodnienia na obiekcie wraz z izolacją, wykonanie nawierzchni na belce 
gzymsowej oraz wykonanie elementów związanych z  odprowadzeniem wody z drenażu poza obiekt; 

4) organizacja ruchu kolejowego poprzedzonego zawarciem umowy z PKP i SKM; 

5) organizacja ruchu drogowego  poprzedzona projektem tymczasowej etapowej organizacji ruchu. 

Celem realizacji zadania jest naprawa uszkodzeń i zabezpieczenia obiektu w celu poprawy 
bezpieczeństwa  ruchu kolejowego, drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się konieczne 
dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich 
dokumentów wymaganych umową. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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3.4. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro 
Projektowe PONT-PROJEKT sp. z o.o. w Gdańsku ul. Noakowskiego 3, stanowiąca załączniki do OPZ, w 
tym:  

1)  Załącznik nr 1 do OPZ - projekt wykonawczy zabezpieczenie i naprawa trzech tuneli;   

2) Załącznik nr 2 do OPZ -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;  

3) Załącznik nr 3 do OPZ – uzgodnienia dokumentacji projektowej z gestorami kolejowymi i  zarządcami 
dróg;   

4) Załącznik nr 4 do OPZ - przedmiar robót wraz z wyjaśnieniami projektanta. 

5) Załącznik nr 5 do OPZ – wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji zawarte w pismach 
Zamawiającego w trakcie pierwszej procedury przetargowej – pismo z dnia 22.10.2021 r.  i pismo z 
dnia 02.11.2021 r.  

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 
konieczne wykonanie innych czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności oraz 
uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.  

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 
muszą być przewidziane przed Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzględnione w 
cenie oferty. 

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

3.5. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. Wykonawca może dokonać w trybie określonym                      
w art. 284 ust. 1 ustawy. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie 
rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za 
równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy, Zamawiający 
wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz 
z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 
techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  
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Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a także 
wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.6. Dodatkowe załączniki do OPZ :  

1) Załącznik nr 6 do OPZ  - wymagania dotyczące tablic informacyjnych (zwanych też dalej „tablicami 
promocyjnymi”),  

2) Załącznik nr 7 do OPZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej istniejących 
urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
gazowych,  

3) Załącznik nr 8 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”,  

4) Załącznik nr 9 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 
realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 

5) Załącznik nr 10 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji odbiorowej. 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy, do dnia odbioru robót, do 
aktualizowania własnym kosztem i staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego i kolejowego. Koszty z tym związane należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z PKP PLK i  PKP SKM  regulujących szczegółowe 
warunki udostępnienia terenów kolejowych na czas realizacji inwestycji, nadzór nad prowadzonymi 
robotami, regulaminem zamknięcia torów, sporządzeniem tymczasowego regulaminu prowadzenia 
ruchu pociągów, sporządzenia technologii prowadzenia prac na terenach kolejowych, nadzoru 
pracowników PKP PLK i PKP SKM.  Realizacja robót na terenach kolejowych winna być prowadzona pod 
nadzorem pracowników kolejowych; harmonogram robót i zamknięcie torów należy uzgadniać na 
roboczo z służbami kolejowymi. Wszystkie koszty związane z realizacją robót na terenach kolejowych, 
w tym wszystkie koszty uzgodnień, zezwoleń, nadzoru, zamknięć torów i inne związane z zawarciem 
umów, o których mowa wyżej należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu 
obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W ramach tymczasowej 
organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i 
przekazać je do Biura Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną 
umieszczone na stronie internetowej DRMG. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 
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Wykonawca zawiadomi: 
- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 
- zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
- właściwego Komendanta Policji: 
Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
- Radę Dzielnicy: mailem na adres: zwjt@radadzielnicy.gdansk.pl  

w terminie: 
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 
co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu 
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania – gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni 
dla ruchu. 
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem należy 
udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawcę protokół należy 
przesłać do zarządu drogi na adres gzdiz-zi@gdansk.gda.pl.  
Jeżeli wprowadzona zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy 
również przesłać do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

 

4.5. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy promocyjnej 
i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy w 
sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. 
Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu 
uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto 
oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną 
Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 
montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 
tablice@gdansk.gda.pl.  Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 
dostarczonym przez Zamawiającego.  Po upływie okresu dwóch lat od dnia odbioru robót 
(technicznego), Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz 
usunięcia wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym 
dostosowaniem do warunków otoczenia. Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia 
lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, 
tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 
zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji 
jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 
tablice@gdansk.gda.pl .  

Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się w załączniku nr 6 do OPZ. 

4.6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 
Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo 
– finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi 
w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru. 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z 
uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w 
zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 
wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 
zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 dni od 
polecenia Zamawiającego. 

Wykonawca uwzględni w harmonogramie lub jego aktualizacji możliwe utrudnienia związane z sytuacją 
pandemiczną. 

4.7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z  służbami 
kolejowymi  projekt tymczasowej organizacji ruchu kolejowego i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
tymczasowej organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt 
wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu kolejowego i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy i jego uzgodnienia z służbami kolejowymi (jak również wszystkie koszty z tym związane) 
obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.8.  Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do kompleksowego wykonania robót stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

4.9. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy. Koszty z tym związane 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.10. Lokalizacja zaplecza budowy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

4.11. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni 
w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek kontrolnych w celu dokonania we własnym 
zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. Przywrócenie miejsca 
poboru próbek do stanu zgodnego ze sposobem wykonania Umowy leży po stronie Wykonawcy. W 
przypadku wykrycia nieprawidłowości koszty pobrania próbek oraz badań laboratoryjnych ponosi 
Wykonawca. 

4.13. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej,  
c) uzgodnieniach z PKP PLK, PKP SKM , gestorami sieci kolejowych, zarządcami dróg ,  
d) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,  
e) decyzjach zawartych w dokumentacji. 
 

4.15. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu prowadzenia robót bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
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4.16. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 
możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub 
osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny) zobowiązany jest do sporządzenia 
inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów.  
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić monitoring 
oddziaływania prowadzonych prac na obiekty sąsiednie poprzez:  
- pomiar geodezyjnych posiadań,  
- stan zarysowań budynków. 

4.18. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji, jak również w okresie przerw 
w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności, szczególnie w 
obszarze ze zwiększonym ruchem turystycznym. 

4.20. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 
wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć będzie:  

 Bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 
teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy.  

 Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie dróg publicznych prowadzących do terenu 
budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 
wynikającej z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 8 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 
ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być 
wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

4.22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym:  

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 
pojazdom uprzywilejowanym,  

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż.,  

c) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów 
drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na bieżąco,  

d) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w 
sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót,  

e) prowadzenia robót zgodnie z wymogami:  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
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 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie.  

f) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

g) wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację techniczną 
„Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 
deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i 
stanowiącą załącznik nr 7 do OPZ,  

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia,  

i) wykonywania regulacji studni teletechnicznych oraz energetycznych zgodnie z procedurą Gestorów 
sieci. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji wysokościowej, należy 
przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości , pierścienia, płyty i 
włazów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty nadzorów 
wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich 
urządzeń znajdujących się na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół, 

j) prowadzenia robót w sposób zapewniający:  

 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy,  

 bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne 
dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie,  

 ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami  

 najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu,  

 spełnienie wymagań ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane,  

 spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

 spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  

 spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy z dnia 27.04.2001 r.– Prawo ochrony środowiska  

 spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i 
opinii,  

k) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu,  

l) zajęcia pasa drogowego,  

m) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
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n) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót,  

o) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,  

t) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 
ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

u) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,  

v) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób,  

w) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem budowy,  

x) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej.  

4.23. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.24. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót. 

4.25. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko 
materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 
przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów 
wywiezionych.. Koszty związane z w/w czynnościami należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.26. Kompleksową obsługę geodezyjną i laboratoryjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym.  

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy,  
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,  
- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja,  
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,  
- inwentaryzację powykonawczą,  
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy; 

b) Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań geotechnicznych (wskaźnik zagęszczenia, 
wtórny moduł odkształcenia) rodzimego podłoża gruntowego i warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni (podbudowy).  

Powyższe badania laboratoryjne należy przeprowadzać na bieżąco, a wyniki przekazywać 
inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia 
pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne jednostki badawcze. 

4.27. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 
odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed 
planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na 
własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do 
zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym 
punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 
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4.28. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 10 do OPZ, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji elektronicznej i 4 
egzemplarze wersji papierowej, która powinna zawierać m. in.:  

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży,  

b) protokół przekazania terenu budowy,  
c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  
d) decyzje pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych,  
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz 

potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta,  
f) oryginał Dziennika Budowy,  
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,  
h) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, deklaracje 

właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla materiałów, 
wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności 
itp. podpisane przez kierownika budowy/robót o wbudowaniu w danym elemencie,  

i)     sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone 
były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

j)   zarejestrowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej.  

k)  Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy). 
4.29. W dniu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca 
przekaż dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach. 

4.30. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych norm w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 
robót. 

4.31. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą 
być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. Materiały i wyroby użyte do wykonania 
przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym:  

 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 

4.32. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania 
posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 
przez uprawnione instytucje (np. ITB), chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w celu akceptacji przez Zamawiającego. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie 
oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

4.33. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników robót z 
uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 
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4.34. Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania wynikające z opracowań GZDiZ oraz 
zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych 
elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z 
Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Opracowania dostępne są m.in. na stronie internetowej 
odpowiednich jednostek: 

- https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533 (GZDiZ) 
oraz 

-  https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20 
 
4.35. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
4.36. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem 
tego obowiązku. 


