9/BZP-U.510.3/2020/EP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIwz)

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 350 000 euro

»Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdanisku ul. Wrzeszczarnska 29 na potrzeby Gdanskiego Centrum
Ustug Wspdinych oraz Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

Zamawiajacy:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 10.01.2020 r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdariska.

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg gdansk

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

tel.: (58) 320-51-00

Tryb udzielenia zamdwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawg”.

Opis przedmiotu zamdwienia.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
Gimnazjum nr 12 w Gdarisku ul. Wrzeszczanska 29 na potrzeby Gdanskiego Centrum Ustug
Wspdlnych oraz Gdarnskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego”.

Cel inwestycji:

Dostosowanie budynku wygaszanego Gimnazjum nr 12 na potrzeby nowych uzytkownikéw.
Zadanie bedzie obejmowato |l etap inwestycji:

przebudowe i dostosowanie pomieszczen w piwnicy budynku na potrzeby Gdanskiego
Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego (zwanego dalej GZSiSS);

przebudowe i dostosowanie pomieszczen w piwnicy, parterze, | pietrze budynku na
potrzeby Gdarniskiego Centrum Ustug Wspdinych (zwanego dalej GCUW);

realizacie elementow zagospodarowania terenu nie zrealizowanych w | etapie
inwestycji obejmujgcych miedzy innymi parking, dojscie do wejscia gtdwnego do
Gdaniskiego Centrum Ustug Wspolnych, czes¢ rekreacyjna od wschodu budynku i zielen
urzadzona.

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:
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Roboty rozbidrkowe;

Roboty drogowe;

Roboty budowlano-montazowe;

Roboty instalacyjne — instalacje: instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

4, Szczegbtowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji zostaty okredlone w Opisie przedmiotu

zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ. Pozostate warunki realizacji zamoéwienia
zostaly okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym zatacznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego podwykonawcy
zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce czynnosci okresione we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Wspdliny Stownik Zamoéwien (CPV).

Giéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne



V.
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45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Terminy dotyczace wykonania zamodwienia.

- Rozpoczecie prac przygotowawczych (uzgodnienia, organizacja placu budowy zamawianie

materiatéw itp.) nie wczesniej niz: - 04.05.2020 .

- Rozpoczecie robot budowlanych nie wczeséniej niz: - 29.06.20207r.
- Zakoriczenie robdt budowlanych i innych prac: - 30.06.2021 r.
Warunki udziatu w postepowaniu.

1. Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegad sie wykonawcy, ktérzy posiadajg srodki finansowe

w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub zdolnos¢ kredytowag w

wysokosci co najmniej 400.000,00 zt.

2. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktdrzy nie wczeéniej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli co najmniej dwa zamdwienia,
z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem roboty budowlane w ramach budynku
lub przy jego budowie lub przebudowie, o0 wartosci jednostkowej kazdego z zaméwieh
réwnej lub wyzszej niz 2.000.000,00 zt brutto.

2) O udzielenie zaméwienia mogg ubiegal sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego

realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej;

b) kierownika rob6t posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

¢) kierownika rohot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy i kierownicy robdt powinni posiadaé¢ uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r,, poz.
1186 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, kiére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okre$lonych
w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22
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grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Vi. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia  wykiucza sie  wykonawcdw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
—~ na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VIl Wykaz oswiadczenn lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

— do oferty wykonawca dotacza aktuaine na dzien sktadania ofert oswiadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentéw | oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznodci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja 1.4 ogtoszenia o zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentow:

1) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkédw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wtasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami fub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji whasciwego organuy;

2) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spofecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotfecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skifadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci  uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozfozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru fub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opfatach lokalnych {Dz. U. 2 2018 r. poz. 1445 z pbin. zm).
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2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1)-3)
—sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami tub grzywnami, w szczegéinosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt
2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego
terminu.

4. Jezeli wkraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o
ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3
stosuje sie.

5. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sklada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja H1.5.1 ogtoszenia o zaméwieniu).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych sytuacji finansowej zamawiajgcy zgda nastepujacych dokumentéw:

— informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosdciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos$¢ posiadanych S$rodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji 1il.1.2) ogtoszenia o zamdwieniu, w okresie
nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. lezeliz uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zfozy¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze ztozy¢
inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

3. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy zada
nastepujacych dokumentéw:
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1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczedniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia
warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekc;ji 111.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na
rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji
o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane bylty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne
dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji 111.1.3) ogtoszenia 0 zamowieniu, wraz z
informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek iaczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zgda ztozenia wraz z

ofertg dokumentow, ktdre okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobdow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamdwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczgcej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w
terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
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4.

spetnia warunki udziatu w postgpowaniu (procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy). Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu).

Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

1)

2)

3)

4)

6)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu
oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw
nie ponosi winy.

lezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe fub sytuacja ekonomiczna Iub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia przez

wykonawce warunkdow udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych

podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy 2ada, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

— zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- z0bowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdéw udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacije o tych podmiotach w oéwiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspoéinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia.
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10.

1) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia skiadajg
peinomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia publicznego dla ustanowionego przez nich petnomocnika. Do oferty
nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresieniem jego zakresu. Petnomochictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem.

2) W przypadku wspdlnego ubiegania sig¢ o zamodwienie przez wykonawcow,
oéwiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia skfada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sig
o zamdOwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcédw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

3) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow,
spetnienie kazdego z warunkdw udziatu w postgpowaniu wykonawcy mogg
wykaza¢ tacznie. Kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia lub ogloszeniu o zamdwieniu, skfadane sa w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego (dotyczy w szczegdlnosci oferty oraz odwiadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu) lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodnos$c z
oryginatem {z wytgczeniem oferty oraz oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu).

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia lub ogtoszeniu o zamédwieniu, sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty naleiy zatgczy¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy zlozy¢ w
oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem.

Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia oswiadczert lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jezeli
zamawiajgcy posiada os$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub
moze je uzyskaé¢ za pomocg bezptatnych iogdlnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 700 z péin. zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 22016 r. o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1446 z pdin. zm.).
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11.

W przypadku braku przedtozenia przez wykonawce o$wiadczert lub dokumentéw,
ktére zamawiajgcy moze uzyskaé za pomocg bezptatnych iogoinodostepnych baz
danych wykonawca os$wiadcza, ze ww. o$wiadczenia lub dokumenty w bezptatnych i
ogoélnodostepnych bazach danych sg prawdziwe i aktualne.

W przypadku ztozenia przez wykonawcow dokumentéw, w ktdrych jakiekolwiek kwoty
podane zostaly w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy te kwoty na ziote polskie
wediug éredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu
zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w
dniu zamieszczenia ogloszenia o zamoOwieniu w Biuletynie Zamdwieri Publicznych
Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim kursie walut, zamawiajgcy
dokona odpowiednich przeliczeft wedtug $redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia,
w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sig zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

o~

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy zamawiajgcym a
wykonawcami, w szczeg6inosci sktadanie ofert oraz oSwiadczen, odbywa sie przy uzyciu
$rodkdw komunikacji elektronicznej, za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus

Link do postepowania dostepny jest na profilu nabywcy zamawiajacego:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk.

Korzystanie przez wykonawece z platformy zakupowej Open Nexus jest bezptatne.

Ogolne warunki, zasady oraz spos6b $wiadczenia przez Open Nexus Sp. z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan, ustug nieodpfatnych dla konta
uzytkownika drogg elektroniczng, za posrednictwem platformazakupowa.pl opisane zostaty
w Regulaminie platformazakupowa.pl dla uzytkownikéw (wykonawcéw), dostgpnym na
stronie internetowej https://platformazakupowa.pl,

Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od poniedziatku
do piatku w godzinach 7:00-17:00, tel.: 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl,
http://opennexus.pi.

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z wykonawcami:

- Monika Machalska — Zespét ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych , tel. (58) 722 89 09;
- Edmund Perszowski — Biuro Zamdéwied Publicznych, tel. (58) 320 51 08.

Sposéb sporzadzenia dokumentow elektronicznych, o$wiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub oswiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okredlonymi w
rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia $Srodkéw
komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz
udostepniania iprzechowywania dokumentdw elektronicznych (wraz pozniejszymi
zmianami, w tym rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 pazdziernika 2018 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie uzycia $rodkdw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania
dokumentéw elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 1991)) oraz rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (wraz z péZniejszymi
zmianami, w tym rozporzgdzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 16
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pazdziernika 2018 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia {Dz.U.
2018 poz. 1993)).

Wymagania dotyczace wadium.

1.
2.
3.

Zamawiajacy 2gda od wykonawcow wniesienia wadium w wysckosci 100.000,00 zt.
Wadium wnosi sig przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
- kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, ¢ ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta Gmine Miasta
Gdaniska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdarska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860
7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
9/BZP-U.510.3/2020/EP.

Wadium w formie poreczer lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w oryginale w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wadium w formie poreczenn lub gwarancji musi gwarantowad zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium w przypadkach
okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen
i warunkow. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania
oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu zwigzania ofertg — takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Oferty oraz o$wiadczenia, sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej
i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostepnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl, profil nabywecy:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk.
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5. Oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej,
a do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub muitimedialne
stosuje sie:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xlIs; .ppt; .docx; .xIsx; .pptx; .csv.

6. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzordéw formularzy przygotowanych
przez zamawiajgcego. Wykonawca moze zlozyé oferte na swoich formularzach
z zastrzezeniem, ze winny one zawierac wszystkie niezbedne informacje okreslone przez
zamawiajgcego.

Xil. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia ..Q@t.-..@:l,zozo r. do godziny M'«Oﬂ

2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala konferencyjna nr 1
(obok windy), w dniu: .4 Q.. 2020 . 0 godzinie 44: 43

Xl Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe i obejmowacd bedzie wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu zamdwienia. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z zastosowaniem
upustu.

3. Cene oferty nalezy poda¢ w ziotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT
w stawce = 23%.

Xiv. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimainego okresu gwarancji jakosci — 40%
2. Sposéb przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C - liczba punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Chad - Cena (brutto) oferty badanej.
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2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhad
Pgw = ~-memeeenenen x 40
24
gdzie:
Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwpag - liczba miesiecy (nie wigksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono minimalny
okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczng liczbe
punktow w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie. minimalnego okresu gwarancji  jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przediuzenia przez wykonawce okresu gwarancji
jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu, jednakze
zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium ,Przediuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie maksymalny okres przedfuzenia, tj. PEWbpad
= 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma O (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przediuzy minimalny okres gwarancji jakosci
0 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnosciy do dwdch miejsc po przecinkuy,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane  przedtuzenie  minimalnego  okresu  gwarancji  jakosci  liczone
w pelnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik nr 1 do
SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zgda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajagcy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie
ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcow, o ktérych mowa wart 23 ust.
1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia), zamawiajacy
moze 23dal dostarczenia, przed zawarciem umowy o udzielenie przedmiotowego
zamowienia publicznego, umowy regulujgcej wspétprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtoZzenia wypetnionej tabeli
elementdw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacy fgczng cene ryczattowg wskazang w zlozonej ofercie, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzi€ i
przedfozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie z
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zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z
pozostatymi zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest
uzyska¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego
inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze
Umowy stanowigcym zafacznik nr 9 do SIWZ.

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 wnosi sie najpdZniej w dacie zawarcia umowy, przy czym

mozna je wnies$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzuy,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wplaci peing kwote
zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku Nr 87 1240 1268
1111 0010 3860 7445,

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty poreczenia
(gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie podpisane, zawierajgce
oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe
badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie
dopuszcza zgdania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentoéw,
warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta: Gmine
Miasta Gdarnska — Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlegaé prawu polskiemu, a w
sporach z poreczeh lub gwarancji wytgcznie wiasciwy musi by¢ Sad Powszechny siedziby
zamawiajgcego.

Wzér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamowienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
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poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow
ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkdow zamdwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sgdu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koricowe.

1
2
3
4.
5
6

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano wyboru
wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)

2)

3)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy fub
podwykonawcom.

Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdéwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢é podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow. W umowie zostanie okreslony zakres robot, ktore wykonawca
bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomocg podwykonawcéw. Na zgdanie
zamawiajgcego, wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust
1 ustawy lub oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy,
wobec podwykonawcy.

Zamawiajqcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca,
o ile s3 juz znane, podaf nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sig, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemuy,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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5)

7)
8)

10)

11)

12)

13)

14)

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane

_lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajacego

przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokonaé jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedioienia zamawiajgcemu projekiu tej
umowy lub jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany kazdorazowo dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub
aneksu do umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (anekséw),
w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedfozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Whylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi
brutto.

Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi w umowie
wykonawcy z zamawiajgcym.

Pozostate wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu zostaly okreslone we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

7)

10)

11)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zostac przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska;

firmg podprzetwarzajgcg dane w imieniu administratora jest platformazakupowa.pl,
ktérego operatorem jest Open Nexus Sp. 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca
1956 Roku 406, 61-441 Poznan.

inspektorem ochrony danych ocsobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska jest
Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl +48 58 550 75 23;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843;
dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy
oraz przedawnienia wynikajgcych z niej roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa z wyjatkiem podmiotdéw S$wiadczacych na rzecz administratora
danych czynnosci zwigzane z biezacg obstugg jego dziatalnosci np. ustugi ksiegowe,
ustugi informatyczne itp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODG;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane zamawiajgcemu w toku niniejszego
postepowania posiadajg:

~ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych oscbowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢
zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang postanowiefl umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu z
postepowania oraz jego zatgcznikéw,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO,

—~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
ktérakolwiek z tych osob uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktorych dane osobowe zostang przekazane zamawiajagcemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguje:
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— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych

Zataczniki.
Zat.nri
Zat. nr2

Zat.nr3
Zat.nr4
Zat.nr5
Zat. nré6

Zat.nr7

Zat.nr8
Zat.nr9

Zat. nr 10

osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

Wzor oferty.

Wzér oséwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu.

Wz6ér wykazu robdt budowlanych.
Wzér wykazu oséb.
Wzdr oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych.

Wzér odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowe].

Wzdr zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami.
Wzér umowy.

Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.

(podpis Dyrektora)
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Zatacznik nr 1 do SiwzZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie b eeeseeseseemaesehdeeaets st ssee s e e se e et ek e e e ettt
o udzielenie zamodwienia)

Numer telefonu et een et ot s et v e e bescereaete e et a Rt een s e et an et ecassesenernsaersnrree T

mikroprzedsiebiorcg*

Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia matym przedsiebiorca*
06 marca 2018 r. prawo przedsigbiorcéw (t.j. Dz.

$rednim przedsigbiorca*
U.z 2019 r. poz. 1292 z pdzn. zm.) jest:

oood

pozostali przedsiebiorcy*

»Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdarnsku ul. Wrzeszczatiska 29 na
Przedmiot zamoéwienia potrzeby Gdarnskiego Centrum Ustug Wspdinych oraz Gdanskiego
Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferuje  wykonanie przedmiotu zamdwienia
na nastepujacych warunkach:

1 Cena ofertowa OgOtem e s * zt brutto
2 Termin wykonania zamowienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesigcy od daty odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu £ i
4 e e v T MAI@SIECY
gwarancji jakosci o
5 Warunki pfatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamowienia, ktorych wykonanie
wykonawca zamierza powierzy¢
6 POAWYKONBWCOM OTAZ ] e vttt ses s e s n e s *
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

7. Oéwiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidlowego przetwarzania danych osobowych
okreélone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r.
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10.

11.

12.

o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie o$wiadczam, ze wypetnitem
cigzgce na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia
i realizacji umowy z zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, akceptujemy jej
postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzaft wykonawcy
opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatacznikami.

Oswiadczamy, ze Wzdr umowy zostal przez nas w pefni zaakceptowany | zobowigzujemy sig, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oéwiadczamy, ze jesteémy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawié¢ X we wiasciwe pole):
O wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego;

O wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

—  importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze si¢ obowiqzek doliczenia przez zamawiajqcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Odwiadczam, ze niewypelnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej zfoZenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !

19



9/BZP-U.510.3/2020/EP

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujagc do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.
U. 2 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

,Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdarnisku ul. Wrzeszczaiska 29 na potrzeby Gdariskiego Centrum Ustug
Wspélnych oraz Gdarnskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

Oéwiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki udziatu w postgpowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o] tych podmiotach w oswiadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu, jak nizej:

oéwiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja wykluczeniu oraz
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, wskazane przez
zamawiajacego w ogloszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

1) {nazwa i adres podmiotu)
{nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Czy zamébwienie
obejmowato swoim
zakresem roboty Wartosc
budowlane w ramach zamdwienia
budynku lub przy jego {w zt brutto)
budowie lub
przebudowie ?

Podmiot, na

Data wykonania Miejsce rzecz ktérego
(zakonczenia) wykonania robota zostata

wykonana

Rodzaj robét
Lp. (wykonany zakres rzeczowy)

1 TAK*/NIE*

2 TAK*/NIE*

TAK*/NIE*

W zatgczeniu dowody okreélajgce czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane nalezycie, w
szczegdlnosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia)

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !
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WYKAZ 0SOB,

Zatacznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres . .
L . - informacja o podstawie do

Lp. imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia .

P dysponowania osobg
czynnosci
Samodzielnie na podstawie:
*
 (nalezy wskazac rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane do np. umowa o podwykonawstwo,
1 Kierownik kierowania robotami umowa cywilno-prawna itp.)

' budowy budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej osoba zostanie udostepniona

przez inny podmiot*
(*} niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:

Uprawnienia budowlane do v s eas s st sassnanr e e

kierowania robotami {nalezy wskazad rodzaj umowy

budowlanymi w specjainosci np. umowa o podwykonawstwo,
2 Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)

’ robét instalacji i urzadzen ciepinych, /
wentylacyjnych, gazowych, osoba zostanie udostepniona
wodociggowych przez inny podmiot*

i kanalizacyjnych
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane do np. umowa o podwykonawstwo,
kierowania robotami umowa cywilno-prawna itp.)
3 Kierownik budowlanymi w specjalnosci /
' robét instalacyjnej w zakresie sieci, osoba zostanie udostgpniona

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

przez inny podmiot*

{*) niepotrzebne skresli¢
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Kierownik
robét

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Samodzielnie na podstawie:
{nalezy wskazad rodzaj umowy
np. umowa o podwykonawstwo,
umowa cywilno-prawna itp.)

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspélinie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia)

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

~Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul. Wrzeszczariska 29 na potrzeby Gdarskiego Centrum Ustug
Wspélnych oraz Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1445 z pdin. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedkiada zamawiajacemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.
U.z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

»Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdarisku ul. Wrzeszczariska 29 na potrzeby Gdarnskiego Centrum Ustug
Wspdlinych oraz Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

1. Oswiadczam, ze przynaleie do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy, ktéry/ktorzy we

wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcéwy):
1 OO OOV OR OOV SE ST USPTTRA
2] e e et e b A fhn ke s e e r e e ren e
*

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy, ktéry/ktdrzy we

wskazanym wyiej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):
L) e er e e ee s e et e aE e e ea e sbeeer e acn e

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do 7adnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W  przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moie zozyc
wraz z oSwiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitalowa nalezy rozumiel grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentdéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdin. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCII WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegdinosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
—  sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;
—  zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—~  ¢zy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziafu w
postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczq.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko — wlasciciel, prezes zarzqdu, cztonek
zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zamowienia:

(okreslenie zasobu —sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:

JPrzebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul. Wrzeszczariska 29 na potrzeby Gdaniskiego Centrum Ustug
Wspdlnych oraz Gdarskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego.”

{nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

Czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowiane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza: ........... (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej wskutek nieudostepnienia
ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajacego solidarnie z ww. wykonawca. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa
jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobdw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !
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Zatacznik nr .A9.. do SIWZ

Harmonogram rzeczowo- -fi nansowy

dotyczy inwestycji pod nazwg:

Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul. Wrzeszczariska 29

na potrzeby
Gdanskiego Centrum Ustug Wspéinych i
Gdanskiego Osrodka Promocji Zdrowia oraz
Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego

Etap 2
WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIACE REALIZACJI
Lp. Wyszczegdlnienie Wartosé mlesmc/rok ‘ miesiac/rok mleSIa}c/rokm “
‘ / e ...
. y s
Roboty budowlane wewnetrzne wraz z ,
1.0  dostawg i montazem windy wraz z : i}%@g ?
dokumentaqa odblorowq ubT ~ :
2.0 Roboty sanitarne wewnetrzne
3.0 Wentylac;a mechanlczna
4.0 Roboty elektryczne
5.0 Roboty teletechniczne
6.0 ‘, Zagospodarowanle terenu - Roboty
: zewnetrzne - parking ‘
WARTOSC NETTO 2 [zt,00] [z1,00] ‘ [zi.ar]
VAT 23% [ dal [ dar
WARTOSC BRUTTO dal | zharl zbar] | izl

Razem w poszczegotnych latach
Rok

WARTOSC NETTO [zt.gr]

VAT 23 % [zt.gr]

WARTOSC BRUTTO [zt.gr]

8-
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska.
adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e—mail: drmg@gdansk.gda.pl

tel.: (58) 320-51-00

2. Tryb udzielania zamdwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2019r., poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawa”.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul.
Wrzeszczaniska 29 na potrzeby Gdanskiego Centrum Ustug Wspodinych oraz Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu
Szkolnego”

3.1. Cel inwestycji.
Dostosowanie budynku wygaszanego Gimnazjum nr 12 na potrzeby nowych uzytkownikdw. Zadanie bedzie obejmowato
Il etap inwestycji:
— przebudowe idostosowanie pomieszczern w piwnicy budynku na potrzeby Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu
Szkolnego (zwanego dalej GZSiSS);
— przebudowe i dostosowanie pomieszczert w piwnicy, parterze, | pietrze budynku na potrzeby Gdafskiego
Centrum Ustug Wspolnych (zwanego dalej GCUW);
— realizacje elementdw zagospodarowania terenu nie zrealizowanych w | etapie inwestycji obejmujgcych miedzy
innymi parking, dojscie do wejscia gtéwnego do Gdanskiego Centrum Ustug Wspélnych , czes¢ rekreacyjna od
wschodu budynku i zielen urzadzona.

3.2. Objety inwestycjg obszar obejmuje:

3.2.1. Dziatke nr 565 obr. 44 — wtl. Gminy Miasta Gdanska

Istniejacy zjazd na dziatke nr 565 znajduje sie w jej potudniowo - zachodniej czesci i obstuguje parking potozony w czesci
potudniowo -zachodniej wraz z wewnetrznym ukfadem komunikacyjnym, w tym plac manewrowy dla strazy pozarnej.
Gtéwne dojscie piesze na teren dz. nr 565 zlokalizowane jest od strony pétnocno-wschodniej czesci dziatki.

Istniejgce uzbrojenie terenu:
- instalacja wodociggowa wA80
- instalacja kanalizacji sanitarnej ks150, ks200
- instalacja kanalizacji deszczowej kd 150,200,250,300,315
- instalacja elektryczna
- instalacja teletechniczna
- instalacja cieptociagu
- instalacja gazowa gA60

3.2.2. Budynek - trzykondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) , zbudowany na planie litery
,F” z ptaskim stropodachem krytym papg. Prosta forma architektoniczna. Brak detalu architektonicznego.

Budynek obecnie peini funkcje Gimnazjum. W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia warsztatowe, szathiowo -
magazynowe, sale sportowe, stotéwka, kuchnia, pomieszczenia socjaine, wezet cieplny GPEC. Na parterze znajdujg sie sale
lekcyjne, pomieszczenia biurowe - ksiegowos$¢, swietlica, sala gimnastyczna, szatnie, sanitariaty, gabinet dyrektora,
pomieszczenia magazynowe. Na | pigtrze znajdujg sie sale lekcyjne, biblioteka, pokdj nauczycielski, sanitariaty,
pomieszczenia magazynowe.

Budynek posiada instalacje wewnetrzne z przytaczami do sieci miejskich: wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
gazowej, cieptowniczej, elektroenergetycznej i telefonicznej.

Charakterystyczne parametry techniczne:



Powierzchnia zabudowy - 1591,21 m?

Powierzchnia netto - 3240,94 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 1382,26 m?
Powierzchnia komunikacji - 907,12 m?
Powierzchnia pomocnicza - 951,56 m?

Kubatura netto - 10766,27 m®

Wysokos¢ budynku: 10,30 m

Dtugos¢ budynku: 80,02 m

Szerokosé budynku: 46,92 m

llo$¢ kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu. Dla inwestycji pozyskano Decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUIA.1.6733.1-3. 2018.2-A2.399776 2 dnia 09 lutego 2018r. oraz
pozwolenie na budowe nr WUIA-V.6740.2075-2.2018.KT.409462 z dnia 22 marca 2019r.

We wrzesniu 2019 rozpoczeto prace budowlane zwigzane z realizacjg | etapu. Prace realizowane w | etapie przez firme PH-
U ,HADM PLUS” Hanna Gramatowska trwac¢ bedg do 02.09.2020r. i obejmuja:

UWAGA:

przebudowe przytacza GPEC;

przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej od strony potudniowej budynku;

elementy zagospodarowania terenu, dojscie do budynku, schody zewnetrze;

ocieplenie i wykonanie hydroizolacji $cian zewnetrznych (nadziemnych i piwnic) oraz stropodachdéw budynku wraz
z wymiang stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej;

przebudowe na parterze budynku na potrzeby Gdanskiego Osrodka Promaocji Zdrowia ( zwanego dalej GOPZ),
wykonanie prac wyprzedzajacych i przygotowawczych niezbednych dla wykonania lf etapu inwestycji.

I etap inwestycji nie stanowi przedmiotu niniejszego zamodwienia.
Przedmiot niniejszego zamoéwienia stanowi zakres objety Il etapem adaptacji budynku na potrzeby Gdarskiego
Centrum Ustug Wspdinych (GCUW) i Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego (GZiSS).

3.4. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

a) Roboty rozbidrkowe;

b) Roboty drogowe;

c) Roboty budowlano-montazowe;

d) Roboty instalacyjne —instalacje: instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

Szczegotowy zakres robét:

3.4.1. Roboty demontazowe:

demontaz czesci stropu w miejscu nowo projektowanej windy w skrzydle potnocnym;

demontaz wewnetrznych $cian nos$nych w czesciach dedykowanych GCUW i GZSiSS;

demontaz wewnetrznych $cianek dziatowych w czesciach dedykowanych GCUW i GZSiSS ;

wybicie otwordw drzwiowych w $cianach zewnetrznych w cze$ciach dedykowanych GCUW i GZSiSS;

wybicie otwordw drzwiowych w Scianach wewnetrznych dziatowych i nosnych w czesciach dedykowanych GCUW
i GZSIiSS;

3.4.2. Roboty budowlane:

a)

wykonanie szybu windowego wraz z dostawg i montazem  diwigu osobowego, uruchomieniem (wraz z
dokumentacja warsztatowa i uzyskaniem odbioru UDT) ;
wykonanie nowych $cianek dziatowych oraz zabuddw gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach dedykowanych
GCUW i GZSisS;
wykonanie nowej posadzki na gruncie w pomieszczeniach piwinic;
wykonanie nowych posadzek na stropach miedzy pietrowych, wykoriczenie wg zestawienia w pomieszczeniach
dedykowanych GCUW i GZSiSS;

wykoniczenia posadzek i $cian pomieszczen sanitarnych dedykowanych GCUW i GZSiSS
wykoriczenie $cian gladza gipsowg oraz malowanie $cian farbami akrylowymi, w czesciach narazonych na wieksze
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zabrudzenie farbami lateksowymi;

wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyty g-k na ruszcie systemowym w czes¢ wskazanej w projekcie;

dostawa i montaz wyposazenia statych zabuddw pomieszczen socjalnych;

elementy technologiczne i wyposazenie wnetrz dla Gdanskiego Centrum Ustug Wspédlnych i Gdariskiego Zespotu
Schronisk i Sportu Szkolnego

3.4.3. Branza Sanitarna:

a)
b)
c)
d)

UWAGA,

wykonanie przykanalika ks z GZSiSS do przepompowni;

budowa instalacji c.0. dla GCUW | GZSiSS oraz pozostatych przewoddéw rozdzielczych;

budowa instalacji ct. dla GCUW;

budowa instalacji wody dla GCWU | GZSiSS oraz przewodoéw rozdzielczych wraz z montazem przyboréw i armatury
oraz ceramiki sanitarnej;

budowa instalacji ks. dila GCUW | GZSiSS;

budowa instalacji gaszenia gazem w pomieszczeniach archiwum GCUW na poziomie piwnicy;

budowa instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla pomieszczen wskazanych w dokumentacji projektowej
dokonanie rozruchu wykonanych i przebudowywanych instalacji;

uzyskanie pozytywnych decyzji instytucji odbierajgcych (Straz Pozarna, SANEPID, UDT)

State urzadzenia gasnicze, zlokalizowane w piwnicach budynku szkoly, bedg wykonane w drugim etapie prac
instalacyjnych i beda przynaleine GCUW.

3.4.4. Branza Elektryczna:

a)
b)

wykonanie zasilania dla windy;
wykonanie instalacji elektrycznej (wewnetrznej oswietleniowej, gniazd wtykowych) w czesci dedykowanej
GCUW i GZSISS;
wykonywanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w czesci dedykowanej GCUW i GZSIiSS;
wykonanie docelowych rozdzielnic dla GCUW i GZSiSS zgodnie z dokumentacjg .
wykonanie zasilenia urzadzen elektrycznych {np. wentylatory Sali obstugi klienta, pomieszczert archiwum itp.)
realizowanych i wymagajacych zasilenia w Il Etapie inwestycji;
wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej;
wykonanie ochrony od porazes;
wykonanie zasilania awaryjnego UPS dedykowanego GCUW i GZSiSS;
wykonanie centrali sygnalizacji pozaru wraz z cze$cig instalacji SAP dedykowanej GCUW i GZSiSS;
wykonanie okablowania CCTV w pomieszczeniach GCUW i GZSiSS do centrali monitoringu CCTV zrealizowanej w
| etapie, montaz kamer wewnetrznych w pomieszczeniach dedykowanych GCUW i GZSiSS;
wykonanie instalacji LAN:
- wykonanie okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem stanowisk komputerowych w poszczegélnych
pomieszczeniach biurowych GCUW i GZSiSS wraz z podtaczeniem do szaf RACK zrealizowanych w | etapie;
- dostawa i montaz elementéw instalacji LAN dedykowanych GCUW i GZSiSS a nie zrealizowanych w |
etapie;
wykonanie instalacji domofonowej dedykowanej GCUW i GZSiSS;
wykonanie instalacji kontroli dostepu w zakresie pomieszczen dedykowanych GCUW i GZSiSS ;
wykonanie instalacji systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN } w zakresie:
- kontroli dostepu wejsc z korytarzy i klatek schodowych w czedci dedykowanej GCUW i GZSiSS,
- kontroli dostepu pomieszczen biurowych GCUW i GZSiSS,
wykonanie instalacji przyzywowo —przywotawczej w wc dla niepetnosprawnych w czesci dedykowanej GCUW |
GZSiSS;
dokonanie rozruchu wykonanych i przebudowywanych instalacji,
uzyskanie pozytywnych decyzji instytucji odbierajgcych (Straz Pozarna, SANEPID, UDT)

3.4.5. zagospodarowanie terenu

a) budowa dojs¢ do czesci budynku dedykowanych GCUW i GZSiS;

b) budowa parkingu ;

c) budowa czes¢ rekreacyjnej na patio po wschodniej stronie budynku;

d) realizacja elementow zagospodarowania terenu nie zrealizowanych w | etapie inwestycji;
3



UWAGA:

Wszystkie wykonywane i dostarczane w Il etapie elementy musza by¢ kompatybiine z elementami zrealizowanymi w |
etapie. Ich parametry i sposéb montazu powinny zapewnic ciggto$¢ funkcjonowania instalacji i elementéw budynku
zrealizowanych w obu etapach.

3.4. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych:

3.5.1. Dokumentacja wykonana w maju 2018r { z pdiniejszymi poprawkami) przez firmg: P.H.U. Taros — Pracownia
Projektowa z siedzibg przy ul. Diugie Ogrody 4 w Gdarnisku.

Zatacznik nr 1 do OPZ :
* Projekt budowlany pt. ,Projekt wielobranzowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdarsku ul. Wrzeszczariska 29 na
potrzeby Gdanskiego Centrum Ustug Wspdlnych i Gdariskiego Osrodka Promocji Zdrowia oraz Gdarskiego Zespotu
Schronisk i Sportu Szkolnego” — projekt wielobranzowy.

Zatgcznik nr 2 do OPZ :

¢ Projekt wykonawczy pt. ,,Projekt wielobranzowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul. Wrzeszczaiska 29
na potrzeby Gdanskiego Centrum Ustug Wspdlnych i Gdanskiego Osrodka Promocji Zdrowia oraz Gdanskiego
Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego” — cze$¢: Gdanskie Centrum Ustug Wspéinych
Tom — branza architektura i konstrukcje.
Tom — branza sanitarna. Instalacje sanitarne wewnetrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczych i gazu;
Tom - branza sanitarna. Wentylacja mechaniczna;
Tom - branza elekiryczna i teletechniczna.

Zatacznik nr 3 do OPZ :

e Projekt wykonawczy pt. ,Projekt wielobranzowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul. Wrzeszczanska 29
na potrzeby Gdariskiego Centrum Ustug Wspdinych i Gdariskiego Osrodka Promocji Zdrowia oraz Gdanskiego
Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego” — cze$é: Gdariski Zespot Schronisk i Sportu Szkolnego
Tom — branza architektura i konstrukcje.

Tom — branza sanitarna.
Tom - branza elektryczna i teletechniczna.

Zalacznik nr 4 do OPZ .
e przedmiary robét.

Zatacznik nr 5 do OPZ :
o specyfikacje techniczne.

Zalgcznik nr 6 do OPZ obejmuje uzyskane decyzje i uzgodnienia:
. Decyzje nr WUIA-V.6740.2075-2.2018.KT.409462 z dnia 22 marca 2019r. Prezydenta Miasta Gdarnska — pozwolenie
na budowe,

3.5.2. Dokumentacja uzupetniajgca:

Dokumentacja wykonana w maju 2018r ( z péiniejszymi poprawkami) przez firme: P.H.U. Taros - Pracownia
Projektowa z siedzibg przy ul. Dlugie Ogrody 4 w Gdarsku .

Zatacznik nr 7 do OPZ :

e Projekt wykonawczy pt. ,Projekt wielobranzowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdarsku ul.
Wrzeszczariska 29 na potrzeby Gdanskiego Centrum Ustug Wspoéinych i Gdanskiego Osrodka Promocji
Zdrowia oraz Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego” — czeé¢: Gdanski Osrodek Promocji
Zdrowia

e Tom - branza architektura i konstrukcje.
Tom - branza sanitarna. Przytacze ciepta technologicznego;

¢ Tom - branza sanitarna. Instalacje sanitarne zewnetrzne: kanalizacji sanitarneji deszczowej;
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e Tom-— brania sanitarna. Instalacje sanitarne wewnetrzne: wody, kanalizacji sanitarnej , grzewczych i

gazu;
¢ Tom - branza sanitarna. Wentylacja mechaniczna;
¢ Tom-  brania elektryczna i teletechniczna.

Zatacznik nr 8 do OPZ :

Wzér umowy o ochronie drogi. Tre§é umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrong
drogi”, a wz6r zataczony do OPZ moie, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrane drogi”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e bieigcego oczyszczania drég, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegéinosci okolicy zjazdu na teren
placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczenr nawiezionych przez te pojazdy,

e usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych do terenu
budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie
wynikajacych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drog.

UWAGA:

1) Dokumentacja uzupetniajgca okresla zakres | etapu inwestycji, ktéry NIE STANOWI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
i stanowi opracowanie pomocnicze dla naleiytego wykonania robot na podstawie czeici dokumentacji
okreslajacej Il etap inwestycji — adaptacje budynku na potrzeby GCUW i GZSiSS

2) Wszystkie przedmiary robét petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce.
W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zamdwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz uzytkownika harmonogramu rzeczowo-
finansowego rohét wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 10 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo —finansowy, winien
okredlaé¢ kolejnosé prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji,
iloéci i krotnosci ingerencji w zasoby S$rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w s$rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednié czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnier i
wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamdwienia | zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robét Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdiniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajacego. Ponadto harmonogram nalezy uzgodnic¢ z GOPZ i Wykonawcg robot | etapu.

4) W przypadku, gdy zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zamdwienia (SIWZ wraz z zatacznikami) nazw
materiatéw, urzadzehn lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, irédfa lub
szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
nalezy je rozumieé jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych opisywanym. Zamawiajacy uzna za rownowazne rozwiazania, ktorych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczeht norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktorych mowa w
art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przykladowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzah roéwnowainych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, naleiy przyjac, ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”.

5) Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentaciji j/w wykonawca moze dokonac w trybie okreslonym w art. 38
ust.1 ustawy.

4. Warunki prowadzenia roboét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w :
a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
¢) zatozeniach do technologii wykonania robo6t zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej,
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d) uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu,

e) wuzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
g) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z pozwoleniem na budowe nr WUIA-V.6740.2075-2.2018.KT.409462 z dnia 22
marca 2019r.

4.2.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi okresione w :
- Ustawie — Prawo budowlane,
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. {Dz.U. z 2019., p0z.266 t.j. z dnia 2019.02.12 .)

4.3. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy,

4.4.

4.5,

4.6.

4.7,

4.8.

4.9.

4.10.

produkty, rozwigzania posiadaja wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej
chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie musza
by¢ ttumaczone na jezyk polski.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadad zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w
zatwierdzone] dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze
estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany
materiatéw i technologii muszg by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty i elementy wykoriczenia wnetrz w zakresie jakosci i kolorystyki nalezy uzgodnié z Uzytkownikami.

Wykonawca moze uzywal tylko materialdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzér Autorski i
Uzytkownikdw. Wykonawca nie moze samowolnie decydowaé o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych
materiatdw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego i Uzytkownikow.

Wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia musza by¢ zgodne z wiasciwosciami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, o ktdrej mowa powyzej przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatéw réwnowaznych pod
warunkiem zachowania parametrow materiatéw okreslonych w dokumentacji - nie gorszych, stuzacych do tego
samego celu, oraz o poréwnywalnych (ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umotliwiajgce prawidiowe wykonanie prac budowlano ~ montazowych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamdwienia odbywac sie bedzie na posesji i w budynku, w ktérym do dnia 02.09.2020r.
wykonawca | etapu PH-U ,,HADM PLUS” Hanna Gramatowska prowadzi¢ bedzie prace budowlane w ramach
realizacji | etapu. Wykonawca 1l etapu zobowigzany jest uzgodnié harmonogram robét i dostaw materiatéw oraz
organizacje placu budowy 2z wykonawca | etapu .

Od wrzesnia 2020 budynek zostanie czesciowo zasiediony przez GOPZ, z ktérym Wykonawca |l etapu zobowiagzany
bedzie uzgodni¢ harmonogram roboét.

Ponadto na | pietrze znajduje sie  mieszkanie stuzbowe z niezaleznym wejsciem od strony pétnocnej, ktére bedzie
zamieszkane w trakcie robét.

Przewiduje sie, ze ruch pracownikow i klientow GOPZ odbywac sie bedzie od wejscia na posesje po stronie
potudniowej dziatki. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic bezpieczeristwo osob postronnych przez wiasciwa
organizacje placu budowy i zapewnienie wydzielonego dojscia do czesci GOPZ. Ucigzliwe i hatasliwe prace
budowlane, mogg by¢ prowadzone w godzinach uzgodnionych z GOPZ. W zwigzku z tym technologie i
harmonogram robét nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z uzytkownikami. Utrudnienia i przerwy w pracach naleizy
uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztéw realizacji.

Realizacja przedmiotu zamodwienia odbywa¢ sie bedzie na posesji i w budynku, w ktérym do dnia 02.09.2020r.
wykonawca | etapu PH-U ,HADM PLUS” Hanna Gramatowska prowadzi¢ bedzie prace budowiane w ramach
realizacji | etapu. Kierownikiem budowy bedzie osoba prowadzaca | etap budowy. Wykonawca 1l etapu wyznaczy
kierownika robé6t budowlanych, ktéry bedzie podlegat kierownikowi budowy | etapu realizacji. Po zakoiczeniu
robdét zwigzanych z | etapem inwestycji kierownik robét Il etapu przejmie role kierownika budowy.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Transport ciezki nalezy wykonywaé w sposéb niezagrazajacy pracownikom i klientom GOPZ w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

Wykonawca zobowigzany zostanie do wczesniejszego poinformowania i uzgodnienia z Wykonawca | etapu, GOPZ
oraz z osobami mieszkajacymi w lokalu stuzbowym terminéw przerw w dostawach medidw oraz wszelkich
utrudnieniach zwigzanych z realizacja robot.

Plac budowy zostanie tak zorganizowany, by zapewni¢ pracownikom i klientom GOPZ bezpieczne dojicie do
budynku Wejsciem gtdwnym od strony pétnocnej.

Na czas trwania przebudowy Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach budynku objetego
inwestycja, zapewnié ciagloéé ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz

instalacji wody.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okresiony dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacjg zadania,

b) zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

¢) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektryczneji cieplnej dla potrzeb placu

budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek gestorow sieci,

d) napowyiszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem.

4.16.

4.17.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg wykonawce (koszty
winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozdr budowy, nadzér saperski,

b) zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie placu budowy,

¢) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) tymczasowe skfadowisko mas ziemnych poza placem budowy.

e) zajecie pasa drogowego.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W zwigzku z tym, iz w | etapie wykonane zostang prace budowlane obejmujace zaréwno wewnetrze i zewngtrzne

czesci budynku oraz elementy zagospodarowania terenu, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty z

poszanowaniem obecnego zainwestowania budynku i posesji. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze

strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca (ale nie

pézniej niz w 14 dni po podpisaniu umowy) przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz

Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektdw i przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi
Nadzoru;

b) inwentaryzacja (jej zakres i szczegétowos¢ } powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru;

¢) zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperdw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepujg zarysowania,
badZ uszkodzenia.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewlasciwego prowadzenia robét konsekwencje z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzasowa technologig wykonywania robét.

4.18.

4.19.

Wszelkie prace budowlane a zwlaszcza instalacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy dewastacji
elementéw ( zaréwno budynku jak i zagospodarowania terenu) zrealizowanych w ramach | etapu.

Wykonawca zobowigzany jest :
— opracowac szczegotowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych robét objetych
zamowieniem;
— opracowad i uzgodnié z Uzytkownikami, Wykonawcg | etapu oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
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4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

budowy i dostaw materiatdw i sprzetu;

— na biezgco uzgadniaé¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

— zapewni¢ bezpieczne przejicia piesze oraz dojazd uzytkownikom budynku i posesji, stuzbom komunalnym i
pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz 2z
czytelnym i widocznym oznakowaniem;

— zapewni¢ nadzér ornitologiczny i chiropterologiczny oraz w przypadku stwierdzenia gniazd ptakéw czy
nietoperzy uzyskaé niezbedne zgody na ich usuniecie czy przeniesienie;

— zapewni¢ bezpieczeristwo konstrukeji, budowli, budynku i urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dia
obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie;

— prowadzi¢ roboty nie narazajac na niebezpieczenstwo 0séb przebywajgcych na terenie obiektu oraz
zamieszkujacych w sgsiedztwie budowy;

— przyjaé technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego
terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu;

— utrzymad plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym;

— utrzymad w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

— odtworzy¢ naruszone w wyniku prac istniejgce nawierzchnie, elementy zagospodarowania terenu i zielef;

— przestrzegad przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét;

— odgrodzic strefe robocza przed dostepem osob trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie;

— zapewni¢ bezpieczenistwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia;

— do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikéw urzgdzen podziemnych o planowanym terminie
rozpoczecia robét uzbrojenia terenu;

— ukfadac uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania normatywnych odlegtosci od
budowli i innego uzbrojenia;

— zorganizowac we wlasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas wykonywania
robét, a po zakoriczeniu rob6t teren budowy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego;

— przyja¢ technologie i organizacje robot, ktdra nie spowoduje dewastacji obiektéw zlokalizowanych w
sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét;

— wykonaé oznakowanie drég pozarowych i doj$¢ ewakuacyjnych;

—~ wykonad dokumentacje powykonawczg i przekazaé Zamawiajagcemu;

—~ na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego;

— do prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Ziemig z wykopdw, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiezé na legaine wysypisko.

Materiaty z demontazu i rozbidrek wywiesc na legaine wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Odlegto$é dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materialtdw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca
ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowg obstuge geodezyjna i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdwienia oraz operatem
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednié w cenie oferty.

Obstuga geologiczna —~ obejmuje pomiary i zageszczenie gruntéw. Wyniki badar stopnia zageszczenia gruntu,
Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki przekazywad Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
8



4.24.

4,25,

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
zamawiajgcego. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inwestora w obecnosci uzytkownika, i wykonawcy.

W terminie zakonczenia robdt wykonawca przygotuje:

dokumenty realizacji prac:

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

- protokoly z narad,

wykaz rzeczowy wykonanych robét w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony przez inspektora
nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg elementéw scalonych,

komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. — zestawienie dokumentacji odbiorowej umieszczone w
poszczegdlnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy wykonaé w porozumieniu z
inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, sporzadzony przez geodeteg i
potwierdzony przez kierownika budowy.

instrukcje bezpieczeristwa p.poz obiektu i urzadzen z nim zwigzanych;

sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne powykonawczy inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy zamawiajgcemu na 14 dni przed
odbiorem korficowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami pozwolenia na budowg i
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw:

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,
tymczasowe]j organizacji ruchu kolowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie} dostosowanej do
planowanego harmonogramu robdét,
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem
drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperéw
geodezyjnych,
kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamdwienia,
nadzoru saperskiego,
sporzadzenia ,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy.
odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robét,
odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdét, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu zaplecza budowy,
catodobowego dozoru terenu budowy przed dostgpem osdb niepowotanych,
wykonania dokumentacji powykonawczej,
wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkdw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych i podanych norm w dokumentacji projektowej
oraz przepiséw i rozporzadzer dotyczacych wykonywanych robét.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki
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budowlanej, etc. muszg byé przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej.
Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

4.30. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw ulegajacych zakryciu),
ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robdt powiadomi o tym zamiarze Inspektora

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.31. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownikéw robdt branzowych zuprawnieniami
budowlanymi.

4.28. Na placu budowy nie moga przebywac pracownicy firm niedziatajacych na podstawie umdéw o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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9/BZP-U.510.3/2020/EP Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY
test

zawarta W dnil ...ccceerennninneeeeas r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a .
2 s , Z siedzibg w ... b e e e, , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP ... , humerze
REGON ... . kapitat zakladowy w wysokosci ..o zt wpflacony w

catosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawca, reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszkalym/a W ...ccciiny ceeimain ey, UL
przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ... , Z
siedzibg W .....moos e S UL s . wpisana do Centralnej Ewidencji i Informagji
o Dziatalnoséci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......ccoinnnenn. , humerze
REGON .o , posiadajgcym nr PESEL......ccoiiiinnncene. zwanym/a dalej
Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia z dnia ......ccccovevrininvcnenninncnnces r.
sygn. zam. 9/BZP-U.510.3/2020/EP (dalej «SIWZ") oraz ztozonej

w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

.Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul. Wrzeszczanska 29 na potrzeby Gdariskiego
Centrum Ustug Wspélnych oraz Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okaza sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy jest
podzielny. Szczegdtowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z zafgcznikami, stanowigcymi
integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét,
czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wlasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym

robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

1

2.

publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

§2
Pierwszenstwo dokumentow
. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdinie wymienione nizej dokumenty wg nastepujacego
pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.
Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznos¢ lub rozbieznos(,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesé.
§3

Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSIi ....ccccciiinniniennn ztotych brutto, stownie
ZHOTYCN  DIULTO. ottt es et . W
tym:
— wartosé netto et rer et z,
— podatek VAT = 23% - oo zt.

Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z
tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy materiatdw i ustug, sprzetu, jak
rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu
Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z
zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15 Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywaé na pominiecie lub btad w zakresie koniecznosci
uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajagce z danych przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione

w ustalonym wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -

niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu

robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie

wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci rob6t, zgodnie z
2



zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

1.

Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykonaé metoda kalkulagji
uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na
podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robdt. Uproszczone kosztorysy
muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje
prawo do odmowy akceptagji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy
Terminy wykonania umowy:

a) termin rozpoczgcia prac przygotowawczych: ........oooovevineiinninnineinns, r;
b) termin rozpoczecia robét budowlanych i innych prac: ..o r,
¢) termin zakonhczenia robét budowlanych i innych prac: .....c..oocovvecvccnnccniccn r.

2. Termin zakonhczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 lit. ¢), uwazal sie bedzie za zachowany,

6.

jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w
§ 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbior robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonhczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér robét.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przediuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w § 15 Umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie
z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z
zatgcznikami (w szczegolnosci pkty 4.10 i 4.11 OPZ). Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo—finansowego robét przez
wiodacego inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robot.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostacé zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6znieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—-finansowego
robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do
7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin zakofczenia robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robét.
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10.

11.

1

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedhug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowily
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktdérych mowa w ust. 1, 2§ 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robot bedacych przedmiotem odbioru
koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu
karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i
po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce, a
faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce odrebnie za roboty/prace
wykonane na rzecz danego uzytkownika obiektu.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi zgodnie z
§ 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsama z zalgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktore sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje rob6t objetych umowa.

Przewidywany harmonogram ptatnosci:
1) rok 2020 - maksymalnie 2.000.000,00 ztotych brutto (stownie ztotych brutto: dwa miliony
0/100);
2) rok 2021 - maksymalnie ... ziotych brutto (stownie ziotych brutto:
.................. )-

2. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty pfatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969;



10.

11.

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11,
NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego kwoty bezposrednio
na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z zastrzezeniem ust. 5 i
6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i
zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dzialalnoscia gospodarcza oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT" chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikow
VAT".
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
rachunku bankowego innego, niz zwiazany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub
niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia Zamawiajacego do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

~ zapfaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT”.

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i w
takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.
Zapfata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdbw VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w
trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z
zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robédt, o
ktorym mowa w & 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio zgodnie
z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przediozona Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat wrealizacji odebranych robdt, o ktérych mowa w ust. 10 (z wylaczeniem
podwykonawcéw, ktéorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W przypadku nieprzedstawienia
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12.

13.

14.

wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymal wyptate wynagrodzenia w
odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz okreslone w
ust. 6, 11 fub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie

do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykredlenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigce] rownowartosé podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§7
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztédw poszczegdlnych robét, ktore powinny
pokryé wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wiasciwego
wykonania i ukoniczenia robo6t oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore uniemozliwig
prawidtowe wykonanie robdt, niezwlocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego;

2) takiej organizagji robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy, jakosci
oraz terminéw wykonania robot;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktdre sg
niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie z
wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;
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11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)
28)

29)

30)
31
32)
33)
4.

5.

utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakohczeniu robot

uporzadkowanie terenu;

wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;

ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia roboti zagospodarowania terenu budowy;

kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami;

wykonania dokumentacji powykonawczeyj;

wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawg o odpadach;

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych posiadajacych

stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robét budowlanych;

naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdt

elementdw istniejgcej infrastruktury;

odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét

po zakohczeniu robdt do stanu pierwotnego;

dokonywanie prob i odbiorow robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;

udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opo6znienia robot

spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu

Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw pracy

i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania w/w przepisbw we wspomnianym

zakresie;

przestrzegania zasad okre$lonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa

pracy dla uméw o roboty budowlane”;

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem

wykonywania robdt;

zawarcia z zarzadcag drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci

zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i

przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww.

umowy lub uzyskania ww. dokumentuy;

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

zapewnienia nadzoru saperskiego;

zapewnienia nadzoru ornitologicznego oraz chiropterologicznego (zgodnie z pkt 4.20 tiret

pigte OPZ),

zapewnienia pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12-nastu miesiecy obowigzywania

gwarangji jakosci.

Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w

szczegblnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez

nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami technicznymi,

zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
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z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo—-finansowym

rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy,

Zamawiajacy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwad Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robdt;

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzah przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla osdb i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkdéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6ot Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktdére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczefAstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczna, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnosé¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowiagzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajagcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym, ktoéry bedzie mial
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajagcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich
oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on
wedtug Umowy.



§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy
tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin
wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia
takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukoniczenie;

2) zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem
ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce |
zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegéinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktaddéw Rzeczowych (dalej:
KNR) z zastosowaniem czynnikow cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow
zakupu irobocizny) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres
sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny
wg cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszehnstwo majg ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdéw producentéw zawartych
w przywotanych publikagjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatdw i sprzetu bedzie okreélony na podstawie
zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sig, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud dla
stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikagji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku
ustalenia przez Zamawiajagcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajagce z ofert lub
faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego.



5.

6.

W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegdinych

pozycji kosztorysu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robdt w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikdw

cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz
$rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego,
przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz érednie ceny wg
cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo maja ceny materiatow i sprzetu
wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdw producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatdw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlegac zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla danego
okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogédw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspdtczynnikéw zwiekszajacych/zmniejszajacych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny
przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior koncowy

. W terminie zakonczenia robdt (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty

objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowag w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na
ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikdéw w liczbie egzemplarzy okreslonej w
OPZ.

Odbidér koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkdéw okreslonych w ust. 11w OPZ.

Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w
ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do odbioru
Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kofcowego bedzie spisany protokdt odbioru

kohcowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, niewfasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowe;j,
to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia — Strony spiszg protokét z wyznaczonym terminem

ich usuniecia;
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2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru kohcowego i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne ryzyko i
catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarangji jakosci i
rekojmi, na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia. Koszty
wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia
petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej rdznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 4.500.000,00 zt - na co dotacza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowiazuje sie utrzymac ciggtosé¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSC ..o zt

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujagc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdocona w terminie 15 dni po uptywie najdluzszego
terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace
pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia
ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptynac wczesniej, niz z
uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynaé wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.
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9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynal wczedniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiazany jest odpowiednio przesungc
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co
najmniej 10 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajagcemu dokumentu

potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku z

nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z

roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

11. Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz

Zamawiajacego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robodt, okreslonego w § 4 ust. 1T Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio — w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedfozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu  umowy ©
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy dla
umdw o roboty budowlane” — w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi
lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy — w wysokosci
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250,00 zt za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7 ust. 3 pkt 29
umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze
wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentuy;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7

umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajagcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ ftacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres
............ miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy rownej
liczbie miesiecy gwarangji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwloke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na  siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreélonych w niniejszej
Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich
materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkdéw wynikajacych z
Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7
dni;
3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowo - finansowego robdt;
5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw;,
13



6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoniczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy;,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajagcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie; '

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy, za
wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy
Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytgcznie
ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez Zamawiajgcego,
Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu wszystkie
zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne
dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajagcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu ochrony
Zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizagji innych robét nie objetych
niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub whniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10.

11.

12.
13.

Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robdt
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych
oraz innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwiagzku z odstgpieniem od
Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstagpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowiefi umowy

. Zamawiajgcy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,

przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tredci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okolicznosciach:

1) zmiana termindw rozpoczecia lub wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowatly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczna, wiedzg i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajacych
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystagpienie w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$é wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalagji lub
obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajagcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;
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1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administragji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzjj,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestygji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosdci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznosc
polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione iniemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie;

1.8) w przypadku opdinien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sa
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek zitozenia przez
wykonawcow odwotanh do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdinosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie
dziatan zmierzajagcych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

1.10) W przypadku koniecznosci koordynacji prac wykonywanych na podstawie Umowy z
pracami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw na lub przy terenie objetym Umowa lub

przedtuzajaca sie procedura poczynienia ustalen pomiedzy Wykonawcami w zakresie stosowanych
rozwigzan.

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.
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2) zmiana sposobu spehienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizagji
zamodwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robét, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzanh
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien Ilub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

iykoniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$é wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zZycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) W przypadku koniecznoéci koordynacji prac wykonywanych na podstawie Umowy z pracami
prowadzonymi przez innych Wykonawcéw na lub przy terenie objetym Umowa lub koniecznosé
zastosowania odmiennych rozwigzan w wyniku dokonania ustalen pomiedzy Wykonawcami.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa, zmiana terminu
zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiazujacej stawki VAT,
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2.

6.

7

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujagcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdt lub ustug
lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

) w przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d),
e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt,
jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiana

sposobu, zakresu swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana sposobu rozliczania

lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazZenia
takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét nie powodujaca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace warunki

okreslone w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia po uprzednim zatwierdzeniu tych
0s6b przez Zamawiajacego.
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8. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdérych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany
wysokosci  wynagrodzenia - do przediozenia szczegdtowego sposobu  wyliczenia
okreslajacego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

1

2.

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT
oraz wynagrodzenia brutto; ,

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgceri/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw lub obowigzkdéw, wierzytelnoéci lub
zobowigzan Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktdéra ma by¢ wykonana przez

Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu Podwykonawcy nie

moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a

Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywaé terminy zapfaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okredlone jako nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

Terminy, sposéb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢
zgodne z zasadami pfatnosci i rozliczen przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajacym.

Umowa zawierana z Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywaé
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawc<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>