UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2021

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccceveeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie:
»Wykonanie prac naprawczych konstrukcji stalowej nosnej i podpér betonowych sieci magistralnej od
ECIl do K-501 w Bydgoszczy”.
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robét polegajgcych na:

Wykonanie prac naprawczych konstrukcji stalowej nosnej i podpdr betonowych sieci magistralnej

od ECIl do K-501 w Bydgoszczy.

Zakres robdét obejmuje m.in.:

e QOpracowanie projektu wykonania prac naprawczych, jezeli zajdzie taka potrzeba.

e Wykonanie prac naprawczych konstrukcji stalowej nosnej i podpdr betonowych sieci
magistralnej od ECIl do K-501 zgodnie z opracowania dokumentacjg i ekspertyzg przekazang
przez Zamawiajgcego.

e Dokonanie niezbednych uzgodnienn formalnych z PKP S.A. i oddziatem terenowym PKP
w celu ztozenia dokumentacji do ZUD-u Kolejowego.

e Dokonanie zgtoszenia robét lub uzyskanie pozwolenia od odpowiednich organéw jezeli jest
taka potrzeba oraz zgtoszenie zakonczenia do odpowiednich organdéw po skoriczeniu
wszystkich prac wraz z uzyskaniem odbioréw terendw.

2. Zadanie zakonczy¢ wg przepiséw Prawa Budowlanego (zgtoszenie o zakoriczeniu/ pozwolenie na

uzytkowanie jesli jest wymagane). Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) posiadang przez Zamawiajgcego ekspertyza techniczng.
b) posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania,
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji w tym optaty za czasowe
zajecia terenéw w tym pasa drogowego.

§2

Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji zamowienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy (w
tym réwniez drogg mailowa).
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdiniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajacemu.
Termin realizacji:
Rozpoczecie prac bedzie mozliwe w sierpniu 2021 r. Prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji
z wykonawcag demontazu nieczynnych sieci na estakadzie.
Catkowite zakonczenie zadania do: 30.11.2021 r..
Wykonawca, najpdzniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania catosci przedmiotu
zamowienia, zgtosi droga pisemng (w tym rowniez mailowa, e-mail
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) gotowos¢ do odbioru robét oraz przekaze komplet dokumentéw
odbiorowych w celu sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, nie pdziniej niz 7 dni
roboczych po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce i dostarczeniu kompletu dokumentéw
odbiorowych.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, wad uniemozliwiajacych terminowy odbiér
robot, w tym brak kompletu dokumentéw odbiorowych, termin podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt ulegnie przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia wad. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:
Warto$€ netto/bez VAT/: st zt
SEOWNIE! vttt st st e s
Warto$€ brutto/z VAT/: ettt zt
SEOWNIE! vttt st e
POAAtEK VAT oottt s s en s zt
SEOWNIE! ittt st
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze
by¢ podstawg do 7gdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
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11.

12.

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

e) ubezpieczenie budowy od szkéd mogacych wystapic¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

f) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

g) wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg, dotyczy rowniez
odptatnych i nieodptatnych zajec terenéw.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne

wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw

realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztdw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych

z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i

kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w

cenie/ wynagrodzeniu okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materialy nie

uwzglednione w dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, a ktére sg konieczne

(niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego

funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie

obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysoko$¢ zostaty

wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i

wynikajgca z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych

oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;j.

Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowag nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury za wykonanie tych robdét przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda

obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany

umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa oraz zgodnie
z:
a) Ekspertyza techniczng,
b) warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,
c) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktow prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.
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3.

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 naprawy zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym
paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniklymi w trakcie realizacji
zamodwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z
uwzglednieniem kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w
niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatdw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w
dostawach ciepfa. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnié z
Zamawiajgcym.

3.2 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nos$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.3 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznos$ci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
W organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.4 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowag,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zorganizowaé¢ budowe i kierowanie budowg w sposdb zgodny z przepisami w tym
techniczno— budowlanymi oraz przepisami BHP.
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4.4 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.5 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.6 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac, zutylizowa¢ we
wiasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajacych azbest
lub bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajagc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji
komoér nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos$é¢ Zamawiajgcego, a pochodzgcych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska - Ustawa o
odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy
do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony
ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we witasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujacych przepiséw prawa najpdziniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.7 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot.

4.8 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wiadajacymi dziatkami oraz po zakonczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowe;.

4.9 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.10 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drog dotyczace transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamodwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadca drog.

4.11 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robodt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robédt i po
ich zakonczeniu).
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4.12 Wykonawca winien uzyskaé¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru koricowego) Po zgtoszeniu do odbioru
koncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koncowym i
zakonczeniu robédt jest skuteczne, tzn. czy catos¢ robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé we witasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego odbioru robét.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajagcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdot w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdzZnien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajacego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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11.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatdw niezbedne do realizacji

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji roboét.

Opftacenie kaucji zabezpieczajgcych.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z

powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosé¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajagcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w
tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inacze;j.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak
rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakorczenia robdt budowlanych lub
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12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz
w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wihasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosic
koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbiér koricowy roboét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i wzwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym
realizacji inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdéwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikdw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych s$rodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
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stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkow ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg

przedmiotu umowy.

10.

11.

§7
Ptatnosci

Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami cze$ciowymi i koficowa.
Faktura VAT czesciowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru czesciowego,
ktory nie zawiera uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowej. Faktura VAT
koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego, ktéry nie zawiera
uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowe;j.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci robot.

Wykonawca wystawi fakture czesciowa i korncowg w terminie 7 dni od daty protokolarnego

odbioru kazdego etapu przedmiotu umowy.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Nabywcg przedmiotu umowy jest:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza

Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.

Za date zapfaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

W razie opdzinienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo

Zadania ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) wytagcza sie stosowanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6

ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdZznieniom w

transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.).

(alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy).

11.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, przed datg
czesciowego i koricowego rozliczenia z Zamawiajagcym — najpdzniej na trzy dni przed
datg ostatecznej zaptaty oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcy
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczenia
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
nalezytego Wykonawcy.

11.2. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty przez Wykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

11.3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
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po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane.

11.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.

11.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 11.2. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11.5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt
11.2, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11.8. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 11.2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. i, zt
STOWNIE! et ) w formie: potracenia z faktury.

2.  Wykonawca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokot z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywaé roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
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1.

(alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........ooevviiiiiiiiiiiiec e
WartoS$€ robOt NELLO W PLN: ...oiiiiiiiiie et e e e s ebree e e s e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........coiiiiiiiiiecciiiie ettt e et e et e e e aaaaee e
b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt .........c.eeevieiiiei i,

WartoS$€ robOt NELLO W PLN: ....oiiiiieiie et ee e s s

NAzWa firmy POAWYKONGWCY.........ciiiiiiieiiciiiiee ettt e e et e e s etae e e s eenrraeeeeans
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcédw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej
podpisania lub wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$s¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktdrych przedmiotem sgroboty
budowlane.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647* Kodeksu Cywilnego.
Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajacego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

d)
§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.........ccoevrrciinene. tel.

.................................. , €-MAill s, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu
robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIE ....civiciiii i, tel.
.................................. e-mail ....ccceeeevieveveeeeee. . reprezentujgcego Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
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przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§11
Odbidr prac

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty

budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik

budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru korcowego inwestycji
przedfozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robét sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi przepisami + stwierdzenie,
ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robét zanikajgcych,

d) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru podpisane przez wifasciwych gestoréw terendéw lub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedacych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktérych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

f)  wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczace zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

g) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

h) protokotéw odbioru korncowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

i)  Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

j)  podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowac¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim w

formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajacej skany kompletnej

dokumentacji odbiorowe;j.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt

budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika

budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (rowniez mailowg) przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie

wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
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10.

11.

12.

terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych
i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior
koAcowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokot Odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokot odbioru korncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru konicowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robdt bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koricowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na catos¢ wykonanych robodt liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
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do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie

Z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,

b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy

moze:

a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia

do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie beda wystarczajace, to

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie

pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym

poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za

wady, napraw biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub

dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w

chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rdwniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy

wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady

w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty

transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.

Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych

pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkdw,

gdy Wykonawca mimo wczes$niejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajacego i

nie krétszym niz 5 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi

Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim

przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego

wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje

sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw

zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania

zastepczego

§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)
Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
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1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, bezpieczeistwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 9
pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

j)

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedifozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzier zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za
kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od
pracy na budowie tych pracownikéw,

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,
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k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzagdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

7.

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkéw:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych w umowie.
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos$é ta wynika z okolicznosci, ktdrych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamoéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

f) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
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3)

4)

5)

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkarncéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdét z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

g) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

h) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

i) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,

j)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamodwienia,

k) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczet wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci roboét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantéow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly
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6)

7)

8)

okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktéra
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach

ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i
pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznosScig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacja finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,
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9)

10)

11)

e) koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczerr i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowo$é, zbednos$é, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w

trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze

dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw

— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw

Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem

dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w

ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych

w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku

budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej

modyfikacji;
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12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledédw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdllnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg
wartos¢ oraz koricowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wylacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujagcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
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1)

2)
3)

4)

obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
Majgc na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnieé¢ konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej
umowy, w szczegélnosci danych oséb wifadajacych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére
oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem
danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,
Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.
28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s0b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak rowniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:
dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obowigzek
naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o takim obowigzku, chyba ze prawo
zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny
prowadzi dokumentacje opisujgcy sposéb przetwarzania danych osobowych,
znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczerstwa,
stosuje wszystkie niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie:
dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy,
w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzgcych w jego sktad stuzacych
do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione, pouczone o obowigzku
zachowania tajemnicy,
przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb, ktorych dane
dotycza,
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c)

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych
osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chyba, ze zakaz
zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisdéw postepowania karnego, gdy
zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu 48
godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu okresla art.
33 ust. 3 RODO,

zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza,
powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdzenia odpowiedzi
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedZz Wykonawcy w terminie 14 dni lub w
przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na
zadanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci pomaga¢ Zamawiajgcemu
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza,
odpowiedzie¢ niezwtocznie i wifasciwie na kazde pytanie Zamawiajacego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie
srodkéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegélnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
kontroli oraz wspdtdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg
udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg
niniejszej umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktorych dane dotyczg wymaganych
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego
pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane moga by¢ udostepniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisbw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg,
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub

Strona 22z 23



ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktorych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o
podwykonawstwo stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcéw, ktéorym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane.

§19

Postanowienia koncowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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