
NETTO VAT 23% BRUTTO
roboty drogowe 10 081 200,97 2 318 676,22 12 399 877,19
roboty mostowe 916 561,19 210 809,07 1 127 370,26

10 997 762,16 2 529 485,30 13 527 247,46

słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 16/100

450 000,00
200 000,00

RAZEM:

BRANŻE

Koszt wykonania dokumentacji projektowej brutto (~3,5%)
Koszt nadzoru autorskiego brutto (~1,5%)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA INWESTYCJI

WYKONAWCA: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2192D na odcinku od końca miejscowości 
Rogoźnik do początku miejscowości Tyniec Legnicki
BRANŻA DROGOWA, MOSTOWA

INWESTOR: Powiat Legnicki
ADRES INWESTORA: Plac Słowiański 1,  59-220 Legnica

KOD CPV: 45100000-8, 45232000-2, 45233000-9, 45233140-2, 45233290-8, 45221000-2, 45262600-7, 45233000-9,
45442200-9, 45111200-0, 45450000-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Dariusz Rusnak

DATA OPRACOWANIA: 22 grudzień 2022



Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 10 081 200,97 zł

słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 97/100

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA INWESTYCJI

WYKONAWCA: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2192D na odcinku od końca miejscowości 
Rogoźnik do początku miejscowości Tyniec Legnicki
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: Powiat Legnicki
ADRES INWESTORA: Plac Słowiański 1,  59-220 Legnica

KOD CPV: 45100000-8, 45232000-2, 45233000-9, 45233140-2, 45233290-8,  

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Dariusz Rusnak     

DATA OPRACOWANIA: 22 grudzień 2022



L.p. Wyszczególnienie elementów scalonych Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 111 833,26
2 ROBOTY ZIEMNE   755 935,34
3 ODWODNIENIE 472 949,64
4 PODBUDOWY 1 132 924,23
5 NAWIERZCHNIE 6 081 533,00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 552 689,50
7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 109 456,00

10 ROBOTY RÓŻNE 863 880,00
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT 10 081 200,97

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2192D na odcinku 
od końca miejscowości Rogoźnik do początku miejscowości Tyniec Legnicki



Lp Pozycja wg 
specyfikacji

Symbol 
klasyfikacji

 KNNR

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 3 4 5 6 7
x D.01.00.00 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x x x

1.1 D.01.01.01 KNNR 1  0111-02 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim km 3,287 12 000,00 39 444,00

1.2 D.01.02.01 KNNR 1 0101-02 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni szt. 14 185,20 2 592,80

1.3 jw. KNNR 1 0107-01 
+ 0107-05 Wywóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy z utylizacją odpadu mp 4,0 198,55 794,20

1.4 jw. KNNR 1 0107-01 
+ 0107-07 Wywóz dłużyc na składowisko Zamawiającego mp 3,0 202,30 606,90

1.5 jw. KNNR 1 0102-01 + 
0107-01 + 0107-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia z odwiezieniem gałęzi na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadu ha 0,750 24 950,00 18 712,50

1.6 D.01.02.04 KNR 2-31 0802-07
+ 0802-08 Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm (średnio) m2 1 130 18,50 20 905,00

1.7 jw. KNR 2-31 0816-02 Rozebranie przepustu betonowego średnicy 600mm m 20 163,25 3 265,00

1.8 jw. KNR 2-31 0816-02
analogia Rozebranie przepustu betonowego średnicy 1000mm m 10 198,50 1 985,00

1.9 jw. KNR 2-31 0816-04 Rozebranie ścianek czołowych betonowych szt 2 322,00 644,00

1.21 jw. KNR 4-04 1103-01
+ 1103-05

Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, 
wyładowaniem i utylizacją odpadów m3 241 86,50 20 846,50

1.22 jw. KNNR6 0808-08 Demontaż słupków znaków drogowych szt 35 23,50 822,50

1.24 jw. KNNR6 0702-08 Demontaż tarcz znaków drogowych szt 38 31,97 1 214,86

Razem roboty przygtowawcze 111 833,26
x D.02.00.00 x ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x x x

2.1 D.02.01.01 KNR 2-01 0206-04 +
0208-02

Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko 
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład) wraz z utylizacją m3 4 438 103,55 459 554,90

2.2 jw. KNR 2-01 0301-02 +
0208-02

Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z załadunkiem urobku i 
transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z 
utylizacją

m3 493 158,20 77 992,60

2.3 D.02.03.01 KNR 2-01 0320-05 Ręczne zasypanie przepustów  z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 245 98,50 24 132,50

2.4 jw. KNNR1 0311-01 
 + 0408-03

Ręczne formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II  wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 986 121,22 119 522,92

2.5 jw. KNR 2-01 0505-01 Ręcze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. II m2 18 407 4,06 74 732,42

Razem roboty ziemne: 755 935,34
x D.03.00.00 x ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 x x x x

3.1 D.03.01.01 KNNR6 0605-01 Wykonanie ławy przepustu z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20cm m3 76,0 733,28 55 729,28

3.2 jw. KNNR6 0605-06 
analogia Ułożenie przepustu PEHD o średnicy D=400mm m 440 439,22 193 256,80

3.3 jw. KNNR6 0605-08 
analogia Ułożenie przepustu PEHD o średnicy D=800mm m 23 1 385,00 31 855,00

3.4 j.w. KNNR1 0509-02 Umocnienie wylotów przepustów oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10 cm 
ułożonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i geowłókninie m2 132 122,30 16 143,60

3.5 D.03.01.02 kalk. ind. Wykonanie przepustu skrzynkowego w km 0+163 kpl 1 132 000,00 132 000,00

3.6 D.03.02.01 KNNR 4 1411-04
analogia Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i obsypka kanału m3 4,0 209,10 836,40

3.7 jw. KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 14 273,22 3 825,08

3.8 jw. KNNR 4 1413-01
+ 1413-02 analogia

Studnie betonowa prefabrykowana o śr. 1000mm wysokości 1.5m w gotowym 
wykopie szt. 2 4 145,12 8 290,24

3.9 jw. KNNR 4 1413-01
analogia

Studnie betonowa prefabrykowana o śr. 2000mm wysokości 3.0m w gotowym 
wykopie - studnia chłonna szt. 2 7 086,62 14 173,24

3.10 jw. kalk. ind. obsypka żwirowo piaskowa studni jw. - zgodnie z częścią rysunkową m3 15,0 340,00 5 100,00

3.11 jw. KNR-W 2-02 1922-02
analogia

Montaż elementów prefabrykowanych - osadnik prefabrykowany
wg KPED 01.14 szt. 4 2 935,00 11 740,00

Razem odwodnienie: 472 949,64
x D.04.00.00 x PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x x x

4.1 D.04.01.01 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, grunt kat. II m2 4 740 1,57 7 441,80

4.2 D.04.02.02 KNR 2-31 0106-03
+ 0106-04

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
CBR>20%, gr. 30 cm m2 4 740 35,20 166 848,00

4.3 D.04.03.01 KNNR 6 1005-04 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 22 421 0,65 14 573,65

4.4 jw. KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 22 158 0,52 11 522,16

4.5 jw. KNNR 6 1005-07 Skropienie warstw niebitumicznych m2 22 421 2,52 56 500,92

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2192D na odcinku 
od końca miejscowości Rogoźnik do początku miejscowości Tyniec Legnicki

BRANŻA  DROGOWA



4.6 jw. KNNR 6 1005-07 Skropienie warstw bitumicznych m2 22 158 4,05 89 739,90

4.7 D.04.05.01 KNR 2-31 0111-01
0111-02 

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa  gr. 
30 cm m2 3 280 87,22 286 081,60

4.8 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05
+ 0114-06

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
20cm układanej w dwóch warstwach m2 4 870 53,56 260 837,20

4.9 jw. KNR 2-31 0114-05
+ 0114-06

Wykonanie podbudowy z destruktu po frezowaniu gr. 20cm układanej w dwóch 
warstwach - na zjazdach m2 2 310 21,45 49 549,50

4.10 jw. KNR 2-31 0114-06 Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego z dogęszczeniem i 
ewentualnym doziarnieniem m2 18 079 10,50 189 829,50

Razem podbudowy: 1 132 924,23
x 05.00.00 x NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x x x

5.1 D.05.03.05a KNR 2-31 0310-01
+ 0310-02

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 
mm (AC 16W) m2 20 221 174,00 3 518 454,00

5.2 jw. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 
mm (AC 16W) m2 2 200 86,00 189 200,00

5.3 D.05.03.05b KNR 2-31 0310-05
+ 0310-06

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/11 mm (AC 11S) m2 22 158 90,00 1 994 220,00

5.4 D.05.03.11 KNR SEK 06-01     
0103-06

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 10 cm (średnio) destrukt do 
wykorzystania m2 18 079 21,00 379 659,00

Razem nawierzchnie: 6 081 533,00
x D.06.00.00 x ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x x x

6.1 D.06.01.01 KNNR 1 0507-01
+ 0507-02 Humusowanie skarp i pobocza w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą m2 18 407 18,50 340 529,50

6.2 j.w. KNNR 6 0112-06
analogia

Umocnienie poboczy mieszanką pospółki i destruktu po frezowaniu w proporcji 
40/60 gr. 15cm m2 6 528 32,50 212 160,00

Razem roboty wykończeniowe: 552 689,50
x 07.00.00 x URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x x x

7.1 D.07.01.01 KNNR6 0705-05 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m2 395 128,00 50 560,00

7.2 D.07.02.01 KNNR6 0702-01 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm szt 40 212,50 8 500,00

7.3 jw. KNNR 6 0702-06 Montaż tarcz znaków drogowych (średnie) szt 44 245,00 10 780,00

7.4 jw. kalk. ind. Montaż słupka drogowego prowadzącego U-1a szt. 66 36,00 2 376,00

7.5 D.07.05.01 KNNR6  0703-01 Ustawienie barier energochłonnych stalowych N2/W2  U-14A m 40 655,00 26 200,00

7.6 jw. KNNR6  0703-05 Ustawienie zakończeń barier energochłonnych stalowych L=4 m (4 szt.) m 16 690,00 11 040,00

Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 109 456,00
x 10.00.00 x ROBOTY RÓŻNE x x x x

10.1 kalk. ind. kanał technologiczny m 3 287 240,00 788 880,00

10.2 kalk. ind. przebudowa kabla telekom m 500 150,00 75 000,00

Razem roboty różne: 863 880,00
Razem: netto                                                        10 081 200,97 zł 

Wyceny dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Razem: brutto                                                        12 399 877,19 zł 
VAT (23%)                                                          2 318 676,22 zł 
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