SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej ,,SWZ”)

do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. 2022 p0z.1710 z pézn. zmianami)

Numer referencyjny postgpowania RI1/05.34/1/2023

Nazwa zadania:
»Budowa ul. Salezjanskiej
wraz z rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich
w Debnie”

De¢bno, dn.  13.02.2023 1.

Lokalizacja:
ul. Salezjanska, Dgbno

Zamawiajacy:
Gmina De¢bno

Siedziba:

Urzad Miejski w Debnie
ul. Pitsudskiego 5

74-400 Dgbno

woj. zachodniopomorskie

Zatwierdzam

BURMISTRZ DEBNA

Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz
Stanistaw Kulbicki

Date / Data:
2023-02-13 10:47

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno
Tel. 957603001; e-mail: inwestycje@debno.pl




., Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie” SWZ — Zawarto$¢
Strona 1l z 1

ZAWARTOSC SWZ:

Ilos¢ stron:

Strona tytulowa 1
Spis tresci 1
SWZ — postanowienia ogolne 11
Wzér przysztej umowy na wykonanie prac 15
Zalacznik nr 1 — Formularz oferty 2
Zalacznik nr la — Zestawienie — rzeczowo finansowe 3

Zalacznik nr 2a — O$wiadczenie wykonawcy/wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia dotyczace spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu 1

Zatacznik nr 2b — o$wiadczenie wykonawcy/wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia dotyczace przestanek wykluczenia

Z postepowania 1
Zalacznik nr 2¢ — Oswiadczenie podmiotu udostgpniajacego zasoby dotyczace
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu 1
Zalgcznik nr 2d — O$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby dotyczace
przestanek wykluczenia z postgpowania 1
Zatacznik nr 2e — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby 1
Zalgcznik nr 3 — Wytyczne do wyceny oferty 4
Zalacznik nr 4 — Specyfikacja Tablic informacyjnych 1
Dokumentacja projektowa w tym: 1
Projekt Zagospodarowania Terenu:
Opinia geotechniczna 16
Opis 6
Rys. PZT 1
Plan BIOZ 6
Opinia ZUD 2019 3
Opinia ZUD 2021 5
Pozwolenie na budowe 487/2021 4
Warunki przytaczeniowe ENEA 2
Uzgodnienie ENEA 2
Uzgodnienie WUOZ Szczecin 1
PW — branza drogowa 27
PW — branza sanitarna 34
PW — branza elektryczna 10
Projekt statej organizacji ruchu (wymagajacy aktualizacji uzgodnien) 14
Specyfikacje techniczne - branza drogowa 195
Specyfikacje techniczne - branza sanitarna 45
Specyfikacje techniczne - branza elektryczna 6
Specyfikacja techniczna — kanat technologiczny 10

RAZEM: stron 431

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno
Tel. 957603001 ; e-mail: inwestycje@debno.pl




,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w SWZ — Postanowienia ogolne
Debnie” Stronalz 11

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

Gmina D¢bno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993

https://bip.debno.com.pl/

tel. 957603001 do 4

e-mail: bok@debno.pl

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania - Wydziat Realizacji Inwestycji

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA

2.1. Postepowanie o udzielenie zamowienia klasycznego 0 warto$ci mniejszej niz progi unijne (zwane dalej
,postepowanie”) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale Il ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,,ustawa Pzp”).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.,

2.3. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie jest realizowane ze $Srodkow Programu Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych

2.4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/um_debno (zwanej dalej ,,Platforma”)

2.5. Wykonawca zamierzajacy wzig¢é udzial w niniejszym postgpowaniu musi posiada¢ konto na
platformazakupowa.pl, aby mie¢ dostep do formularza ztozenia, zmiany lub wycofania oferty oraz mozliwosc¢
komunikacji z Zamawiajgcym.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem inwestycji jest ,, Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacjq zdegradowanych obszarow
miejskich w Debnie” wraz z zastepstwem inwestorskim.

3.1.1. Opis inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Debno, na dziatkach nr dz. nr 1069/5, 1069/7, 1069/9, 1069/11,
1069/12, 1069/13, 294/30, 294/46, 294/54, 294/55, 294/56, 35/1 obreb 5, pomigdzy ul. Wojska Polskiego
iul. Piasta, ul. Armii Krajowej. Inwestycja bedzie realizowana na terenach po bytych Nadodrzanskich Zaktadach
Przetworstwa Owocowo — Warzywnego. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ istnienia starych fundamentow,
drenazy, sieci instalacyjnych czynnych i nie czynnych oraz ich rozbiorke lub likwidacje kolizji.
Inwestycja polegac bedzie na uzbrojeniu terenu w nowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
oraz wykonaniu nawierzchni drogi sktadajacej si¢ z jezdni, chodnikow, miejsc postojowych, mini ronda, ciggdw
pieszo — jezdnych, zjazdow, skrzyzowan wraz z wykonaniem sieci o$wietlenia ulicznego, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wykonanie kanatu technicznego pod sieci teletechniczne.
Teren objety jest ochrong konserwatorska w postaci strefy ochrony B oraz ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII.
W zwigzku z czym, wszelkie dzialania na niniejszym terenie podlegaja uzgodnieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem oraz beda wymaga¢ od Wykonawcy przeprowadzenia interwencyjnych badan
archeologicznych w uzgodnieniu z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkow. W przypadku natrafienia w
trakcie robot ziemnych na pozostatosci archeologiczne, przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych
na terenie objetym realizacjg prac ziemnych, na zasadach okreslonych przepisami szczegolnymi dotyczqcymi
ochrony zabytkow odbedzie si¢ na osobne zlecenie.

3.1.2. Zakres zaméwienia obejmuje:

3.1.2.1. Roboty drogowe w tym:

— roboty przygotowawcze,

— rozbidrkowe i ziemne

— wykonanie jezdni, chodnikéw, miejsc i zatok postojowych, ciggdw pieszo — jezdnych, zjazdow, wysp
przejezdnych i nieprzejezdnych z kostki betonowej i kamiennej o facznej powierzchni ok 11 440 m?

— wykonanie terenow zielonych (trawnik) o powierzchni ok. 1507 m?.

— wykonanie stalej organizacji ruchu w postaci oznakowania pionowego i poziomego wraz uaktualnieniem
uzgodnien,
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— budowe kanatu technologicznego o dtugosci catkowitej ok. 810 mb wraz z jego uzgodnieniem i
dokonaniem zgloszenia robdt niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe,

— regulacja istniejgcych studni i skrzynek, wymiana pier§cieni na typu ciezkiego i wymiana wlazow na
wlazy z logiem Debno.

3.1.2.2. Roboty elektryczne polegajace na:
— budowie o$wietlenia ulicznego o tacznej dtugosci kablowych sieci oswietleniowych — ok. 1375 mb, wraz
z kompletnymi stupami o$wietleniowymi z oprawami i wysiggnikami — 61 kpl., szafka oswietleniowg SO
i kablowg linig zalicznikowg.
— przebudowie sieci kablowej SN-15 kV — o dlugosci ok. 66 m.

3.1.2.3. Roboty sanitarne w zakresie budowy:
— Sieci wodociggowej — o dtugosci ok 670 mb, PE 125,
— Sieci kanalizacji sanitarnej — o dtugosci ok 360 mb (PCV: 250,200,160),
— Sieci kanalizacji deszczowej — o dtugosci ok 850 mb (PP630, PVC-U: 500, 400 315, 250) wraz z
wpustami i1 przykanalikami PVC-U 200 o tgcznej dtugosci ok 270mb.

3.1.3. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli,

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych,

71351914-3 Ushugi archeologiczne.

3.1.4. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg nastepujgce prace i obowigzki:
1) Roboty budowlane.
2) Nadzor nad robotami:

kierownik budowy z uprawnieniami specjalnosci drogowej,

a
b. kierownik rob6t z uprawnieniami specjalnosci sanitarnej,

¢. kierownik robot z uprawnieniami specjalnosci elektrycznymi
d

nadzor archeologiczny wraz z opracowaniem programu prac i dokumentacji powykonawcze;.
3) Zastepstwo inwestorskie w zakresie:

a. zawiadomienia o rozpoczeciu i1 terminie prowadzenia robdt Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Wojewodzki Konserwator Zabytkow oraz zarzadcow drog i wiascicieli sieci w
sasiedztwie, ktorych bedg prowadzone roboty. Wykonawca zobowigzany bedzie takze zawiadomic
wlascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem gdzie beda prowadzone roboty oraz zapewnic¢ im
dojazd do posesji (przychodnia zdrowia przy ul. Salezjanskiej, kamienice wzdtuz ul. Armii Krajowe;j,
ktore maja dojazd / dostawy) roéwniez od ul. Salezjanskie;j.

b. w zakresie tymczasowej 1 stalej organizacji ruchu, wykonanie projektow i uzgodnienie ich z
wlasciwymi organami i zarzadcami:

— tymczasowa organizacja robot — nalezy wykona¢ projekt tymczasowej organizacji robot i ja
uzgodni¢ z zarzadca drogi i wlasciwymi instytucjami;

— stata organizacja ruchu — ulegla juz uniewaznieniu, nalezy odnowic jej uzgodnienia. Na co najmnie;j
7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organu zarzadzajacy
ruchem (Starostwo Powiatowe w Mysliborzu — Wydzial Komunikacji, zarzadce drogi — (Urzad
Miejski w Debnie - Wydziat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej) oraz wlasciwego
komendanta Policji.
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3.2.

3.3.

34.

34.
3.5.

c. Wykonanie dwoch tablic o wymiarach o wymiarach 180x120 (jedna od poczatku budowy, druga po
jej zakonczeniu) informujacych o dofinansowaniu ze $rodkow rzadowego funduszu Polski Lad.
Tablice wykonaé¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do SWZ Treé¢ tablic oraz ich lokalizacj¢ uzgodnié¢ z
Wydziatem PiR Urzedu Miejskiego w Debnie.

d. zaprojektowanie kanalow technologicznych, uzgodnienie PT z zarzadca drogi i dokonanie zgloszenia
robot niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe;

e. Zawiadomienie o zakonczeniu robot odpowiednich zarzadcow sieci i drog, a takze do odpowiednich
organow administracji publicznej, w tym Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, jezeli b¢dzie wymagane prawem.

Zadanie jest realizowane ze Srodkéow Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych. Zamawiajacy informuje ze:.

1) Zadanie bedzie dofinansowane w 95% wartosci inwestycji $rodkami pochodzacymi
z Programu Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych wg wartosci
wstepnej promesy NR Edycja2/2021/3478/PolskiLad

2) Udzial Srodkéow wlasnych Zamawiajacego w realizacji inwestycji wynosi 5% jej wartosci,
pozostale 95% Srodkow wg wstepnej promesy NR Edycja2/2021/3478/PolskiLad pochodzi¢ bedzie
z Programu Inwestycji Strategicznych.

3) Wyplata naleznosci dla Wykonawcy odbedzie si¢ wg nastepujacych zasad:

e w pierwszej kolejnosci po wykonaniu i odebraniu czesci robot odpowiadajacej
wysokosci wartosci wkladu wlasnego Zamawiajacego,

e pozostala warto$¢ rowna wielkosci dofinansowania - w dwoch transzach:

o pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji w wysokosci nie wyzszej niz S0 % kwoty dofinansowania,

o druga — po zakonczeniu realizacji Inwestycji: w wysokosci pozostalej do
zaplaty kwoty dofinansowania.

4) Zastrzega sie, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci objete;j:

e wkladem Zamawiajacego — odbedzie si¢ w terminie 21 dni od wplyniecia faktury do
siedziby zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw bedacych podstawa ich
wystawienia zgodnie z zalaczonym projektem umowy,

e wkladem objetym dofinansowaniem — nastapi po wykonaniu i odebraniu odpowiedniej
czesci inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego /
koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego.

e do czasu zaplaty Wykonawca zobowigzany jest do finansowania inwestycji ze Srodkow
wlasnych Wykonawcy.

Szczegdlowy zakres robot do wykonania okreslony jest w dotaczonych do niniejszej SWZ: dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét, a takze w wytycznych do wyceny wg
zalacznika nr 3.
Nie dokonano podzialu zamowienia na cze$ci, poniewaz przedmiot zamoOwienia jest niepodzielny; podziat
spowoduje brak zainteresowania zamdwieniem z powodu jego rozdrobnienia, a tym samym nie przyniesie
wymiernych korzysci finansowych; z uwagi na duzg odpowiedzialno$¢ i konieczno$¢ koordynowania prac
prowadzonych jednocze$nie w tym samymi miejscu i czasie w obrebie granicy jednego pasa drogowego —
wzgledy bezpieczenstwa zdrowia i higieny pracy oraz finansowe (nie powielanie robot ziemnych, nie niszczenie
wczesniej wykonanej pracy).
Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia sg:
- niniejsza SWZ,
- dokumentacja projektowa,
- przepisy prawa,
- obowigzujace normy.
Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji tresci oferty.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych ani wariantowych.
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3.6. Zamawiajacy nie przewiduje zamowienia polegajacego na powtorzeniu podobnych robot budowlanych.

3.7. Wykonawca musi wskaza¢ w ofercie cz¢s¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcy oraz
wskaza¢ firme podwykonawcy.

3.8. Wykonawca musi wykona¢ osobi$cie kluczowa czgs¢ zamowienia — Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie
Wymogu.

3.9. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
prace budowlane (roboty ziemne, roboty montazowe i instalacyjne sanitarne oraz elektroenergetyczne
oswietlenia drogowego, roboty drogowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni oraz obstuga sprzetu
budowlanego i pojazdow transportowych). Sposdb dokumentowania zatrudnienia tych osob oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce (podwykonawce) wymagan, o ktorych mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp a takze sankcje z tytutu niespetienia tych wymagan zawarte s3g we wzorze umowy
— zalgczniku do SWZ.

4. TERMIN REALIZACJI, OKRES REKOJMI I GWARANCJI

4.1. Termin wykonania - zakonczenie robot budowlanych 16 m-cy od daty zawarcia umowy.

4.2. Okres rekojmi — 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robot.

4.3. Okres gwarancji - minimalny okres gwarancji 36 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru robét.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPELNIANIA
O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania oraz
spelniaja warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi nizej.
5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzajacy brak podstaw do wykluczenia:
Zamawiajacy wykluczy Wykonawce w przypadku okre§lonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp. Dokumentem
potwierdzajacym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawcow skladajacych oferte jest
oswiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ.
5.2. Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokument potwierdzajacy spelnianie tych warunkow:
5.2.1. Wykonawca posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym.
5.2.2.  Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odr¢bnych przepisow. Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.
5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamoOwienia przez Wykonawcow oceniana begdzie ich faczna sytuacja ekonomiczna
i finansowa):
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci nie mniejszej niz 5 000 000zt
2) Wykonawca posiada zdolno$¢ kredytowa lub $rodki finansowe w wysokosci 4 000 000 zk.
5.2.4. Wykonawca posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowa t;.:
1) Nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy —
w tym okresie wykonal osobiScie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukonczyt tacznie co najmniej dwie budowy lub przebudowy drogi publicznej kategorii
min. drogi gminnej, obejmujace kazda:
— wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej, kamiennej
oraz wykonal co najmniej na jednym zadaniu przynajmniej jedng z nizej wymienionych:
— budowe lub przebudowe sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji  sanitarnej i sieci
wodociggowej
— budowge lub przebudowe linii elektroenergetycznych o§wietleniowych.

2) Narzedzia, wyposazenie zakladu lub urzadzenia techniczne, jakie musza by¢ dostepne Wykonawcy
w celu wykonania zamoéwienia: Wykonawca posiada lub begdzie dysponowaé odpowiednim sprzetem
tj. m.in: koparka o poj. tyzki min. 0,4m3, koparka o poj. tyzki 0,15-0,25m3, tadowarka kotowa,
zageszczarkg, a takze odpowiednim sprzetem transportowym tj.; samochodami samowytadowczymi
i dostawczymi oraz innymi narze¢dziami umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

3) Potencjat kadrowy: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowac brygadami brukarzy, montazystow i
instalatoro6w branzy sanitarnej i elektrycznej oraz osobami do obstugi sprzetu wymienionego w pkt.2).

4) Wyksztalcenie i kwalifikacja zawodowa: Wykonawca dysponuje Iub begdzie dysponowaé majstrem
branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej, osoby wykonujace przedmiot zamowienia posiadajg m.in.
wymagane uprawnienia, przeszkolenie i dos§wiadczenie np. do obstugi maszyn i sprzetu.
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5) Osoba skierowana do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat osoba odpowiedzialnag za
kierowanie robotami budowlanymi, z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.:
— Kierownikiem budowy/rob6t — z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej i aktualnym wpisem do Izby Inzynierow Budowlanych;
— Kierownikiem robot - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarnych, w zakresie odpowiednim do zakresu zamoéwienia i
aktualnym wpisem do Izby Inzynieréw Budowlanych;
— Kierownikiem robot - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacje i sieci elektroenergetyczne, w zakresie odpowiednim do zakresu
zamoOwienia i aktualnym wpisem do Izby Inzynierow Budowlanych;
— Nadzér archeologiczny petniony przez osobg spetniajacej wymagania Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Dokumentem potwierdzajagcym spelnianie  warunkéw udzialu  w  postgpowaniu, wymaganym
od Wykonawcédw sktadajacych oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ.

5.3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

1) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
(wymienionych w pkt 5.2.4.) moga polega¢ na zdolno$ciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnos$ci s3 wymagane. W zwigzku z tym dolaczajg do oferty
takze os$wiadczenie, z ktorego wynika, ktoére roboty budowlane lub uslugi wykonaja poszczegolni
Wykonawcy.

2) Ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w danym postgpowaniu albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego i sktadajg wraz z oferta stosowne
pelnomocnictwo. Wymodg powyzszy nie dotyczy spotki cywilnej, o ile upowaznienie do wystgpowania
w imieniu tej spotki wynika z dotgczonej do oferty umowy spotki badz wszyscy wspolnicy podpiszg oferte i
zatacza do oferty umowe spotki cywilne;.

3) Oswiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ sktada kazdy z Wykonawcow w takim zakresie, w jakim spelnia
poszczegdlne warunki, przy czym doswiadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pelnym zakresie musi
posiada¢ przynajmniej jeden z Wykonawcow. Os$wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ kazdy
z Wykonawcow sktada odrebnie wykazujac brak podstaw wykluczenia z postepowania w pelnym zakresie.

5.4.Podmioty udostepniajace zasoby dla Wykonawcy:

1) W odniesieniu do warunkéw wymienionych w pkt 5.2.4. Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
podmiotow udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te bedg wykonywaé roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolno$ci sa wymagane.

2) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotu udostepniajacego zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, sktada wraz z ofertg zobowiazanie podmiotu wg zal.nr 2e do
SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamdéwienia lub
inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamodwienie, bedzie
dysponowal niezb¢dnymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnoSci:

— zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby,

— sposob i okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasoboéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

— czy i1 wjakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia takze oSwiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w
jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby (wg zalacznika nr 2¢ i 2d do SWZ).

4) Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstatg
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5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi
winy.
Nie spelnienie przez Wykonawce warunkow uczestniczenia w postgpowaniu skutkowaé bedzie wykluczeniem
Z postepowania, z zastrzezeniem art.128 ustawy Pzp.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

Ceng oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z ,,wytycznymi do wyceny” — zal. nr 3 do SWZ. Tak wyliczong ceng
oferty nalezy poda¢ w zalagczniku nr 1 do SWZ a nastgpnie porozbijaé jg na poszczegdlne elementy
w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zalgcznika nr la, przy uwzglednieniu warunkow platnosci
okreslonych w §11 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci cenowych /
kwotowych, za wigzacg ceng umowng bedzie kwota podana ,,stownie” przez Wykonawce w formularzu oferty
wg zal. nr 1 do SWZ. Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia rzeczowo—finansowego bgda
stuzyly pomocniczo przy rozliczaniu ptatnosci czgséciowych oraz robdt zaniechanych i zamiennych.

Cena oferty musi okreslac¢ catkowity koszt zamowienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardéw i ushug, i musi by¢ podana brutto w PLN, cyfrowo i stownie.
Wykonawca, skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oswiadczenia i dokumenty skladajace si¢ na oferte:
1) Dowdd wniesienia wadium.
2) Pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zamowienia (konsorcjum) — jezeli dotyczy.
3) Formularz oferty wg zal. nr 1 do SWZ.
4) Zestawienie rzeczowo-finansowe wg zal. nr 1a do SWZ.
5) Oswiadczenia wg zal. nr 2a i 2b do SWZ.
6) Oswiadczenia wg zal. nr 2¢ i 2d do SWZ — jezeli dotyczy.
7) Zobowigzanie wg zal. nr 2e — jezeli dotyczy.

Sposob przygotowania oferty:

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

2) Oferte sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobg upowazniong. Zaleca si¢ sktadanie podpisu bezposrednio na kazdym dokumencie.

3) Zobowigzanie innego podmiotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdowienia (jezeli dotyczy), musi by¢ podpisane
przed osobe uprawniong do reprezentowania tego podmiotu.

4) Informacje stanowigce tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa,
powinny zosta¢ ztozone w odrebnym pliku miejscu wyznaczonym do dotgczenia czesci oferty stanowigce;j
tajemnic¢ przedsigbiorstwa.

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub por¢czenia sktada si¢ w oryginale w postaci plikow
elektronicznych podpisanych przez wystawiajgcego. Plik elektroniczny przelewu dotgczony do oferty nie
wymaga podpisania.

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

Zalecenia dotyczace przesylanych plikéw:
1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem
na .pdf.
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow .zip lub .7Z.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

3) Za ztozone nieskutecznie zostang uznane dokumenty ztozone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages.

4) Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp shuzacej do
sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych si¢ na oferte na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamigtac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie r6znymi rodzajami podpisow np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do
problemow w weryfikacji plikow.

8) Osobg sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

9) Podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAT.

10) Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

11) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowaé¢ naruszeniem integralnosci plikbw co rownowazne bedzie
z koniecznos$cig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

KOMUNIKACJA

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

— w zakresie przedmiotu zamoéwienia: Barbara Remberger, Marek Potyraj,

— w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia, Marek Potyraj.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na stronie
internetowej pod adresem https:/platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W zakresie pytan
technicznych zwigzanych z dziataniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl

Za date wptywu oferty, oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ dat¢ ich przestania
za posrednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,Wyslij wiadomos$¢” po ktorych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w postaci
elektronicznej za posrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na Platformie, przestanych przez Zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Niezbedne wymagania sprz¢towo — aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 Kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pami¢¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
Nnowsze wersje;

¢) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

d) wilaczona obstuga JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf;

f) Platforma dziata wedlug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej — kodowanie UTFS;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gltownego Instytutu Miar.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcjg korzystania
z Platformy, w szczegolnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig oferty przed uplywem terminu
sktadania ofert (np. ztoZenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomo$¢ do Zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
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uznana przez Zamawiajgcego za ofert¢ handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu.

8.8. Wykonawca moze zwrdcic si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tre§ci SWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, jezeli wniosek wplynie
do Zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uplywem terminu sktadania ofert oraz jezeli nie bgdzie
dotyczyt juz udzielonych wyjasnien. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptynie na bieg terminu sktadania
wnioskow.

8.9. Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodta zapytania, Zamawiajgcy zamiesci na Platformie, pod
adresem podanym w pkt 2.4. Przej$cie na Platform¢ odbywa si¢ rowniez przez strong¢ bip.debno.com.pl —

INFORMACJE — PLATFORMA ZAKUPOWA —  platformazakupowa.pl/pn/um debno —
POSTEPOWANIA.

9. WADIUM

9.1. Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest wniesienic wadium w wysokosci 50 000 zk. (stownie: pieédziesiat
tysiecy zlotych) do uptywu terminu sktadania ofert — w jednej Iub kilku nastepujgcych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego w GBS o/Debno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002,
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi by¢ w dyspozycji
Zamawiajacego.

2) Gwarancji bankowej, majacej wazno$¢ zgodng z terminem zwigzania oferta.

3) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania ofertg.

4) Poreczenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majacego waznos¢ zgodng z terminem
zwigzania oferta.

9.2. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub pore¢czenia, z treSci dokumentu musi wynikac, ze we
wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowigzuje si¢ bezwarunkowo na
pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego (beneficjenta).

9.3. Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli wystapig przestanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp.

10. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA
Oferty muszg by¢ wazne do dnia 31.03.2023 r.

11. ZLOZENIE OFERTY

11.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie w terminie do 02.03.2023r.
do godz. 11:30 w zakladce pod nazwa prowadzonego postepowania.

11.2. Po wypehieniu Formularza sktadania oferty i dotaczenia wszystkich wymaganych zatagcznikow nalezy
klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

11.3. Za dat¢ zlozZenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania na Platforme poprzez dziatanie “Z16z oferte”

1 wySwietlenie si¢ komunikatu, ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona. Sugerujemy ztozenie oferty na
24 godziny przed terminem sktadania ofert.

11.4. Szczegbdtowa instrukcja dla Wykonawcoéw dotyczaca zlozenia, zmiany 1 wycofania oferty znajduje si¢ na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Nie mozna wycofaé
oferty lub wprowadzi¢ zmiany w ofercie po uptywie terminu sktadania ofert.

11.5. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofert¢ pod rygorem wykluczenia z postgpowania. Ztozenie
wiegkszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

11.6. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. ZMIANY W SWZ

12.1. Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach SWZ. Kazda wprowadzona zmiana staje si¢ czgscig
SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie.

12.2. Zamawiajgcy moze przesung¢ termin sktadania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na
uwzglednienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego 1 Wykonawcow
odnos$nie wczesniej podanego terminu bedg podlegaly nowemu terminowi.
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13. ZEBRANIE WYKONAWCOW
Nie przewiduje si¢ zebrania Wykonawcow.

14. OTWARCIE OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastagpi na Platformie, niezwlocznie po uptywie terminu skladania ofert tj. 02.03.2023r.
0 godz. 12:00 i nie p6zniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunigciu awarii.

14.3. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

14.4. Zamawiajgcy najpozniej przed otwarciem ofert udostepni na Platformie informacj¢ o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

14.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie nazwy i adresy Wykonawcow, ktorych
oferty zostaty otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostang zamieszczone w sekcji ,,Komunikaty”.

14.6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnienia tresci ztozonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy
Pzp.

15. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy wystapig przestanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp.

16. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiajacy wybierze na realizatora zamowienia tego Wykonawce, ktorego oferta bedzie zgodna
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow wg kryteriow:

1. ,.cena za wykonanie” — 60 pkt, wg wzoru: (najnizsza cena spo$rod badanych waznych ofert : cena badanej

oferty) x 60.

2. ,,0kres gwarancji” — 20 pkt, za wydluzony okresrekojmi gwarancji do 60 miesigcy.
Okres gwarancji — nalezy poda¢ w miesigcach i liczony bedzie od dnia bezusterkowego odbioru roboét, przy
czym minimalny okres gwarancji zgodnie z pkt. 4.3 wynosi 36 miesiecy. Nalezy poda¢ jeden okres
gwarancji na cale zadanie. Waga dla badanej oferty bedzie obliczana wg nastgpujacej punktacji:

Udzielony okres gwarancji: Ilo$¢ przydzielanych punktow:
- 36 m-cy = 0 pkt.
- 48 m-cy = 10 pkt

— 60 m-cy i wigcej 20 pkt

Oferty, w ktorych udzielona gwarancja bedzie na okres krotszy niz 36 m-cy beda odrzucone, jako
niespeiniajgce wymagan SWZ.

3. ”nasigkliwos$¢ elementow betonowych” (np. krawezniki, obrzeza) — 20 pkt.

Istotnym elementem dla Zamawiajgcego jest jako$¢ zastosowanych materiatdw. W celu zastosowania
materialow o wyzszej jakosci Zamawiajacy preferuje zastosowanie materiatdbw o nizszej nasigkliwosci od
przewidzianych w polskich normach. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy przyzna nastepujaca ilosé
punktow:

a) nasigkliwos$¢ od 4% do 6% — 0 pkt
b) nasigkliwos$¢ nie przekraczajaca 4% - 20 pkt

Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymata
najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymatly takg samg oceng¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajgcy wybiera oferte z
najnizszg ceng. Jezeli w ten sposob nie mozna dokona¢ wyboru oferty, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajagcego ofert dodatkowych
zawierajacych nowa ceng.

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
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17. INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

17.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystnicjszej oferty Zamawiajacy zawiadomi jednocze$nie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, podajac informacje zawarte w art.253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach odrzuconych,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. Informacje¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy udostepni
niezwlocznie na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”.

18. FORMALNOSCI DO DOPELNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do dnia zawarcia umowy:

1) Wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.

2) W przypadku wspolnego ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamoéwienia dostarczy¢
Zamawiajacemu kopi¢ umowy regulujacej ich wspotprace, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez
petnomocnika.

3) Dostarczy¢ optacong polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z rodzajem robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia w wysokosci nie mniejszej niz 3 000 000 zt, wraz z dokumentem optacenia
sktadek na ubezpieczenie.

19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie
Wykonawca bedzie zobowigzany wnie$¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym
Banku Spotdzielczym o/Debno.
2) Porgczenia bankowego Iub porgczenia spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym, majacych waznosc:
- 70% wartosci zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, wazne do 30-go dnia po
przeprowadzonym odbiorze robot,
- 30% wartoS$ci zabezpieczenia - wazne do 15-go dnia po uplywie okresu r¢kojmi.
3) Gwarancji bankowej majacego waznos¢ jak w ppkt 2.
4) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ jak w ppkt.2.
5) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci, majacego waznosc¢ jak w ppkt 2.

19.2. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu oryginal gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;j.

19.3. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku zabezpieczen wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowigzany bedzie kazdorazowo i
bezwarunkowo na pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen beneficjenta (Zamawiajacego). Gwarant nie
moze uzaleznia¢ skuteczno$ci wniesienia zgdania przez Beneficjenta od kompletnosci wptynigcia zadania
w terminie wazno$ci zabezpieczenia, moze jednak uzalezni¢ termin wyptaty zado$¢uczynienia od daty
uzupelnienia wymaganych zatgcznikow.

20. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA

Wykonawca, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode

w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przyshuguje prawo wnoszenia odwotan i skarg

do sgddw, zgodnie z dziatem IX ustawy Pzp. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (zwanej

dalej Izba) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokosci 10.000,-zt.

na rachunek Urzedu Zamowien Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Odwotanie wynosi si¢ w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokumentéw zamowienia na
stronie internetowej - wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie lub wobec tresci dokumentow
zamowienia,
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b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe¢ jego wniesienia, jezeli
informacja zostala przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jezeli informacja
zostata przekazana w inny sposob,

c) 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawg jego wniesienia, w przypadkach innych niz opisane pod lit. aib.

Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, w taki

sposob, aby Zamawiajacy mogt si¢ zapoznac z jego tre$cig przed uplywem tego terminu.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zmianami), dalej ,,RODO”, informuje, zZe:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Debna majacy siedzibe w Urzedzie Miejskim
w Dgbnie, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego p.n. ,Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacjg
zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie” prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w
dziale 11T ustawy Pzp;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czltonkowskiego.
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UMOWA NR ... (Wz6r)

w dniu ... w D¢bnie pomiedzy
Gming D¢bno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 De¢bno, NIP: 597-162-76-49,
ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

................ Prowadzqcym/q dziatalnos¢ pod firmgq ... ............ / 0sobg prawng / reprezentowang przez ...............,
zwanym/a dalej ,,Wykonawcea":
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§l.
1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacjg zdegradowanych
obszarow miejskich w Debnie” wraz z zastgpstwem inwestorskim.

1.1. W zakres przedmiotu zamowienia wchodza nastepujace prace i obowigzki:
1) Roboty budowlane obejmujace:

a. Roboty drogowe w tym:

— roboty przygotowawcze,

— rozbiorkowe i ziemne

— wykonanie jezdni, chodnikow, miejsc i zatok postojowych, ciagéw pieszo — jezdnych, zjazdéw, wysp
przejezdnych i nieprzejezdnych z kostki betonowej i kamiennej o tacznej powierzchni ok 11 440 m2

— wykonanie terendw zielonych (trawnik) o powierzchni ok. 1507 m?.

— wykonanie stalej organizacji ruchu w postaci oznakowania pionowego i poziomego wraz uaktualnieniem
uzgodnien,

— budowg kanatu technologicznego o diugosci catkowitej ok. 810 mb wraz z jego zaprojektowaniem,
uzgodnieniem z zarzadca drogi i dokonaniem zgloszenia robot niewymagajacych decyzji pozwolenia na
budowe,

— regulacja istniejgcych studni i skrzynek, wymiana pierscieni na typu cigzkiego i wymiana wtazéw na wlazy
z logiem Dg¢bno;

b. Roboty elektryczne polegajace na:

— budowie o$wietlenia ulicznego o tacznej dlugosci kablowych sieci o§wietleniowych — ok. 1375 mb, wraz
z kompletnymi slupami o$wietleniowymi z oprawami 1 wysiggnikami — 61 kpl., szatka o§wietleniowa SO
i kablowa linig zalicznikowa.

—  przebudowie sieci kablowej SN-15 kV — o dtugosci ok. 66 m;

c. Roboty sanitarne w zakresie budowy:
—  Sieci wodociggowej — o dtugosci ok 670 mb, PE 125,
— Sieci kanalizacji sanitarnej — o dtugosci ok 360 mb (PCV: 250,200,160),
— Sieci kanalizacji deszczowej — o dtugosci ok 850 mb (PP630, PVC-U: 500, 400 315, 250) wraz z wpustami
i przykanalikami PVC-U 200 o tacznej dtugosci ok 270 mb;

2) nadzor nad robotami obejmujacy:
— wykonywanie zadan, obowiazkéw i kompetencji kierownika budowy/robot branzy drogowej,
— wykonywanie zadan, obowiazkéw i kompetencji kierownika robot branzy sanitarnej,
— wykonywanie zadan, obowiazkéw i kompetencji kierownika robot branzy elektrycznej,
— nadzor archeologiczny wraz z opracowaniem programu prac i dokumentacji powykonawczej;

3) zastgpstwo inwestorskie w zakresie:

a) zawiadomienia o rozpoczgciu i terminie prowadzenia robot Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Mysliborzu, Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zarzadcow drog
1 wlascicieli sieci w sasiedztwie, ktorych beda prowadzone roboty; Wykonawca zobowigzany bedzie takze
zawiadomi¢ wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem gdzie beda prowadzone roboty oraz zapewnic
im dojazd do posesji (np.: przychodnia zdrowia przy ul. Salezjanskiej, kamienice wzdhuz ul. Armii Krajowej,
ktore maja dojazd / dostawy rowniez od ul. Salezjanskiej);

b) w zakresie tymczasowe;j i stalej organizacji ruchu — wykonanie projektow i uzgodnienie ich z wlasciwymi
organami i zarzgdcami:
— tymczasowa organizacja robot — nalezy wykona¢ projekt tymczasowej organizacji robot i ja uzgodnié
z zarzadcg drogi 1 wlasciwymi instytucjami;
— stala organizacja ruchu — ulegta juz uniewaznieniu, nalezy odnowi¢ jej uzgodnienia; na co najmniej 7 dni
przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organu zarzadzajacy ruchem
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(Starostwo Powiatowe w Mysliborzu — Wydziat Komunikacji, zarzadce drogi — Urzad Miejski w Debnie,
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej) oraz wlasciwego komendanta Policji;

¢) Wykonanie dwodch tablic o wymiarach o wymiarach 180x120 (jedna od poczatku budowy, druga po jej
zakonczeniu) informujacych o dofinansowaniu ze srodkow rzadowego funduszu Polski Lad. Tablicg¢ wykona¢
zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SWZ Tres¢ tablic oraz ich lokalizacj¢ uzgodni¢ z Wydziatem PiR Urzedu
Miejskiego w Debnie.

d) zaprojektowanie kanalow technologicznych, uzgodnienie pt z zarzadca drogi i dokonanie zgtoszenia robot
niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe;

e) zawiadomienie o zakonczeniu rob6t odpowiednich zarzadcow sieci i drog, a takze do odpowiednich organdow
administracji publicznej, w tym Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, jezeli b¢dzie wymagane prawem.

1.2. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie jest realizowane ze Srodkow Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad —
Program Inwestycji Strategicznych, w zwiazku z czym:

a) zadanie bedzie dofinansowane w 95% warto$ci inwestycji Srodkami pochodzacymi z Programu Rzadowego
Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych wedlug wartoSci wstepnej promesy NR
Edycja2/2021/3478/PolskiLad, (po przetargu, jezeli wartos¢ wybranej oferty bedzie odmienna od gornej kwoty
dofinansowania w promesie wstgpnej, niniejsza wielkos¢ procentowa ulegnie korekcie zgodnie 7 ostateczng
promesg),

b) udzial Srodkéw wlasnych Zamawiajacego w realizacji inwestycji wynosi 5% jej wartos$ci, pozostale 95%
sSrodkow wedlug wstepnej promesy NR Edycja2/2021/3478/PolskiLad pochodzi¢ bedzie z Programu
Inwestycji Strategicznych (po przetargu, jeieli wartosé wybranej oferty bedzie odmienna od gornej kwoty
dofinansowania w promesie wstgpnej, niniejsza wielkos¢ procentowa ulegnie korekcie zgodnie 7 ostateczng
promesg),

¢) wyplata naleznos$ci dla Wykonawcy odbedzie si¢ w transzach na zasadach okreslonych w § 11,

d) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnos$¢ finansowa pozwalajaca na realizacje zadania na zasadach jego
rozliczania okreSlonymi w §11,

e) wstepna promesa oraz Regulamin Rzadowego Funduszu Polski Lad stanowia zalaczniki nr 1 i nr 2 do
umowy,

f) Wykonawca oSwiadcza, Ze ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualna utrate przez Zamawiajgcego
dofinansowania, o ktérym mowa w lit. a), lub jego czeSci, w przypadku gdy utrata wynikaé bedzie
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym niedoreczenia
Zamawiajacemu faktury w terminie okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 2.3 z winy Wykonawcy,

g) Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, ze przez S lat od zakonhczenia realizacji inwestycji bedzie
zobowiazany do poddania si¢ kontroli prowadzonym przez instytucje zewnetrzne w zakresie zgodnoS$ci
realizacji zaméwienia z zasadami programu, o ktorym mowa w ust. 1.2, oraz ze wyraza na to zgode.

2. Szczegodltowy opis przedmiotu zamdéwienia okreslaja specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz ze wszystkimi zalgcznikami
(dalej: SWZ) oraz dokumentacja projektowa i STWiOR. SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR z chwilg ich
przekazania stanowig zatgczniki nr 3, nr 4 i nr 5 do umowy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszg umowsg warunkach, w sposéb umozliwiajacy
uzytkowanie przedmiotowych obiektow w sposob zgodny z przeznaczeniem.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

— umowa,

— SWZ wraz z zatacznikami, dokumentacja projektowa i STWiOR,

— obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane,

— oferta Wykonawcy,

—  zestawienia rzeczowo-finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robdt
zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

5. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych roboét przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czgsci umowy nazwane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4
niniejszej umowy. Laczna maksymalna warto$¢ robot zaniechanych okreslona zgodnie z § 10 ust. 4 nie moze by¢ wyzsza
niz 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. § 10 ust. 1.
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot (dalej: STWiOR) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowys;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie

przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zalagcznikami oraz uznaje ja za wystarczajaca

podstawe do realizacji przedmiotu umowy oraz, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada uprawnienia do
robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym potencjalem technicznym i ekonomicznym do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
— rozpoczgcie — z dniem podpisania umowy,
— zakonczenie rob6t budowlanych — ......... m-cy od daty zawarcia umowy tj. do dnia .......... , zwany dalej terminem

umownym.
Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 12 niniejszej umowy.
Termin wykonania robdt objetych umowa moze ulec zmianie w przypadku:
3.1. opdznien, przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),
3.3. wystapienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, jezeli uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,
3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.
3.5. potwierdzonego przez dostawcoOw wydtuzenia si¢ okresu dostawy urzadzen lub materialow w stosunku do termindéw
okreslonych w umowach pomigdzy Wykonawca a dostawami, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
3.6. natrafienia w trakcie prac na $lady archeologiczne wymagajace przeprowadzenia dodatkowych prac archeologicznych.
Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwaé
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac wartos¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.
Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowiazkow Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunieciu
termin wykonania robo6t. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania si¢ na wine
Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.
§3.
Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (tj. kierownika budowy i kierownikow robot).
Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot, moze nastgpi¢, po przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot nie
stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelnigcych funkcj¢ kierownika budowy i/lub robét, jezeli uzna,
ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany osobowej
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1.  niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,
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1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

odbidr przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, zgodnie z postanowieniami § 11.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

zastgpstwo inwestorskie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 3),

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR,

prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

ubezpieczenie robdt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkdd ktdre moga zaistniec
w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie statego zaplecza budowy tj. pomieszczenie
biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji.

zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a takze utylizacji Sciekow sanitarnych i powstatych $mieci
i odpadkow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob, pelne dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia) oraz protokotly niezbgdne
przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby
eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegélowym wykazem zatagczonych
dokumentéw, oprawiong w okladke formatu A-4, zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — min. 2 szt.,

b) dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 2.14 wraz z uzupelnionym dziennikiem budowy,

¢) zawiadomienia o wprowadzeniu statej organizacji ruchu, o ktérym mowa w pkt. 2.5., z potwierdzong data
wplywu

d) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodnosci wykonania robot
z projektem budowlanym, STWiOR i programem zapewnienia jakosci.

e) atesty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatdw budowlanych,

f) protokoly przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbiorow,

g) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obshugi, (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia),

h) protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

i) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczecig kierownika budowy,

j) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodet¢ o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawce) osndw geodezyjnych dla dziatek znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonanych robot,

k) zestawienie ilosciowe 1 materialowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilosciowe i materiatowe,
w tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich przeznaczenie), terenow
zielonych, sieci i instalacji (z podzialem na rodzaj sieci i instalacji oraz srednic¢ i materiat, ilosci lamp, szafek
oswietleniowych etc.) — potwierdzone przez uprawnionego geodete i kierownika budowy.

pisemne zawiadomienie wiascicieli i zarzadcéw sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajagcemu,
dopelnienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalno$ci i obowigzkoéw dotyczacych przebudowy sieci objetych
zakresem zamowienia, wynikajacych z dokumentacji projektowej i zalaczonych do niej warunkéw technicznych,
opinii i uzgodnien,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
Iub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
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2.17. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenéw przylegajacych do placu budowy; Wykonawca musi zapewni¢
mieszkancom, w miar¢ mozliwosci technicznych dojazd na terenie objetym budowa do posesji przylegajacych do
budowy,

2.18. dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbg¢dnych ma-
teriatdw, urobku, gruzu, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

2.19. wbudowywanie materialbw z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obrobki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawedzi,

2.20. w przypadku wykonywania zakresu robot objetych przedmiotem umowy w granicach dziatek nie bedacych
wlasnos$cig inwestora, wykonawca zawiadomi wtasciciela o przystgpieniu do robot, a po ich zakonczeniu uzyska
oswiadczenie wlasciciela o przywroceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego, w tym réwniez
o geodezyjnym odtworzeniu stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce
naruszone,

2.21. po zakonczeniu rob6t — na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usuni¢ciem zaplecza
budowy bgdacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie shupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

2.22. usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

2.23. informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze wzgledow
technicznych nie moga by¢ wykonane; informacja ta musi by¢ zlozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

2.24. informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub za zgoda
Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbedne do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastepnie przywrocié
teren/miejsce do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

2.25. w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwiazan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materiatow 1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscia wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwigzan zamiennych — obcigza wykonawce
1 moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.26. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2.27. uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drég objetych
zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robdt wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caty okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie
Z powyzszym projektem.,

2.28. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji od zarzadcy drog gminnych na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikajacej z tej decyzji optaty — tylko
pierwsza rat¢ — za rok 2023, jezeli bedzie konieczne,

2.29. w przypadku gdy roboty beda prowadzone w pasie drogi pozostajacej w zarzadzie Zamawiajacego, nieb¢dacej droga
publiczng, wowczas Wykonawca nie ponosi kosztow za zajgcie pasa oraz kosztow optaty na wbudowanie urzadzen
obcych w pasie drogowym tej drogi,

2.30. inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ — Wytycznych do wyceny.

§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

3.  Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢é Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawceg.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i STWIOR.



,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie” Projekt umowy
Strona 6 z 15

2. Dokumentacje projektowa i STWIiOR, w =zakresie objetym zamoOwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca begdzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

4. Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty moga wystgpowac niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.

5. W przypadku uszkodzenia rurociagéw, kabli, drenazy i urzadzen ktére nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przywrdcenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego zgodnie
z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metodg kalkulacji szczegdtowej.
Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci stosowania tj. KNR,
KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego
obowiazywac beda ceny robocizny, materiatow (z kosztami zakupow wliczonymi w ceng materiatu) i sprz¢tu — dalej RMS,
naktady kosztow posrednich i zysku w nastepujacej kolejnoscei:

— jednostkowe ceny ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy,
— stawka cen robocizny, materiatu, sprzetu z rynku lokalnego,
— stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartal wykonywanych robot.
— w przypadku braku ceny w ww. zrédle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi oferte cenowsg
z podaniem zrédta jej ustalenia.
§7.

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow, przy uzyciu wlasnych maszyn i urzadzen
oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, §wiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.

3. Na materialy i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
Z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

7. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbiorow, o ktorych mowa
w § 12, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic;

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie sa wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robdt montazowych i instalacyjnych sieci,

1.3. robot drogowych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczego6lnos$ci zobowigzany bedzie
do przedlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.
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4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow

—_—

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9.

Zlecenie wykonania zadania lub jego cz¢$ci podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba o akceptacje

podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze z podwykonawca. Projekt

umowy musi zawieraé, co najmnie;j:

— doktadne oznaczenie podwykonawcy,

—  zakres robot powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy warto§¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy
za poszczegolne zakresy robot nie moze przekracza¢ wartosci wynagrodzenia za ten sam zakres robot naleznego
Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa,

— okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady, réwny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego,

— os$wiadczenie podwykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych SWZ, o ile zostaty przez Zamawiajacego okreslone,

— postanowienie o terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa pomi¢dzy Wykonawcag a podwykonawca nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy w zakresie warunkow zaptaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposob mniej korzystny niz niniejsza

umowa ksztaltuje prawa i obowiagzki Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie zastrzezenia

do tego projektu, w szczegdlnosci, jezeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 lub ust. 3.

Postanowienia ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio do projektow wszelkich zmian i aneksow do umowy Wykonawcy

z podwykonawcg, ktore musza kazdorazowo uzyskac zgod¢ Zamawiajacego.

Najp6zniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz oryginalnej

umowy Wykonawcy z podwykonawca lub jej kopie poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem. Nie przekazuje sig¢

Zamawiajagcemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci zamowienia, chyba ze warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest wigksza niz 50.000,00 zt.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia oryginalnej umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub jej kserokopii pos§wiadczonej z zgodno$¢ z oryginatem moze zglosi¢ na pismie sprzeciw do tej umowy,

w szczego6lnosci, jezeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 lub ust. 3.

Postanowienia ust. 6 i1 ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian i anekséw do umowy Wykonawcy

z podwykonawca, ktore musza by¢ kazdorazowo przekazywane Zamawiajgcemu.

Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o ktéorych mowa w ust. 5 i ust. 7 beda stanowity zatacznik do niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie

protokotu odbioru elementéw robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury obejmujacej wynagrodzenie za wykonanie robot,
ktére wykonane zostaty z udzialem podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub o§wiadczenie
podwykonawcy).

Brak przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 11, skutkowaé bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czescei, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci cesji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcg w zakresie dotyczacym zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami powinny
zawiera¢ postanowienia odpowiadajgce postanowieniom § 9.
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§10.

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 strony ustalaja dla Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci: ...... zk. brutto (stownie: ... ), w tym podatek VAT, ustalonej w oparciu
o SWZ, wizj¢ lokalng i wlasne doswiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym, gdzie:

Ll — udzial dofinansowany Rzqdowym Programem Funduszu Polskiego Ladu —
Programu Inwestycji Strategicznych,
L2, — udzial wktadu wlasnego Zamawiajacego.

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wartosci wykonania
zamoOwienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optaty importowe
naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa polskiego.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (roboty
zaniechane), o ktorych mowa § 1 ust. 5, sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-
finansowych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynikac¢ bedzie z SWZ, dokumentacji projektowej oraz
STWIOR, a takze z obowiazujacych norm i warunkow technicznych.

§11.

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami czg¢sciowymi i fakturg koncowa, ktore obejmowac beda zaptate
za wykonane etapy robot, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wedtug zalacznika nr 1a do
SWZ), stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy oraz wedlug zasad Rzadowego Programu Funduszu Polskiego
Ladu — Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji powyzej 12 miesiecy okreslonych w promesie wstepnej.
Zgodnie z promesg wstepnag rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje z zachowaniem nastepujacych zasad:

1.1.  w pierwszej kolejnosci wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze srodkdw pochodzacych z udzialu wlasnego
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.2. — (w roku 2023 zaptata wktadu wlasnego w wysokosci
zaleznej od warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1).

1.2.  po zaptacie Wykonawcy wynagrodzenia w czg$ci rownej kwocie udziatu wilasnego Zamawiajacego dalsze
wynagrodzenie platne begdzie ze Srodkdow pochodzacych z dofinansowania, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1
— w dwoch transzach:
a) pierwsza— po zakonczeniu wydzielonego etapu robdt, w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,
tj. w kwocie nie wigkszej niz ......... zk,
b) druga — po dokonaniu odbioru koncowego, w wysoko$ci pozostalej do zaplaty kwoty dofinansowania,
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego.
1.3.  do czasu zaplaty kolejnych transz wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do finansowania realizacji zadania
ze srodkow wlasnych Wykonawcy.

2. Faktury czeéciowe wystawione bgda na podstawie protokotu odbioru elementéw czesci robot potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ faktura koncowa, po skutecznym odbiorze
koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokot odbioru koncowego). Przy czym:

2.1. pierwsze rozliczenie czgSciowe nie wczesniej niz na koniec pierwszego miesigca od wprowadzenia na budowg
i kolejne — nie czgsciej niz raz w miesiacu, o tacznej sumie nie wigkszej niz wklad wlasny Zamawiajacego, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt. 1.1,

2.2. porozliczeniu wktadu wlasnego Zamawiajacego, kolejne ptatnosci tylko w dwoch transzach zgodnie z ust. 1 pkt. 1.2
oraz o tacznej wysokosci wedtug §10 ust. 1 pkt. 1.1.,

2.3. warto$¢ rozliczenia koncowego musi si¢ rownac drugiej transzy z czg¢sci dofinansowania, o ktorej mowa ust. 1 pkt.1.2
ppkt. b); Wykonawca wystawi i doreczy Zamawiajacemu fakture obejmujaca kwote rowng drugiej transzy w terminie
do 14 dni od dnia dokonania odbioru koncowego,
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3.

2.4. suma wszystkich nalezno$ci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego okreslonego w § 10 ust. 1.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, za wigzaca
cen¢ umowng bedzie kwota podana stownie w §10 ust. 1.
Wraz z fakturg czg¢Sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
protokot odbioru elementow robdt wraz wykazem wykonanych elementow robot, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
i osob¢ odpowiedzialng za pelnienie nadzoru wykonawczego,
wiasne o§wiadczenie, ze zakres robot objety faktura i protokotem odbioru zostal wykonany bez udzialu podwykonawcow
— o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystgpowania podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okresleniem zakresu i wartosci wykonanych przez podwykonawceg i dalszych
podwykonawcow robot, objetym dang faktura czg¢sciowa (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w myslniku drugim),
dokument/y o ktorych mowa § 9 ust. 11, potwierdzajacy/3, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez podwykonawce/ow i dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych; wymaganie to
stosuje si¢ przy drugiej i nastepnych fakturach za odebrane roboty budowlane.

Wraz z fakturag koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
protokét odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy odpowiedzialnego za pelienie nadzoru wykonawczego oraz osobe¢ ze strony
Zamawiajacego,
protokot odbioru elementéw robdt wraz wykazem wykonanych elementéw robdt, opracowanym na podstawie zestawienia
rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust. 3 tiret 1,
wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety faktura i protokotem odbioru elementéw zostal wykonany bez udzialu
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw — oswiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementéw / protokole
odbioru koficowego,

a w przypadku wystepowania podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okresleniem zakresu i warto§ci wykonanych przez podwykonawce i dalszych
podwykonawcow robot, objetym dang faktura czg¢Sciowa (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w tiret 3),
dokument/y o ktorych mowa § 9 ust. 11 potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich wszystkich czes$ci przedmiotu zostaly przez Wykonawce
uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pelng zaplatg od Wykonawcy.
Terminy platnoséci za poszczegdlne faktury beda liczone od dnia dorgczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury z kompletem dokumentéow bgdacymi podstawa jej wystawienia. Zaplata nastapi przelewem na
rachunek bankowy wskazany w tresci faktury.
W przypadku nie przedtozenia tacznie z faktura dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 tiret 2, 3 lub 4 oraz
w ust. 4 tiret 3, 4 lub 5, Zamawiajgcy wstrzyma bieg terminu platnosci do momentu uzupetienia powyzszych dokumentow
w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W tej sytuacji, z powodu nie
wywiazania si¢ przez Wykonawce z warunkéw umownych, Zamawiajacy begdzie zwolniony z obowiazku zaptaty odsetek
z tytulu nieterminowej zaptaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do
podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane obje¢te niniejsza umowa, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 1
wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, jednakze kazdorazowo skutkowa¢ to bedzie naliczeniem kary wzgledem
Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2.1. ¢).
Przez wykonywanie robot z udziatem podwykonawcow nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu
zamowienia po spelnieniu wymagan okre§lonych w § 9. Niezachowanie tych wymagan uznaje si¢ za zatajenie przed
Zamawiajacym wykonywania robot z udzialem podwykonawcy i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki platnosci.

§12.
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory czgsciowe (elementow robdt) stanowiace podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie danego
rodzaju robot,
b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,
¢) odbidr koncowy stanowigcy podstaweg do rozliczenia koncowego.
Zgtoszenia do odbiorow:
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11.

12.

13.

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordw, o ktérych wyzej mowa, wpisem do dziennika budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykona¢ otwory niezbgdne
do zbadania robot, a nastgpnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a) i b), dokonywane bgda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty zgloszenia,

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢), nastapi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem sktadanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynno$ci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koficowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczgcia.

W przypadku zakrycia robot ulegajacych zakryciu bez odbioru robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyjatkiem

sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode,

wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 2 pkt 2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w § 2 ust. 1), rdbwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robot w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczeciem

naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust. 2. Zamawiajacy odmowi dalszych czynno$ci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,

przy spetnieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust. 2.

Odbidér koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanych oséb ze strony Wykonawcy,

inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/oséb ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego

Z UMOWY.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

9.1. dlalit. a) i ¢) protokoty odbiorow elementdéw robot, ktore stanowic¢ bgda zataczniki do faktur czesciowych,

9.2. dlalit. b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy,

9.3. dla lit. ¢) protokot odbioru koncowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4

ust. 2 pkt 2.13 oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt

uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania wad

wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z SWZ lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze
odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usuni¢cie wad
lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Przyjmuje si¢
potracenie z tego tytutu w granicach od 10 do 30% wartos$ci danego elementu wg zestawienia rzeczowo-finansowego.

d) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy
zazgda rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ dat¢ wskazang

w protokole odbioru koncowego.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu

roszczen z tytutu rgkojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci ...% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1, tj. ... zt (stownie: .......... ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasnos$cia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, zgodnie z § 12,
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— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrdcone lub

zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych

mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez

zmiany jego wysokosci.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sa nizej
wymienione kary umowne.
Kary te bgda naliczane w naste¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
b) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaptaty - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

d) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez
Wykonawce — w wysokos$ci 300 zt za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

f) za brak przedtozenia do oryginatu lub potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500 zt za kazde takie
zdarzenie,

h) zaodstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

i) za inne niz zwloka w usuni¢ciu wady niewywigzanie si¢ z warunkdéw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej
gwarancji, w wysokosci w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

j) za zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18 ust. 15;

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opo6znienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, bgda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.
W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace op6znienia w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
dokonania serwisow, przegladéw okresowych i gwarancyjnych, beda potragcane na podstawie noty obcigzeniowej
lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi.
Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminoéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
W przypadku utraty w calosci lub czgsci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2 oraz § 10 ust. 1 pkt 1.1 do
zadania objetego niniejsza umowa) z powoddéw wynikajacych z zawinionego niedotrzymania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z warunkdéw niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty
o rownowarto$ci utraconego dofinansowania .
Jezeli wysokos$¢ szkody jest wyzsza niz nalezne kary umowne Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych.
Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie dowodow
potwierdzajacych spelnienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢é od Wykonawcy zaplaty kary umownej
w wysokosci 2.000,00 ztotych (dwa tysigce ztotych), za kazdy taki przypadek.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony jest rOwna wynagrodzeniu umownemu
brutto, okreslonemu w § 10 ust. 1.
§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawey =z tytulu rgkojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalacznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentdéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych. Zastosowanie
w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafi.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementéw, ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lno$ci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku op6znienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowala
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie przestany
do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.
Zamawiajacy moze usunac¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.

§16.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej
wymienionych sytuacjach:
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
2.1. wrazie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2.3. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
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2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15

dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ciach, o ktérych
mowa w ust. 2 lub ust. 3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstgpita
od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie
do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czg¢§ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w §1 ust. tiret.
szoOsty niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czegsci robot z danego elementu okreslonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udzialem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego.

§17.

1. Ewentualne spory, jakie moga wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢, ze ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami umowy, jakie moga wynikna¢ z realizacji
niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18.

1. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umowa i nie moga
narusza¢ postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia
ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572).
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10.

11.

12.

13.

2.1. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 mozliwa jest pod warunkiem wykazania Zamawiajagcemu, ze zmiana
przepisow w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych ma wptyw na
koszty realizacji zaméwienia oraz wykazania wysokos$ci tych dodatkowych kosztow.

2.2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktorych mowa w ust. 2
zgodnie z zalaczona uprzednio przez Wykonawce kalkulacjg kosztow oraz okreslong nizej dokumentacja;

2.2 W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2.3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoéwienia wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio  wykonujacych zaméwienie do  wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych os6b w wykonaniu wszystkich zamdéwien realizowanych przez
Wykonawce);

2.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. ¢c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoOwienia, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych osob
w wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawcg);

2.5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce¢ zamowienia, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatlu tych osob
w wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawcg).

Wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o wysokosci dodatkowych wynikajacych z wprowadzenia zmian przepisoéw, o ktorych mowa w art. 436 pkt.
4 1it. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

W przypadku ust. 2 lit. b) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio realizuja
umowe 1 dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztoéw oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane
zestawienia ile roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowg.

W przypadku ust. 2 lit. ¢) Wykonawca przedktada Zamawiajacemu wykaz personelu, ktory bezposrednio realizuj¢ umowe
i dla ktorego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu
wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile
roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikéw faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 lit. d) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio realizuja
umowe i dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztéw oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane
zestawienia ile roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.

Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowiazany takze ztozy¢ o$wiadczenie w przedmiocie
procentowego udzialu w wykonaniu zaméwienia na podstawie umowy osob bezposrednio wykonujacych to zaméwienie
w stosunku do ich udzialu w wykonaniu wszystkich zamoéwien realizowanych przez wykonawce (w okresie, na ktory
zawarta jest Umowa).

Przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4-7, stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie
zmiany Umowy na podstawie ust. 2.

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacja oraz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 4-7
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu na pi§mie w terminie 1 miesigca od zdarzenia uzasadniajacego wprowadzenie zmiany
pod rygorem pomini¢cia.

Zmiana umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie zostanie dokonana w przypadku, gdy
przedstawiona przez Wykonawce dokumentacja nie bgdzie potwierdza¢ zasadnosci wniosku o zmiang wynagrodzenia.

Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego ancksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja
zadania wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 1 moze by¢ waloryzowane jednokrotnie o warto§¢ wskaznika cen towarow
i uslug konsumpcyjnych w 2022 r., publikowanego w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego.
Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego,
nastepujacego po miesigcu, w ktorym opublikowano stosowny komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w roku
2022/2023. Wykonawca winien ztozy¢ do Zamawiajacego wniosek w powyzszym zakresie w terminie miesigc od dnia
publikacji komunikatu Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, z tym ze zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od
miesigca, w ktorym zostat ztozony ww. wniosek.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug,
konsumpcyjnych o ktéorym mowa w ust. 11 nie przekroczy 5%.

Zamawiajacy wskazuje, ze na podstawie ust. 11 wynagrodzenie Wykonawcy moze ule zmianie o warto$¢ wskaznika cen
towarow i ustug konsumpcyjnych 2022 r., jednakze maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia to 10% warto$ci
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W

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Zamiana wynagrodzenia na podstawie ust. 11 nie nastapi jednak, jezeli
na podstawie dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 14 zostanie ustalone, ze wptyw zmiany cen
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zadania na koszty wykonania przedmiotu umowy nie spowoduje spadku
zysku Wykonawcy o wigcej niz 75%, a w przypadku, gdy zysk spadnie ponizej tej wartosci, to podwyzszenie wynagrodzenia
moze nastapic jedynie w zakresie, ktory spowoduje, ze zysk nie spadnie o wigcej niz 75%.
Wplyw zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zadania na koszt wykonania przedmiotu umowy
zostanie ustalony na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow, w postaci:
14.4.kosztorysu sporzadzonego na potrzeby przygotowania i ztozenia oferty Wykonawcy, ktory moze by¢ ograniczony do
pozycji, ktorych dotyczy wzrost cen materiatéw lub kosztow,
14.5. dokumentéw ksiggowych potwierdzajacych nabycie materiatdéw lub poniesienie kosztow ustug, ktorych dotyczy
wzrost, albo aktualnych na dzien ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia ofert na te materiaty lub ustugi,
14.6.sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia udzialu warto§ci materiatéw lub kosztow ustug, ktérych dotyczy
wzrost, w planowanym zysku z tytulu wykonania umowy wedtug kosztorysu sporzadzonego na potrzeby
przygotowania i zlozenia oferty Wykonawcy, oraz udziatu ich wartosci w tym zysku wedlug kosztorysu
sporzadzonego na chwil¢ ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym zmianom dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastgpujace warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:
15.1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
z uwagi na czasowg lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatdéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w lit. a) do c) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
réwnej zwickszonym z tego powodu kosztom.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony
umowy, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany oraz uzasadnienie do jej wprowadzenia.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§19.
sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

§20.

Zawarcie umowy nastapito po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych wskutek wyboru przez Zamawiajacego oferty
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacjg zdegradowanych obszarow miejskich
w Debnie”.

§21.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.

1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) zatacznik nr 1 — wstgpna promesa,

2) zatgcznik nr 2 — Regulamin Rzadowego Funduszu Polski £.ad — Program Inwestycji Strategicznych,
3) zalacznik nr 3 — SWZ wraz z zatacznikami,

4) zalacznik nr 4 — dokumentacja projektowa,

5) zalacznik nr 5 — STWiOR,

6) zalacznik nr 6 — dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) zalacznik nr 7 — oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym,

8) zalacznik nr 8 — klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamawiajacy Wykonawca
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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

WSTEPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI
Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja2/2021/3478/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
dziatajgcy na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1198, ze zmianami) oraz statutu stanowigcego zatgcznik do rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
(Dz. U.poz.1527iDz. U.z 2021 r.poz. 128), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, bedacy duzym
przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.z 2020 r.poz. 935, ze zmianami), zwany dalej ,,BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
poz. 568 ze zmianami) zwanej dalej ,,Ustawga” oraz Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. (zmienionej uchwata nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow
nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg RM” i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru
Whioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
zwanego dalej ,Regulaminem Edycji 2.”

w zwigzku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem”, z dnia 2022-02-25 nr Edycja2/2021/3478/PolskilLad,
ztozonym przez GMINA DEBNO z przeznaczeniem na realizacje Inwestycji: Budowa ul. Salezjanskiej
wraz z rewitalizacjg zdegradowanych obszaréw miejskich w Debnie.

informuje, iz zostali Panstwo (dalej ,,Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministréw
do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej ,Promesg”, o ktérej mowa w art. 69a ustawy
do kwoty 4.750.000,00 PLN (stownie: cztery miliony siedemset piecdziesiagt tysiecy ztotych zero
groszy).

Pojecia uzyte w tym dokumencie majg znaczenie nadane im w Regulaminie Edycji 2., ktéry stanowi
integralng czes¢ Wstepnej Promesy.

Promesa zostanie Panstwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z
Programu na realizacje Inwestycji: Budowa ul. Salezjanskiej wraz z rewitalizacja zdegradowanych
obszaréw miejskich w Debnie. po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1. ogtoszenie  Postepowania  zakupowego majgcego na celu  wytonienie

Wykonawcy/Wykonawcow Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 9 miesiecy od dnia
udostepnienia Wnioskodawecy niniejszej Wstepnej Promesy w Aplikacji stuzgcej do obstugi
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Programu; nierozpoczecie Postepowania zakupowego w ww. terminie jest rownoznaczne z
rezygnacjg Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje
Prezesa RM.

2. zapewnienie udziatu wtasnego Whnioskodawcy w kwocie nie nizszej niz udziat wtasny
wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

3.zapewnienie, ze Inwestycja, ktérej dotyczyé bedzie Postepowanie zakupowe bedzie tozsama
z nazwg i opisem Inwestycji zawartym we Whniosku o dofinansowanie.

4. przekazanie BGK potwierdzenia ogtoszenia Postepowania zakupowego w terminie
9 miesiecy od udostepnienia Wstepnej Promesy zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 7a do Regulaminu Edycji 2.

5. przeprowadzenie Postepowania zakupowego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych oraz dodatkowo:

1) ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcg/Wykonawcamiwarunkéw
wyptaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Programu,
ktore zostang wskazane w Promesie, tj.:
a) w przypadku wyboru wykonawcy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, w innym trybie niz konkurencyjny z uwagi na spetnienie przestanek
zastosowania takiego trybu — wskazanie we Whniosku o wydanie promesy,
ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 8 do Regulaminu Edycji 2. - przepisu prawa
stanowigcego podstawe zastosowania trybu niekonkurencyjnego oraz
okolicznosci faktycznych bedgcych podstawg zastosowania tego przepisu;
b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy
— zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia, dofinansowanie wyptacane po zakonczeniu realizacji Inwestycji;
c) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy na
podstawie jednej umowy — wyptata dofinansowania w dwdch transzach —
pierwsza po zakonczeniuwydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,
druga — po zakonczeniu realizacji Inwestycji:
m pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,
m druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania;
d) w przypadku zadan inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12
miesiecy, na podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w
trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po zakoriczeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:
m pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,

» druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
m trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania;

2) Udziat wtasny powinien by¢ wyptacony przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.
3) dla Inwestycji, dla ktérych realizacji niezbedne jest uzyskanie pozwolenia lub
pozwolen na budowe — ustanowienia nadzoru inwestorskiego, rowniez w przypadku

gdy w Swietle powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa nie jest to obligatoryjne.

4) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowien,
zobowigzujagcych do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
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Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

5) umowa/umowy z Wykonawca/Wykonawcami Inwestycji przewidywaé bedg
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na
zasadach wskazanych w ust. 5, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

6. Pod warunkiem ogtoszenia postepowania zakupowego o ktérym mowa w ust. 4 w ciggu

9 miesiecy od daty udzielenia tej wstepnej promesy, wstepna promesa jest wazna przez caty
okres postepowania zakupowego do daty rozstrzygniecia tego postepowania.

Wszelkie skutki niezrealizowania warunkow opisanych powyzej obciazajg
Whnioskodawce/Beneficjenta.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:

Petnomocnik Petnomocnik

) ; Signed by /
Signed by / Podpisano = .
przez: Podpisano przez:
Anna Ostrowska Krzysztof Piotr
Bank Gospodarstwa Sliwka
Krajowego Bank Gospodarstwa
Krajowego
Date/ Data: 2022-06-
1408:49 Date / Data:

2022-06-14 19:46
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Zatacznik nr 1 do SWZ

Strona 1z 2
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcow):
AT, e
NIP, REGON oot e e e e e ettt et
NI ERlEfONU ...
T 108 6 0 0] o] 010) 1 1a 1S5 0 T 3 P
1. Nawigzujac do ogloszenia o zamdowieniu publicznym pod nazwa ” ............ ”” sktadam niniejsza oferte:

1) Cenaza wykonanie ........c.ccoevvuiieiininninncinnnnss zh. brutto (stownie: ....................ll ) w tym

podatek VAT ... %, zgodnie z dotaczonym kosztorysem - (waga kryteriow 60 pkt.)
2) Udzielam gwarancji na okres ........ m-cy od dnia bezusterkowego odbioru robét - (waga kryteriow 20

pkt.) (min. 36 m-cy)

3) Os$wiadczam, iz zastosuje elementy betonowe (kostka betonowa, krawezniki, obrzeza) o nasiakliwosci:
(waga kryteriow 20 pkt):

-0d 4% do 6% *
- nie przekraczajacej 4% *
4) Termin wykonania: 16 m-cy od daty zawarcia umowy.

Jednoczes$nie informuje, Ze ztozona oferta:

— * nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarow 1 ustug,

— * prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, jednoczes$nie wskazujac.

L.p. Nazwa (rodzaj) towaru lub Wartos¢ bez kwoty Stawka podatku Vat
ushugi podatku (%)

2. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia i uznaje si¢ za zwigzanego okreslonymi
w niej zasadami postgpowania — w terminach i pod warunkami w niej okreslonymi.

3. Oswiadczam, iz uzyskalem wszystkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz
ze wziglem pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania tzn. wycenitem oferte z nalezytg doktadnos$cig i
staranno$cig, uwzgledniajac wszystkie naktady na materiaty, robocizne i sprz¢t, niezbedne do wykonania
niniejszego zaméwienia.

4. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z postanowieniami umowy. Zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru mojej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej okre$lonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno
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5. Wartos¢ ofertowa stanowi zaplatg za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

6. Oswiadczam, ze * zamdOwienie wykonam samodzielnie / ¥ wykonanie czgsci zamoOwienia powierze
podwykonawcom

Lp. Cze$¢ zamowienia powierzona podwykonawcy Nazwa firmy i adres podwykonawcy

7. Udzielam r¢kojmia na wykonany obiekt 60 m-cy. Bieg terminu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastegpnym po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.
8. Oswiadczam, iz nie uczestnicze w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postgpowania.

9. Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamOwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu. ***

10. Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawg z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsigbiorcow jestem:

- * mikroprzedsigbiorstwem

* matym przedsi¢biorstwem
- * §rednim przedsigbiorstwem
- * prowadze inny rodzaj dziatalnosci tj. ..............

11. Wadium zostato wniesione wdniu ..................... wformie ..................
12. Oferta zawiera strony od nr .................. donr..................

13. * Strony poufne .....................

(podpis osoby umocowanej)

*  Niepotrzebne skresli¢ lub usungc w edytorze tekstu. Dane podwykonawcy wpisaé, jesli jest znany na etapie sktadania oferty

**  Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zmianami).

**% W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowiqgzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



"Budowa ul. Salezjanskiej

wraz z rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie'

Zatacznik nr 1a

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Koszty inwestycji

Lp. Wyszczegolnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robét do wykonania
/netto/
1. 2. 3.
- —_— BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA (roboty ziemne, podsypki, obsypki, roboty montazowe,
proby szczelnosci i badania):
1.1 odcinek Distn.1 - D1.1 PP fi 630mm
1.2 odcinek D1.1 - D1.3 PVC-U fi 400mm
1.3 odcinek D1.3 - D1.7 PVC-U fi 315mm
1.4 odcinek D1.1 - D1.15 PVC-U fi 500mm
1.5 odcinek D1.15 - D1.16 PVC-U fi 400mm
1.6 odcinek D1.16 - KD1.5 PVC-U fi 315mm
1.7 odcinek D1.6 - D1.9 PVC-U fi 315mm
1.8 odcinek D1.13 - Distn.3 PVC-U fi 315mm
1.9 odcinek D1.13 - D1.18 PVC-U fi 315mm
1.10 odcinek Distn.2 - D2.3 PP fi 630mm
1.1 odcinek D2.3 - D2.4 PVC-U fi 500mm
1.12 odcinek D2.4 - D2.7 PVC-U fi 400mm
1.13 odcinek D2.7 - D2.9 PVC-U fi 315mm
1.14 odcinek D2.9 - KD2.5 PVC-U fi 250mm
1.15 odcinek D2.3 - D2.11 PVC-U fi 500mm
1.16 odcinek D2.11 - D2.15 PVC-U fi 400mm
1.17 odcinek D2.15 - KD2.3 PVC-U fi 250mm
1.18 odcinek D2.3 - D2.17 PVC-U fi 315mm
1.19 odcinek D2.6 - D2.10 PVC-U fi 315mm
1.20 odcinek KD1.1 - D1.11 PVC-U fi 250mm
1.21 odcinek KD1.2 - D1.12 PVC-U fi 250mm
1.22 odcinek KD1.3 - D1.18 PVC-U fi 250mm
1.23 odcinek KD1.4 - D1.14 PVC-U fi 250mm
1.24 odcinek KD2.1 - D2.11 PVC-U fi 250mm
1.25 odcinek KD2.2 - D2.13 PVC-U fi 250mm
1.26 odcinek KD2.4 - D2.7 PVC-U fi 250mm
1.27 odcinek KD2.5 - D2.8 PVC-U fi 250mm
1.28 Wopusty uliczne wraz z przykanalikami PVC-U 200: 47 kpl.
KANALIZACJA SANITARNA (roboty ziemne, podsypki, obsypki, roboty montazowe, proby
szczelnosci i badania):
21 odcinek: Sistn.1 - S1.1 - S1.5 PVC-U fi 250mm
2.2 odcinek: S1.5 - KS1.5.1 PVC-U fi 200mm
2.3 odcinek: Sistn.2 - S2.1 - KS2.1 PVC-U fi 200mm
24 odcinek: Sistn.3 - S3.1 - KS3.1 PVC-U fi 200mm
25 odcinek: Sistn.4 - KS4.2 PVC-U fi 160mm
2.6 odcinek: Sistn.5 - KS5.1 PVC-U fi 160mm
2.7 odcinek: S6.1 - KS6.1 PVC-U fi 160mm
2.8 odcinek: S7.1 - KS7.1 PVC-U fi 160mm
2.9 odcinek: S8.1 - S8.3 PVC-U fi 200mm
2.10 odcinek: S8.3 - KS8.2 PVC-U fi 160mm
2.1 odcinek: S8.2 - KS8.1 PVC-U fi 160mm
SIEC WODOCIAGOWA (roboty ziemne, podsypki, obsypki, roboty montazowe, proby
szczelnosci i badania):
3.1 odcinek: W1 - W20 PE fi 125mm
3.2 odcinek: W18 - W21 - W37.1 - W5 PE fi 125mm
3.3 odcinek: W33 - W38 - W14 PE fi 125mm
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BRANZA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym

4.2

Roboty ziemne (usunigcie warstwy humusu i darniny z wywiezieniem nadmiaru humusu

4.3

Rozbioérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw, z wywiezieniem i zutylizowaniem

44

rozebranie nawierzchni betonowych i starych fudnamentow

4.5

rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej

4.6

rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej

4.7

rozebranie kraweznikow betonowych

4.8

rozebranie obrzezy betonowych

JEZDNIA

5.1

Roboty ziemne

5.2

Podbudowy, podsypki

5.3

Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betonowej kolor szary

5.4

Krawezniki

5.5

Regulacja istniejgcych studni i skrzynek ulicznych (sanitarnych, elektrycznych telefonicznych)
poprzez wyniesienie istniejgcego uzbrojenia do poziomu rzednych projektowanej nawierzchni
wraz odpowiednio z montazem nastudziennych ptyt drogowych odcigzajgcych i wymiang pokryw
nastudziennych na wentylowane typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym w kanalizacji
sanitarnej / nadbudowg betonem. Wyposazenie istniejgcych przytgczy wody w trzpienie i
skrzynki uliczne.

WYSPY PRZEJEZDNE

6.1

Roboty ziemne

6.2

Podbudowy, podsypki

6.3

Roboty nawierzchniowe z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wys. kostki 14/10 cm

WYSPY NIEPRZEJEZDNE

71

Roboty ziemne

7.2

Podbudowy, podsypki

7.3

Roboty nawierzchniowe z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wys. kostki 14/10 cm

7.4

Krawezniki

DODATKOWE UTWARDZENIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

8.1

Roboty ziemne

8.2

Podbudowy, podsypki

8.3

Roboty nawierzchniowe z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wys. kostki 14/10 cm

ZATOKI POSTOJOWE

9.1

Roboty ziemne

9.2

Podbudowy, podsypki

9.3

Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betonowej kolorowe;j

9.4

Krawezniki

10

ZATOKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

10.1

Roboty ziemne

10.2

Podbudowy, podsypki

10.3

Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betonowej malowane farbg

10.4

Krawezniki

11

CIAGI PIESZO - JEZDNE

1.1

Roboty ziemne

1.2

Podbudowy, podsypki

1.3

Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betonowej kolorowe;j

1.4

Krawezniki

12

ZJAZDY

12.1

Roboty ziemne

12.2

Podbudowy, podsypki

12.3

Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betonowej kolorowe;j

12.4

Krawezniki

13

CHODNIKI WZMOCNIONE

13.1

Roboty ziemne

13.2

Podbudowy, podsypki

13.3

Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betonowej kolorowe;j

13.4

Krawezniki
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14 CHODNIKI
14.1|Roboty ziemne
14.2|Podbudowy, podsypki
14.3|Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej betonowej kolorowej
14.4|Obrzeza
Regulacja istniejacych studni i skrzynek ulicznych (sanitarnych, elektrycznych
telefonicznych) poprzez wyniesienie istniejacego uzbrojenia do poziomu rzednych
15 projektowanej nawierzchni wraz odpowiednio z montazem nastudziennych ptyt
drogowych odciagzajacych i wymiang pokryw nastudziennych na wentylowane typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym w kanalizacji sanitarnej / nadbudowg betonem.
Wyposazenie istniejacych przylaczy wody w trzpienie i skrzynki uliczne.
16 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU - odnowienie
uzgodnien i wykonanie docelowej organizacji ruchu
16.1|Oznakowanie pionowe - komplet
16.2 Oznakowanie poziome: przejscia dla pieszych o zréznicowanej kolorystyce nawierzchni,
"~|stanowiskach dla niepetnosprawnych, przerywane linie krawedziowe
16.3|Stupki blokujgce U12C
16.4|Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych z pochwytem - zapory drogowe
Wykonanie dwdch tablic o wymiarach o wymiarach 180x120 informujgcych o dofinansowaniu ze
16.5] . . ;
Srodkow rzgdowego funduszu Polski kad.
17 Tereny zielone
171 Roboty ziemne - nawiezienie ziemi urodzajnej przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
" |10 cm
17.2|Obsianie trawa, nawiezienie, odchwaszczanie, podlewanie i pielegnacja do pierwszego koszenia
BRANZA ELEKTRYCZNA
18 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Kompletna szafka o$wietleniowa SO wraz z zasilajgcy jg linig zalicznikowg i ztgczem kablowym
18.1|ZK1a Z-21 (UWAGA: nalezy uwzgledni¢ zastosowanie zegara astronomicznego GSM z kartg
SIM)
18.2 Kablowa linia linia o$wietleniowa obwdd nr | - 393 m / 519 m (dt. trasy / dt. kabla) wraz z
"~ |robotami ziemnymi
183 Kablowa linia linia o$wietleniowa obwod nr Il - 412 m / 514 m (dt. trasy / dt. kabla) wraz z
"~ |robotami ziemnymi
18.4 Kablowa linia linia o$wietleniowa obwdd nr Il - 568 m / 710 m (dt. trasy / dt. kabla) wraz z
" "|robotami ziemnymi
18.5|Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy do 140 mm
186 Kompletne stupy o$wietleniowe wraz z wysiegnikiem i kompletng oprawg o$wietleniowg LED
““Imoc 72W/757, 10250lm, wysoko$¢ zawieszenia oprawy: 8m 61 kpl.
19 PRZEBUDOWA LINIl KABLOWEJ 15 KV
19.1|Roboty ziemne: wykopy, podsypki, obsypki, zageszczeni i zasypanie
19.2|Kablowa linia uktadana recznie - kabel 3xNA2XS2Y 1x120
Budowa kanatow technologicznych o diugosci catkowitej ok. 810 mb wraz z ich
20 zaprojektowaniem, uzgodnieniem i dokonaniem zgtoszenia robo6t niewymagajacych
decyzji pozwolenia na budowe.
Razem netto:
Vat 23%:
Razem brutto:

Data Podpis i pieczatka Wykonawcy
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz z
rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie” prowadzonego przez Gming Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

* Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w pelnym zakresie.

* Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji

warunkow zamowienia w nastepujacym zakresie: .......................
(stosuje tylko wykonawca / wykonawca wspaélnie ubiegajgcy sie o zaméwienie, ktory samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie
warunkow a w pozostatym zakresie polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby)

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

W celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreSlonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji warunkéw zamowienia, polegam na zasobach nastgpujacego podmiotu: .................... , W zakresie:

(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungcé w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2b do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace przestanek wykluczenia z postegpowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz z
rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie”, prowadzonego przez Gming Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art.
108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjglem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

* OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, bedacy podwykonawca: .................... , nie podlega wykluczeniu z

postepowania o udzielenie zamoéwienia.
(podac peilng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungé w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2c do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz
g rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie”, prowadzonego przez Gming Debno.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w nastgpujgcym zakresie: .......

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2d do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiagzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa ul. Salezjanskiej wraz
z rewitalizacjq zdegradowanych obszarow miejskich w Debnie”, prowadzonego przez Gming Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art.
108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2e do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja nizej podpisany(a)

(imie i nazwisko )
dziatajac w imieniu

zobowigzuj¢ si¢ do udostepnienia swoich zasobow dla

( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamOwienia PUDIICZNEZO0 PR evvererinirurarerereirrnraresesrersesesesssssasnsnssssssasnsasssssassns

W ZAKIESIE veveereerrennerecesenseseeecsons saseessssnnssscsssssssesssssssssesssssssssssssssssssesssssssassassssnssscsssssnnnsses

( podaé zakres zasobow udostepnianych dla Wykonawcy)

0004528 0« U

(poda¢ okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego)

N POASTAWIC ¢evrurenerersnrssronronssnsssss sosasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossosssssssssssssssssssssssssssss
(podac sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostegpniajgcego:
podwykonawstwo, inny stosunek zobowigzaniowy).

Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem $wiadomy(a) solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawcg w przypadku
szkody poniesionej przez Zamawiajgcego powstatej w skutek nieudostgpnienia przeze mnie wskazanych zasobow,
chyba Ze nieudost¢pnienie ich nie bedzie wynikato z mojej winy.

4

MiejscoOWoSE .vvvriniinninnn,

(podpis osoby umocowanej)

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 3
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WYTYCZNE DO WYCENY

Przetarg nieograniczony pn.:
»Budowa ul. Salezjanskiej
wraz z rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich w Debnie”

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, platne w oparciu o
protokolarne odebranie robot wg Zestawienia rzeczowo — finansowego (sporzadzonego na podstawie Zalacznika
nr 1la do SWZ), zgodnie z zapisami projektu przysztej umowy na wykonanie prac zataczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — dalej SWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr
16, poz. 93, z p6zniejszymi zmianami) ryczattowy rodzaj wynagrodzenia okresla art. 632.
W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamowienia
wynikajace wprost z dokumentéw wchodzacych w sklad szczegétowego opisu przedmiotu zaméwienia, jak
rowniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.
Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SWZ — Postanowienia ogélne”. w zwiazku, z czym
Wykonawce obowigzywaé bedzie pelny zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w SWZ i zalaczone
do niej dokumentacja projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Dokonujac
wyceny oferty, Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z zakresem przetargowym okreslonym
we wszystkich czgsciach SWZ, nastepnie ocenienia czy na podstawie otrzymanych materialow przetargowych jest
w stanie wlasciwie wyceni¢ roboty (w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest
wystosowa¢ do Zamawiajacego odpowiednie pytania), a nastgpnie w oparciu o SWZ, wlasne do§wiadczenie
i ewentualne odpowiedzi na pytania, w kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktore beda mu niezbedne
do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci:
1. W kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktére beda mu niezbgdne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci:
—  koszty materialow, urzadzen, robocizny i sprzetu,
—  marze i1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszace si¢ do Umowy jako
catosci,
—  koszty nadzoru wykonawczego — kiecrownika budowy, kierownikow robdt oraz nadzoru
archeologicznego,
—  koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym réwniez utrzymania jego
w nalezytym porzadku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,
—  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy,
—  koszty koniecznych regulacji istniejacych studni i studzienek, skrzynek ulicznych, wg ponizszych
wytycznych:

Regulacj¢ nalezy wykona¢ poprzez:

o zdemontowanie wlazu studni, pokrywy studzienki, skrzynki zaworu;

o po uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni
i podbudowy; uzupelnienie ubytkow goérnych czgsci studni, studzienek, wpustow
wypoziomowanie gornej czgsci studni i wpustow mozna wykonaé przy uzyciu zaprawy
cementowej marki min. M10 przy niewielkich zapadnigciach, a w przypadku wigkszych
uszkodzen nalezy wykona¢ w deskowaniu tawe betonowa z betonu C20/25, wg wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, wraz rozebraniem
deskowania, w przypadku catkowitego uszkodzenia gornej cze¢sci studni, studzienki lub wpustu
dokona¢ wymiany tego elementu na nowy;

o montaz ptyt nastudziennej, pokrywy z wymiana na nowa.

Jako zwienczenie studni zastosowa¢ nowe plyty, pokrywy nastudzienne o $rednicy/wymiarze
dostosowanej do $rednicy/wymiardéw studni. Nalezy dokonaé¢ wymiany istniejacych wtazéw studni
na wlazy plywajace/samopoziomujace przeznaczone do rdwnego osadzania z powierzchnig jezdni.
Wymagania dla ptyt nastudziennych i wtazéw jak w przypadku studni nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej, zgodnie z projektem i spacyfikacjami technicznymi branzy sanitarne;j.

Skrzynki uliczne przy regulacji nalezy posadowi¢ na tawie z betonu B-20.

Wokoét regulowanego elementu nalezy uzupelni¢ podbudowe i wykona¢ kolejno warstwy
nawierzchni.

Zdemontowane wlazy studni istniejacych nalezy przekaza¢ do Przedsigbiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji w Debnie. Gruz, odpady oraz materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
powstate przy regulacji studni nalezy wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestyciji
Ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno



Zalacznik nr 3
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koszty zajgcia pasa drogowego i wbudowania urzadzen (w tym rowniez pierwsza rata za wbudowanie
urzqdzen — jezeli bedzie wymagana prawem) w tym koszty opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas robot zgodnie
z projektem,

koszty uaktualnienia uzgodnien docelowej organizacji ruchu, a w przypadku jej zmiany - rowniez
koszty tych zmian, poinformowania wilasciwej komendy policji oraz powiatowego wydziatu
komunikacji o terminie jej wprowadzenia,

koszty wykonania projektu zagospodarowania terenu dla kanatu technologicznego przeznaczonego
pod sieci teletechniczne oraz jego uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i zarzadca drogi, a
nastepnie jego wykonania. Wytyczne wskazano Specyfikacji technicznej — kanatu technologicznego;
koszty zlecenia, opracowania i uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w Szczecinie programu prac archeologicznych przeprowadzenia interwencyjnych badan
archeologicznych wykonanego przez osob¢ z odpowiednimi uprawnieniami, uzgodnienie jego
z WKZ w Szczecinie, przeprowadzenie badan wynikajacych z niniejszego programu i wykonanie
konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej,

koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robot uzytkownikom ulicy (w szczeg6lnos$ci, przychodni
zdrowia, mieszkancom ulicy, zaktadom handlowo-ustugowym) przejezdnosci oraz doj$¢ do posesji
w sposob bezpieczny i bez zbednych utrudnien. Wykonawca zobowigzany bedzie na biezgco
informowa¢ mieszkancow i uzytkownikéw o harmonogramie prowadzenia prac i sposobie utrudnien
w komunikacji;

Koszty wykonania dwoéch tablic o wymiarach o wymiarach 180x120 (jedna zamontowana od
poczatku budowy, druga po jej zakonczeniu) informujacych o dofinansowaniu ze $rodkéw
rzadowego funduszu Polski Lad. Tablicg¢ wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SWZ Tres¢ tablic
oraz ich lokalizacj¢ uzgodni¢ z Wydzialem PiR Urze¢du Miejskiego w Debnie

koszty zwigzane z realizacjg wszelkich zalecen i prac wynikajacych z zalaczonych do dokumentacji
projektowej decyzji, uzgodnien, opinii i warunkoéw, wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow sieci
i terendw, w obrebie ktorych beda prowadzone roboty,

koszty zabezpieczenia instalacji i urzadzefn, ktéore beda w sposob szczegdlny narazone
na uszkodzenia w trakcie robot,

koszty koniecznych rozbiorek, wynikajacych z kolizji budowanych sieci z istniejaca infrastruktura
terenu,

koszty prob, badan i sprawdzen wymaganych prawem (warunkami technicznymi, normami
budowlanymi, itp.) i dokumentacja projektowa, w tym koszty badania spadkdow nawierzchni jezdni
z uzyciem wody z beczkowozu,

koszty uprzatnigcia, wywozu i utylizacji $mieci, gruzu, karczéw i innych odpadéw, a takze urobku
ziemnego w sposob zgodny z obowigzujagcym prawem. Zamawiajacy nie wskaze Wykonawcy
miejsca do ktorego ma wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i odpadéw, warunkiem jest aby miejsce
wybrane przez Wykonawce bylo legalne i stuzyto do tego celu.

koszty zapewnienia ciggtosci pracy (zagospodarowania i przeptywu $ciekoOw) w istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, do ktorej wlaczane beda sieci projektowane, w sposob uzgodniony
z zarzadcg sieci tj. PWiK Sp. z 0.0. w De¢bnie,

koszty inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej
i deszczowej,

koszty pelnej obshugi geodezyjnej w tym rowniez przygotowania i wykonania dokumentacji
powykonawczej 1 pomiaréw geodezyjnych wynikajacych z obowiazkow stuzb geodezyjnych, wraz
z zestawieniem wszystkich powierzchni wykonanych nawierzchni i dlugosci wszystkich
wykonanych rurociagéw, opracowanym przez uprawnionego geodete, uwzgledniajacym parametry
ilosciowo-jakosciowe wykonanych robot budowlanych, a takze z uwzglednieniem nastepujacych
wytycznych:

0Os$ przewodu w wykopie, jego zmiana i lokalizacja studzienek musi by¢ wytyczona i oznakowana
z mozliwosciag odtworzenia i sprawdzenia odstgpstwa. Podczas prowadzenia robot ziemnych nad
wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu
oraz kontrolg rzednych dna. Laty celownicze nalezy ustawi¢ 1 m nad powierzchnig terenu
w odstepstwach co 30 m. Przed proba szczelnosci i zasypaniem odcinka kanatu lub rurociagu nalezy
dostarczy¢ dla Inspektora nadzoru inwestorskiego szkice geodezyjne z nastepujacymi danymi:

o odleglo$¢ odcinka w m (bez studzienek) o oznaczeniu jak w projekcie;

o rzedna dna oraz rodzaj materiatu i jego $rednica zewnetrzna Dz w mm;

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestyciji
Ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno



Zalacznik nr 3
Strona 3 z 4

o przy kanatach rz¢dng kanatu co 6 m, rz¢dna osi studzienki, rz¢dna dna wejscia i wyjscia ze
studzienki,

o pomiar rzednych dna kanatéw lub rurociagéw dokona¢ tylko na naturalnych lub juz
zaggszczonych 1 obsypanych warstwa 30 cm (po zaggszczeniu) na kielichach odkrytych
w dotkach montazowych lub potaczeniach zgrzewanych rowniez odkrytych;

o numer kolejny szkicu, nazwe budowy i dat¢ wykonania;

podpis i pieczatke geodety i kierownika budowy (robot);

o kazdorazowo na szkicu nalezy wpisa¢ uwagg, ze nie stwierdza si¢ odstgpstw od trasy projektu
w terenie zabudowanym do 30 cm, w terenie niezabudowanym do 50 cm.

o

—  koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robdt, odtworzenia
nawierzchni, wyprofilowania naruszonych poboczy, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osnow
geodezyjnych, uporzadkowania i1 doprowadzenia do nalezytego wygladu terenu budowy,
uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenéw w ktorych prowadzono roboty
i przylegltych uzytkowanych przez wykonawceg podczas budowy,

—  koszty przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji i konserwacji w jezyku
polskim dla wbudowanych urzadzen i ewentualnych szczegdlnych zalecen przy utrzymaniu i
konserwacji,

— inne wymienione w SWZ, dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami
w tym zakresie.

2. Oprécz wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru rob6t nalezy uwzgledni¢ ponizsze minimalne wymagania dotyczace rur oraz studni i wpustow:

—  Wszystkie podlaczenia rurociagu do studni systemowych i betonowych wykona¢ kro¢cem o dhugosci
nie dtuzszym niz 1 m i zgodne z wytycznymi projektanta i producenta. Dla catoéci uktadu nalezy
zastosowa¢ jednorodny system (rury do wykopu otwartego) od jednego producenta. Zamawiajacy
preferuje zastosowanie rur o dtugosci co najmniej 2,0 m, w celu uzyskania jak najwigkszej szczelnosci
poprzez zastosowanie jak najmniejszej ilosci potaczen.

— Nalezy zastosowacé system rur i ksztaltek od jednego producenta pozwalajacych na przeptyw $ciekow
wykluczajacy wszelkie osadzanie si¢ osadéw na dnie kanatu. Rury i ksztattki powinny posiadaé
Aprobatg techniczng IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych z uwzglednieniem obciazen
dynamicznych i pochodzi¢ od jednego producenta.

—  Wpusty deszczowe wyposazone w zamek, z czgscig osadnikowsg i wpustem ulicznym

—  Wszystkie wlazy kanalowe do studni w obrgbie terendéw nieutwardzonych nalezy wykonaé¢ wg.
dokumentacji projektowej dodatkowo wyposazone w zamek,

—  Wszystkie pokrywy wlazow kanalizacji sanitarnej musza posiada¢ od strony zewng¢trznej logo PWiK
D¢bno (dotyczy wlazoéw na studniach istniejacych i projektowanych), a na studniach kanalizacji
deszczowe] pokrywy wlazow z logo Zamawiajacego (projekt musi zosta¢ zatwierdzony przez
Inspektora i Zamawiajacego).

3. W przypadku kraweznikow uktadanych na tukach, nalezy zastosowaé prefabrykowane krawezniki lukowe
o odpowiednim promieniu, wszystkie krawezniki wykona¢ na tawie betonowej z oporem. Zamawiajacy
preferuje zastosowanie elementow betonowych o nasigkliwosci nie przekraczajacej 4% .

4. W wyliczeniu oferty nalezy uwzgledni¢ warunki ptatnosci, okreslone w projekcie przysztej umowy
na wykonanie prac zalaczonej do SWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w ktorej beda prowadzone roboty
i zwigzany z tym odpowiedni potencjat techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki bedzie niezbedny
do wykonania zadania.

5. Zalecane jest od Wykonawcow sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia.

6. Materiaty i urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako minimalny standard
odniesienia — Wykonawca moze zastosowa¢ inne rownorze¢dne, poza zastrzezonymi przez Projektanta
z uwagi na szczeg6lne przepisy prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z prosba o zamiang
materiatow badz urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscia wykonania zmian projektowych — koszty
tych zmian i uzgodnien ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy i materialy musza by¢ bez uszczerbkéw
i ubytkdow, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Material wbudowany, ktéry zostanie poplamiony lub
pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, bedzie kwalifikowat
si¢ do wymiany.

7. Materialy zar6wno wymienione i nie wymienione w dokumentacji a konieczne do wykonania przedmiotu
zamdwienia, Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Zamawiajacym.
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10.

11.

W zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zalacznika nr 1a, nalezy podaé ceny ryczaltowe za poszczegolne
pozycje ujete w zestawieniu. Maja one uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace niewymienione
w zestawieniu, jak np.: wykopy, podsypki, montaz, zabezpieczenia, odwodnienia, podbudowy, niezbedne
regulacje, obrobki etc. - jak i powyzsze wymagania.

Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia rzeczowo — finansowego beda shuzyty rozliczaniu
czgsciowemu oraz robdt zaniechanych, a w przypadku zlecenia robot uzupetiajacych obejmujacych taki
sam rodzaj robot — beda cenami odniesienia, natomiast calo$¢ rozliczana bedzie ryczattowo.

Materiaty i urzagdzenia musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez ITB (lub réwnowazng instytucj¢) oraz S$wiadectwo Panstwowego Zakltadu Higieny
w Warszawie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w SWZ przekazat pelny zakres zadania w zataczonej posiadanej dokumentacji
projektowej ma prawo wgladu do oryginatu dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w pokoju nr 31 Urzgdu
Miejskiego w Debnie. W przypadku checi wgladu do dokumentacji, prosimy o wczesniejsze ustalenie dnia
i godziny, telefonicznie pod nr tel. 095/7603001 wew. 137. W przypadku watpliwosci, co do zakresu robot i
odpowiedzialnosci Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.
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SPECYFIKACJA WYKONANIA TABLICY INFORMUJACEJ O POCHODZENIU SRODKOW

Ponizej p
tj. nazwe
Debnie.

rzedstawiono WZOR tablicy dla innego zadania z tego samego programu — tre$¢
zadania oraz kwoty nalezy uzgodnic¢ z Wydziatem PiR Urzedu Miejskiego w

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
GMINA DEBNO
Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowosci Debno

poriNnansowanie 2 456 700,00 zt
catkowiTA warTosé 2 620 662,97 zt

Rozmiar tablicy informacyjnej to 180 cm x 120 cm.

Tablica: Logo i opis wydrukowane na foli monomerycznej zabezpieczonej laminatem UV lub
folii 1l generacji jak do znakéw drogowych i umiesci¢ na tablicy informacyjnej na stalowym
podktadzie gr. 1,25 mm o zawijanych krawedziach i dwéch rurach stalowych ocynkowanych
@ 60 na wysokosci 200 cm od dolnej krawedzi tablicy do ziemi i pomalowanych proszkowo w
kolorze ustalonym z zamawiajgcym.

W?zoru tablicy nie mozna modyfikowac, nie mozna tez dodawaé wtasnych znakéw i informacji,
poza zmiang tresci we wskazanych polach (nazwa zadania i kwoty dofinansowania). Czcionki,
ich rozmiary, kolory i inne szczegoty Tablic nalezy wykonaé zgodnie z:

a. ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreélenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panistwa lub z panstwowych funduszy
celowych, oraz

b. ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 20 grudnia 2021 r. ZMIENIAJACYM
rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych.

Jedng Tablice informacyjng nalezy umiescié w momencie rozpoczecia inwestycji, jednak nie
poéiniej niz dwa tygodnie od podpisania umowy na roboty budowalne. Drugg tablice - po
zakonczeniu robét budowlanych nalezy wymieni¢ na nowa. Przed wykonaniem drugiej
tablicy Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowac aktualnos¢ informacji.

Tablice nalezy wykonaé w sposdb estetyczny i trwaty.

Montaz do ziemi poprzez zafundamentowanie.



01.03.04

KANAL TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanatu technologicznego kanalizacji kablowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot przy budowie kanatu
technologicznego - kanalizagji teletechnicznej zaprojektowanej dla budowy kabli telekomunikacyjnych
zwigzanych z obstugg drogi jak tez Operatoréw komercyjnych. Roboty przy budowie kanalizacji obejmuija:
- wytyczenie trasy; - utozenie rur kanalizacji w rowach z wszelkimi robotami ziemnymi; - montaz studni
kablowych; - montaz pokryw studni kablowych; - montaz zabezpieczen przed ingerencjg osob
niepowotanych w studniach kablowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych
oraz ST D-.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Ciag kablowy - cigg wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli
telekomunikacyjnych

(kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne)



Ciag kanalizacji kablowej - zespot utozonych jedna za druga i potgczonych ze sobg pojedynczych rur
kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtorne;j.

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikéw
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli Swiattowodowych

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku
do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na
linie lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy
wplyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze byé w tym wypadku wigekszy, niz przy
zblizeniu

Odlegto$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen
uzbrojenia terenowego, zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzgdzen bez
dodatkowych zabiegéw.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego do
potowy odlegtosci podstawowej.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego ponizej
potowy, lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci podstawowe;.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce
wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji $rodka
pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejgcych trwatych obiektach w poblizu studni kablowej na
wysokosci okoto 2 m.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana
do zestawienia ciagéw kanalizacji kablowe;.

Rura cienko$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $ciankiod 3
do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki nie
mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie
obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa - rura grubos$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu
o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw kablowych
w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.



Rura kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzgca do
budowy kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielcze;j.

RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o glebokosci okoto 1 mm.

RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu statego o matym
wspotczynniku tarcia.

Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

Uszczelki korncow rur - zespot elementow stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych wraz
z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej pozwalajgcy na ich
identyfikacje na podstawie ogledzin.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytwércow.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy, stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektows i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— Studnie kablowe SKR1, rury polietylenowe PE oraz elementy taczace rury, jak zigczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki kanalu technologicznego, zgodny z
dokumentacjg projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospoétka) odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod studnie kablowe, zgodna z dokumentacjg projektowa, np. z betonu C 20/25
(B25) wg PN-EN 206-1:2003 [8],

2.2.3. Sktadowanie materiatéw



Studnie kablowe SKR1, rury polietylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby
nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na
catej dtugosci rury. Rury mozna skfadowac¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane
swobodnie zaleca sie uktadaé warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ukfadanie mozna wykonywac z
podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztat podpérek musi
by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i ST wymienionych w punkcie

222.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania
dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

— koparka chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m°,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widlowymi (roztadunek moze
tez by¢ wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Studnie kablowe oraz rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopuscic,
aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys srodka transportowego.

Mieszanke betonowg mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie
dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystgpieniem do robét drogowych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji do istniejgcych i projektowanych sieci
podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowac normatywne odlegtosci okreslone normg ZN-96/TP S.A.
— 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Odlegtosci podstawowe dla zblizen wynosza:

- od wodociggu magistralnego 1,0 m

- od wodociggu rozdzielczego 0,5 m

- od cieptociggu parowego 2,0 m - od cieptociagu wodnego 1,0 m

W miejscach zblizenia kanalizacji kablowej do gazociggdéw o nadcisnieniu do 400 kPa powinny by¢
zachowane nastepujgce odlegtosci podstawowe pomiedzy nimi:

-1,5 m dla kanalizacji kablowej majgcej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat, -1,0 m dla kanalizacji kablowej nie majgcej potgczenia z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat.

- 0,5 m dla kanalizacji kablowej szczelnej nie majacej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
lub uszczelnionej w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie przez nig gazu do pomieszczen.

W razie skrzyzowania kanalizacji kablowej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynéw lub gazéw
najmniejsze dopuszczalne odlegfosci miedzy nimi powinny wynosié :

- od wodociggu magistralnego 0,25 m

- od wodociggu rozdzielczego 0,15 m - od obudowy cieptociggu 0,50 m

- skrzyzowania kanalizacji kablowej majgcej potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat nalezy
wykonywac, stosujac na gazociggach rury ochronne. Odlegios¢ pionowa zewnetrznej $cianki rury
ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Trasa kanalizac;ji.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjna na
podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej na naradzie kordynacyjnej korzystajgc z domiarow
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2, Gtebokosci wykopdw.
Gtebokos$¢ wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie ukfadanych rur powinna wynosi¢ 0,80 m
5.2.3. Szerokos¢ wykopdw.

Szerokos¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosic¢ 0,30 m.



5.2.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane a w gruntach mato spoistych jak: torfy, suchy
piasek lub w gruntach przesyconych wodg na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe o grubosci, co najmniej 10
cm z warstwy kamieni, ttucznia i piasku z zalaniem zaprawg cementowa. Dno wykopu w gruntach od Il do
IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej
niz 5 cm.

5.3 Budowa ciagow kanalizacji

5.3.1. Gtebokos$¢ utozenia kanalizagiji.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do
gornej powierzchni kanalizacji wynosita 0,70 m. Przy przejsciach pod drogami odlegto$é kanalizacji od
nawierzchni drogowej powinna by¢ nie mniejsza niz 1,20 m.

5.3.2. Prostolinijno$c¢ przebiegu.

Kanalizacja na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami kablowymi powinna przebiegac¢ po linii prostej. W
przypadkach ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji z rur PE mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia
nie byt mniejszy niz 25 m.

5.3.3. Spadek kanalizag;ji.

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3%o w kierunku jednej
studni. W terenie pochylym kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z
zachowaniem zasady spadku na poszczegélnych odcinkach w kierunku jednej studni.

5.3.4. Ukiadanie i taczenie rur.

Rury nalezy taczy¢ kielichowo na zimno za pomoca kleju agresywnego. Konce wszystkich rur przed ich
taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowac wspétosiowos¢. Odlegtosci
miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3
cm. Na przygotowane dno wykopu, nalezy uktadac¢ rury warstwami na przektadkach dystansowych,
zasypujac je piaskiem lub przesiang ziemia. Ziemia powinna byé wyréwnywana i lekko ubijana dla
wypefnienia szczelin miedzy rurami. Wszystkie rury PE powinny by¢ skierowane kielichamiw te samag
strone, przy czym otwér kielicha powinien by¢ skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu.
STatnig warstwe rur nalezy zasypac piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie
nalezy zasypywac wykop ziemig ubijajgc jg warstwami, co 20 cm do uzyskania wspoéiczynnika
zageszczenia gruntu min 0,97.

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni.

taczenie rur PE na potaczeniu z studnig kablowg HDPE wykonywac w sposdb zapewniajacy szczelnosé
potaczenia.

5.4 Skrzyzowania kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ uktadana prostopadle do osi jezdni z
dopuszczalng tolerancjg 15°. Przy wykonywaniu skrzyzowania metoda odkrywkowg nalezy poczatkowo
wykonac wykop i utozyé rury na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy mogt sie odbywac bez przeszkod.
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Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczg¢ po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do stanu
pierwotnego. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami
STrzegawczymi, a w nocy migajacymi lampami STrzegawczymi. Projekt techniczny zwigzany z niniejszg
specyfikacjg techniczng przewiduje wykonanie przepustow telekomunikacyjnych pod wszystkimi drogami
utwardzonymi metodg przewiertu.

5.5 Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane zgodnie z
wymaganiami producenta. Pokrywe wtazu nalezy ustawi¢ w taki sposoéb, aby jej gérna ptaszczyzna lezata
w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robé6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptac;i
odbioru przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2, — sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Sprawdzanie materiatow

Sprawdzanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

6.4. Sprawdzanie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykonaé tasmg mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych
punktéw terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacjg Geodezyjna. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan
uporzgdkowania terenu wzdiuz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych, oraz wyniki



pomiaréw zageszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium. Kontrola jakosci
wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: — prawidtowosci wykonania ciggéw
kanalizacji i studni kablowych. - prawidtowosci przebudowy ram wtazéw studni kablowych polegajgcej na
sprawdzeniu wymagan normy ZN-96/TPSA-023

6.5. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania ciagow kanalizacji

W czasie wykonania ciagéw kanalizacji sprawdzeniu podlegajg: - wykopy pod rury — ich wymiary, -
gteboko$¢ utozenia rur, - prostolinijno$é przebiegu, - sposéb zestawienia i tgczenia rur, - wykonanie
skrzyzowania z drogami, - wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi. - sprawdzenie
droznosci kanalizacji wykonane za pomocg przyrzadu kalibrujgcego o dtugosci 2m. Pomiary nalezy
wykonywaé za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

6.5 Sprawdzanie prawidlowosci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiadaé atest stwierdzajgcy wykonanie zgodne z PN-88/B-06250. Po
wbudowaniu ich w ciggi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega: - lokalizacja, - prawidtowo$é montazu i
ustawienia, - wysoko$¢ osadzenia ram. Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg tasmy miericzej i przez
ogledziny.

6.6 Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa, kable nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik. Elementy ktére w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdélne” pkt 7.

Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest:

- dla kanalizacji kablowej - m,

- dla studni kablowej — szt.,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2 Sposo6b odbioru robét

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty: — aktualng dokumentacje powykonawczg, — geodezyjng dokumentacje
powykonawczg, — protokoty odbioru robé6t zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,VWWymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m budowy kanalizacji technologicznej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe, - roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i transport materiatéw,

- wykonanie wykopodw,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementéw kanalizacji,

- - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowej,
- Zasypanie i zageszczenie wykopu do osiggniecia zageszczenia Is=0,97
- Uporzgdkowanie robot.

Cena 1 szt. budowy studni kablowej obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe, - roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i transport materiatéw,

- wykonanie wykopoéw,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie studni kablowej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowej,

- Zasypanie i zageszczenie wykopu do osiggniecia zageszczenia Is=0,97
- Uporzadkowanie robot.



KANAL TECHNOLOGICZNY:

Wykonawca zobowigzany bedzie na catej dtugosci budowanej drogi objetej przedmiotem
zamodwienia: zaprojektowad, uzgodnié z zarzadcg drogi, a nastepnie wykonac kanaty technologiczne
umozliwiajgce w przysztosci umieszczenie w nich sieci elektroenergetycznych lub sieci
sSwiattowodowych. Kanaty technologiczne sktadac sie majg z kanatéw ulicznych KTul i kanatéw
przepustowych, studzienka min. co 50 mb.
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