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A.4   DOKUMENTACJA, ROBOTY i PRACE BUDOWLANE. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES 
 

4.1 DOKUMENTACJA. 

 4.1.1  Mapa do celów projektowych 

Zakres mapy powinien obejmować teren: - teren SUW  

  - projektowaną przebudowę przyłączy wodociągowych, 

  - projektowaną budowę i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych. 

 

 4.1.2  Koncepcja, projekt budowlany i techniczny z elementami wykonawczego 

 

 KONCEPCJA 

 Koncepcja winna zwierać: 

 - komplet uzgodnień branżowych i uzyskanych warunków technicznych, 

 - opis rozwiązań technicznych z wykazem podstawowych materiałów i urządzeń i przyjętymi parametrami, 

 - wykaz zainstalowanych odbiorników energii elektrycznej, 

 - część rysunkowa: - zagospodarowanie terenu, 

    - rzut przyziemia, 

    - schemat technologii SUW, 

    - schemat elektrycznej rozdzielnicy głównej. 

 

 PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt budowlany jest wymagany dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Obowiązują zapisy rozporzą-

dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r; D.U.2020.1133. 

  

 PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY 

Wymagany będzie dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót do administracji budowlanej. 

Projekt ten powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom stawianym w rozporządzaniu jw. i składać się z części zagospodarowa-

nia terenu i technicznej w zakresie niezbędnym dla wykonania i odbioru [sprawdzenia] robót. Do projektu należy dołączyć szcze-

gółowy wykaz urządzeń i materiałów z podziałem na branże i rodzaje opracowań [zgodnie z pkt. 1.2]. 

 

  Powyższe opracowania podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

4.2 ZAWIADOMIENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O ROZPOCZĘCIU ROBÓT i 

  ODEBRANIE PLACU BUDOWY. 

 Wykonawca w Imieniu Zamawiającego zawiadomi PINB o rozpoczęciu robót. Nadzór Inwestorski zapewni Zamawiający. 

 

4.3 PROJEKT ORAGANIZACJI ROBÓT 

 Wykonawca sporządzi „Projekt organizacji robót” uwzględniający: -  poczynione uzgodnienia techniczne, 

    -  poczynione uzgodnienia prawne, 

    -  zapis punktu 2.6 - Realizacja. 

 Projekt organizacji robót podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
 

4.4 ODBIORY    
 - Nadzór Inwestorski zapewni Zamawiający, 
 - Zamawiający powoła grupę odbiorową i rozruchową, w skład której Zamawiający wydeleguje swoich przedstawicieli 
 
4.5 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ  
 4.5.1 Każde urządzenie, elementy i materiały przewidziane przez Wykonawcę do montażu i wbudowania powinno być  
  zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. W tym celu Wykonawca złoży pisemny wniosek materia- 
  łowy zawierający: opis elementu, usytuowanie branżowe, kartę katalogową, wymagane świadectwa i certyfikaty  
  oraz instrukcję montażu i stosowania. 
 4.5.2 W przypadku elementów budowlanych czy instalacji składających się z kilku wyrobów, należy stosować wyroby  
  pomocnicze zalecane przez producenta wyrobu wiodącego. Wymagane będzie stosowanie w maksymalnym stopniu  
  wykonanie elementów budowlanych, instalacyjnych z materiałów produkowanych przez producenta wiodącego danego  
  elementu [przewody i kształtki – jeden producent].   
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4.6 DOKUMENTACJA ODBIOROWA    

 -  tom 1 Dokumenty ogólne 

    -    strona tytułowa 
    -    spis zawartości 
    -    oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z pomiarów [w tym geodezyjnych] i odbiorów, 

 oświadczenia właścicieli sąsiednich działek o niewnoszeniu uwag i zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia robót 
i wyrządzeniu ewentualnych szkód, pokwitowania z odwózki odpadów do ZUO, dokumentacja techniczna powy-
konawcza [opis techniczny, niezbędne rzuty, schematy], 

  -  tom 2  Materiały branży konstrukcyjnej [ogrodzenie, drogi i zieleń] 
    -  strona tytułowa 
    -  spis zawartości  
    -  świadectwa dopuszczenia, stosowania, instrukcje obsługi, gwarancje 
  -  tom 3  Materiały branży instalacji technologicznych i sanitarnych  
    -  strona tytułowa 
    -  spis zawartości 
    -  świadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obsługi, gwarancje 
  -  tom 4  Materiały branży elektrycznych, AKPiA i SSWiN   
    -  strona tytułowa 
    -  spis zawartości 
    -  świadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obsługi, gwarancje 
  -  tom 5  Instrukcja eksploatacji z podziałem na:   
    - technologia z odrębnym działem „zatrzymanie i uruchomienie SUW”; instalacje i urządzenia sanitarne, 
    - instalacje elektryczne, 
    - instalacje AKPiA, 
    - instalacje SSWiN. 
  -  tom 6  Pozwolenia, decyzje administracyjne i inne [jeśli wystąpiły] 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu lub Za-
mawiającego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub Inżynier Kontraktu/ Kierownik 
projektu. 

 
 


