

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

ID 840559

Olsztyn, 21.11.2023 r.

Dotyczy: Postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy ok 700kW na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania.

- 1) Szanowni Państwo Wyrażając zainteresowanie ogłoszonym postępowaniem przetargowym, prosimy o zmianę terminu składania ofert, na dzień 30 listopada 2023 roku. Prośbę motywujemy koniecznością dokładnego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy oraz przygotowaniem oferty.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony na 30 listopada 2023 roku.

- 2) Szanowni Państwo w związku z zapytaniem zwracam się z pytaniem czy w ramach złożonej oferty, Wykonawca może przedstawić Harmonogram Realizacji prac oraz propozycję zmiany umowy, w której uwzględnione będą płatności częściowe. W przypadku zgody Zamawiającego na wyznaczenie kamieni milowych realizacji prac projektowych, możliwe będzie obniżenie ceny ze względu na brak konieczności udzielenia kredytu na realizację prac w dłuższym okresie czasu oraz umożliwienie złożenia Wykonawcy odpowiednio wycenionej oferty. Wykonawca uważa, że obecne warunki postępowania znacząco podnoszą koszty realizacji prac, których można uniknąć.

Zamawiający informuje, że forma wynagrodzenia jest opisana w § 8 Wzoru umowy. W związku z powyższym, Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Odpowiedź dotycząca płatności częściowych została opublikowana na platformie w dniu 07.11.2023r.