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UMOWA Nr ...../TI/2018 
 
zawarta w dniu ………………… r. w Toruniu pomiędzy Spółką: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

z siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 
0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości 390.986.500,00 zł  
 
zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

a 
 
 

........................................ 
 

 

z siedzibą w ....................przy ul. ......................, NIP ..........................., wpisanym 
do rejestru sądowego KRS pod Nr .............................., zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
 

1.  ........................................................... 

2.  ......................................................... 

o następującej treści: 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: 
 

„Budowa 21 sztuk odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej (OKS) do 
granicy posesji prywatnych” 
 

Wykaz posesji: 
 

l.p. 
Adres długość mb materiał 

informacje dodatkowe dot. 
włączenia do KS 

1 Plac Rapackiego 8 4,00 pcv 200 
proj. studnia DN 1200 z kaskadą 

wew. / realizacja. 2018 

2 Nad Rzeczką 24 17,50 pcv 160 
proj. 2 studnie DN 1000/ 

realizacja. 2018 

3 
Tarnowska 51a 7,30 pcv 160 

włączenie kaskadą zew. do ist. 
studni/ realizacja. 2018 

4 
Warneńczyka / Jagiellońskiej / 
Grudziądzkiej - Sąd Rejonowy 3,50 pcv 160 ist. studnia 

5 Romantyczna 5 3,50 pcv 160 siodło 

6 Droga Trzeposka 29 9,75 pcv 160 kaskadą zew. do ist. studni 

7 

Jednostka Wojskowa przy ul. Jana III 
Sobieskiego 

16,20 pcv 315, pcv 
200, pcv 200 

do projektowanej studni + 3 
kaskady wewnętrzne 

8 Żelazna 10-12 23,00 pcv 315 i 160 
do istn. studni + do budowy 1 

studnia DN 1200 

9 Ślusarska 7 / Wielkie Garbary 4 8,60 pcv 160 siodło 

10 
Szosa Bydgoska 26 / obok pasażu 

Zieleniec 
8,25 pcv 200 kaskada zew do istniej. studni 

11 Częstochowska 3 6,55 pcv 160 siodło 
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12 Gdańska 23-27 7,30 pcv 200 kaskada zew do istniej. studni 

13 
Bydgoska 35-35a 11,90 pp 225 

proj. studnia DN 1200 
BEZWYKOPOWO 

14 Bydgoska 44-46 21,70 pcv 160 siodło 

15 

Ugory 9a 15,10 pcv 160 

włączenie do ist. studni ale w 
połowie długości odgałęzienia 

budujemy dodatkowo 1 studnię 
DN 1200 

16 Ametystowa 29 6,55 pcv 160 siodło 

17 Krucza 17a 4,40 pcv 160 siodło 

18 Tarnowska 18a 5,80 pcv 160 
proj. studnia DN 800 z kaskadą 

wew. 

19 Sadowa 10a / Warzywna 14a 8,50 pcv 160 kaskada wew. do ist. studni 

20 Szosa Chełmińska 82 5,00 pcv 200 do ist. studni 

21 

Wiosenna 29 / Czysta 21 3,00 pcv 160 
do kanału piętrowego z budo 

proj. studni DN 800 z kaskadą 
wew. pośrodku 

Łączna długość w mb 197,35 
 

  

 

1. Niniejszą Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez 
PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu 
nieograniczonego - zgodnie z jego zapisem §5 pkt. 1. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w siwz, dokumentacji projektowej, w tym 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z kosztami napraw nawierzchni 
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbędnymi pomiarami 
technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi, robotami towarzyszącymi, 
organizacją ruchu i innymi niezbędnymi do wykonania zadania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z zapisami siwz, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy 
Zamawiającemu w terminach w niej uzgodnionych. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze 
wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a także 
realizacyjnymi, i uwzględnił je w wypełnionym formularzu ofertowym. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

 

Załącznik 
nr 

Nazwa Załącznika 

1 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót 

2 
Siwz wraz z załącznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami 
i odpowiedziami na zadane pytania 

3 Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami 
i dokumentami złożonymi wraz z ofertą 

4 
Materiały informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością i Środowiskiem w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. 

5 Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/podwykonawców 

6 Wzór protokołu pod fakturę 

7 Wzór karty gwarancji jakości wykonanych robót 
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7. Przy zaistnieniu rozbieżności zapisów w przedmiotowych dokumentach Zamawiający 
ustala następującą hierarchię ich ważności: 
1) Umowa, 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia 

wraz z załącznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na 
zadane pytania, 

3) Dokumentacja projektowa opisana, 
4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami 

złożonymi wraz z ofertą. 
 

§ 2 
 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które 
dostarczy Wykonawca. 

2. Sposób i jakość prowadzonych robót powinny być zgodne z wymaganiami projektu, 
normami polskimi, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 
w budownictwie i powinny podlegać kwalifikacji kontroli jakości stosownie do 
obowiązujących w tej mierze przepisów. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane badaniom kontrolnym, 
których koszt poniesie Wykonawca. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań 
okaże się, że zastosowane materiały są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. Na każde 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże dokumenty dopuszczające wbudowane 
wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie (Prawo Budowlane art.10). 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonanych z tych 
materiałów. 

 
§ 3 

Podwykonawcy 
 

1. Stosownie do art. 6471 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę  
z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót określonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty budowlane, a także 
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez 
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z potencjalnym 
podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, 
której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią 
dokumentacji  oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 
i odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt 
umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, 
aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed 
planowanym terminem zawarcia umowy. 

2. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie 
przez potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie rodzi 
odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nawet 
w przypadku braku reakcji Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania 
dokumentów. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą skutkująca odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę 
wynagrodzenia wymaga pod rygorem nieważności formy wyraźnego pisemnego 
oświadczenia Zamawiającego lub może być wyrażona w sposób bierny poprzez brak 
sprzeciwu lub zastrzeżeń pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego wraz ze 
zgłoszeniem kompletu dokumentów w szczególności umowy (lub projektu) 
i odpowiedniej części dokumentacji projektowej. Strony wykluczają możliwość 
wyrażania zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
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w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności 
faktyczne Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

 

1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się 
w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia 
odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania 
przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach 
niniejszej umowy; 

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 
wynagrodzeniem ryczałtowym;  

3) Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być 
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone w częściach musi 
odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za 
odpowiednią część odebranych prac i nie może być wymagalne przed 
potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). W przypadku 
wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin wymagalności nie może być 
późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy 
wynikającej z faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo 
w takim przypadku musi wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę 
(i odpowiednio podwykonawcę i dalszych podwykonawców) comiesięcznych 
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu 
zawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych 
w częściach, termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, 
które nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 
wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej 

4) Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 
budowlanych oraz wykonawców umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80 % wynagrodzenia dla 
Wykonawcy; Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców 
robót budowlanych nie może być większa niż 60 % wynagrodzenia dla 
Wykonawcy;  

5) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
zgody Zamawiającego; 

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy 
wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym 
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 
zgody Zamawiającego; 

7) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio 
dalszych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, 
pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane 
w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla 
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia 
następować będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie 
zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty 
wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony 
z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; 
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(odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.); 

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
musi być określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie 
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim 
egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac; 

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla 
dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż  termin zakończenia 
przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek 
części wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może 
być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w ppkt 
.3);  

11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez 
odpowiednio wykonawcę lub podwykonawcę  

12) W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami 
zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania 
odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć 
się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa 
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie 
o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 

13) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi 
być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od 
zaakceptowanego projektu; 

15) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być 
wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy 
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 % od 
wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie 
z umową  

 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu  w terminie 7 dni od 
zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

 

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiązany jest do 
przedkładania raportu Zamawiającemu zawierającego informację czy Wykonawca 
zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z podwykonawcą/podwykonawcami i czy 
podwykonawca/podwykonawcy zawarł/zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę 
z dalszym podwykonawcą. 

 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. poprzedzającym dotyczy umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej lub 
większej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy Raport powinien zawierać co najmniej: 

     1) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy, 
     2) dane stron umowy, 
     3) przedmiot umowy, 
     4) informację dotyczącą  wynagrodzenia w tym jego wysokości i czy zostało 

zapłacone. 
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7. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
z tej umowy bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) 
do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi 
z raportów oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających 
ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń 
zapłaty, korespondencji itp. 

 

8. Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z żadnego z obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa. 
W szczególności raport nie zastępuje zgłoszenia zamiaru zawarcia lub zgłoszenia 
zawarcia umowy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 
Przedłożenie raportu nie zwalnia także z obowiązku przedłożenia projektów umów 
o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów 
o podwykonawstwo.” 

 

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót zobowiązany jest do umieszczenia 
w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej 
tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania 
formalności związanych ze zgłaszaniem podwykonawców w trybie określonym 
w zawartej umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą oraz z zachowaniem 
obowiązujących przepisów. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie 
brakiem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla 
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst 
w kolorze czarnym.” 

    

10.Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 
a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz 
wszelką dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy.”; 

 
§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
 

Czas realizacji umowy 31 lipca 2019r. 

Czas realizacji jednego odgałęzienia bocznego 
kanalizacji sanitarnej 

nie dłużej niż 2 miesiące od daty 
przekazania placu budowy 

Przekazanie Zamawiającemu oświadczenie o 
podjęciu obowiązków kierownika budowy 

do 7 dni od pisemnego 
wezwania do złożenia ww. dok. 

przez Zamawiającego 

Przystąpienie do robót budowlanych  
do 30 dni od przekazania placu 

budowy  
 

Uwaga: 
Niezwłocznie po zawarciu umowy na przedmiotowe zlecenie oraz przy sprzyjających 
warunkach pogodowych, Wykonawca przystąpi do realizacji odgałęzienia bocznego 
posesji przy ul. Plac Rapackiego 8. Zadanie to będzie realizowane pod nadzorem 
archeologicznym na zlecenie TW Sp. z o.o. 
Kolejne OKS do realizacji to: ul., Nad Rzeczką 24 oraz Tarnowska 51  
Ww. trzy odgałęzienia boczne KS mają zostać wybudowane i odebrane do końca 
roku 2018. Fakturowanie i płatność, również dla wykonanych OKS w roku 2018 
nastąpi w roku 2019. 
 

2. Za termin zakończenia robót budowlano-montażowych przedmiotu umowy przyjmuje 
się pisemne zgłoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowości do odbioru 
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końcowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi 
nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie 
robót. 

 

§ 5 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy „dziennika budowy”; 
3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz innych 

potrzebnych zezwoleń; 
4) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1; 
5) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego; 

a) powołanie inspektora nadzoru branży sanitarnej – w zakresie sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
290 z późn. zm.). 

Osoba wymieniona powyżej posiada uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
290 z późn. zm). 

6) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 
niniejszej umowy; 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 niniejszej umowy; 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami siwz oraz zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej;  

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robót budowlanych posiadać 
następujące dokumenty z zakresu BHP: 
- udokumentowany i opracowany plan BIOZ, 
- udokumentowane i opracowane instrukcje obsługi użytkowanych maszyn 

i urządzeń, 
- posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi maszyn i urządzeń, 
- posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP, 
- posiadanie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na 

wysokości, 
- przydzielenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, 
- stosowanie ochrony indywidualnej wynikającej z wykonywanych prac, 

obsługi maszyn i urządzeń, 
- przedstawione i udokumentowane instrukcje użytkowanych środków 

ochrony indywidualnej, 
- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osób) odpowiedzialnych, 

za podległych pracowników, 
- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania 

z pomieszczeń socjalnych, inne rozwiązania techniczne, 
- odbyte i udokumentowane szkolenie w zakresie BHP przez osoby 

reprezentujące inwestora. 
Pracownicy mają posiadać: 
- przydzieloną odzież i obuwie robocze, 
- ochrony indywidualne wynikające z wykonywanych prac, obsługi maszyn 

i urządzeń 
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3) zawarcie umowy z podwykonawcą na zakres przewidziany w umowie 
i dostarczenie Zamawiającemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu 
budowy. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego będzie stanowić warunek 
dopuszczający przystąpienia podwykonawcy do robót; 

4) na wniosek Zaawiającego przedstawienie 1 raz w miesiącu pisemnego raportu 
z zaawansowania robó i charmonogramu planowanych robót; 

5) udział w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek 
Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu); 

6) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz z zapisami siwz: 

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; 
b) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – z dnia 
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 
zm.) oraz wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) oraz 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c) materiały muszą spełniać wymagania projektowe;  
d) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane specyfikacją 

aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności z Polską Normą; 
e) przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wszelkie materiały 
przewidywane do wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w 
akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do wbudowania przy 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

f) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania; 

g) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt e), 
okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 
z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
w przeciwnym razie Zamawiającego; 

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami 
prawnymi; 

8) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 
dotyczącego obowiązków Kierownika Budowy; 
Osoba wymieniona powyżej posiada uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
290 z późn. zm). 

9) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP 
oraz p/poż. Wszystkie urządzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszą 
posiadać aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porażeń. 
Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych na placu budowy musi być 
zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie nie większym niż 
30 mA. Zamawiający wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm 
dotyczących urządzeń sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robót; 

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 
umowy; 

11) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu – przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy; 

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu 
budowy; 

13) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich 
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urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

14) wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, materiałów zbędnych i śmieci we własnym 
zakresie i na własny koszt. W zakresie materiałów zbędnych, nieszkodliwych, 
stosuje się przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 (Dz. 
U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.) – właścicielem odpadów powstałych w trakcie 
realizacji robót jest Wykonawca. 
Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na 
wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie 
zezwolenia na przyjmowanie o poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. 
Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być 
przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. 
Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania 
inwestycji zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

15) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie 
nadzoru wykonawczego; 

16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy; 
17) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą; 

18) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w tym: 
- wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci; 
- założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba; 
- przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach 

uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
- przekazanie 3 kopii szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem 

współrzędnych inwentaryzowanych punktów, na szkicach polowych należy 
wykazać: 
 rzędne dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) i pokryw na studniach oraz 

dla odgałęzień bocznych - rzędne miejsca wpięć odgałęzień do kanału 
głównego i rzędne zakończeń odgałęzień, 

- przewody fizycznie zlikwidowane należy na inwentaryzacji powykonawczej, 
przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
bezwzględnie usunąć z mapy; 

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, należy 
w dokumentacji odbiorowej dokonać stosownych wpisów lub oznaczeń 
potwierdzających, że przewód został wyłączony z eksploatacji; 

- odtworzenie istniejących i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni 
granicznych w pasie prowadzonych robót. Odtworzenie kamieni winno zostać 
potwierdzone protokolarnie przez geodetę; 

- Wytyczenia punktów głównych trasy przewodu dokona Wykonawca 
na dzień przekazania placu budowy. 

19) zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy; 
20) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza 

budowy, zainstalowanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii 
elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, 
jeżeli zużyta woda zostanie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej, oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do pobrania od TW Sp. z o.o. nadstawki 
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji; 

21) wykonanie zabezpieczenia urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasami 
wykonywanych przewodów (np. kable, wodociąg, gazociąg); 

22) poinformowanie właścicieli posesji, dla których będzie budowane odgałęzienie 
KS o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnościach mogących powstać 
w wyniku budowy; 
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23) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy odrębnie dla 
każdego z odgałęzień, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia 
będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane 
w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD; 
- sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej 

stanu nawierzchni pasa drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni); 
24) przestrzeganie wszelkich ustaleń z właścicielami i użytkownikami 

posesji i terenów, na których będą prowadzone roboty oraz wykonania 
tymczasowego ogrodzenia placu budowy; 

25) zapoznanie pracowników z materiałami informacyjnymi dotyczącymi 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Toruńskich 
Wodociągach (stanowiącymi załącznik do umowy); 

26) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia przedmiotu umowy; 

27) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niż jeden dzień przed, 
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających; jeżeli Wykonawca 
nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie do 
odkrycia robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego na 
własny koszt; 

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń 
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego; 

29) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robót polisę ubezpieczeniową; 

30) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych 
zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych – wzajemnie uzgodnionych; 

31) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze; 

32) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym 
jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

33) zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu w wykopie do wskaźnika zgodnie 
z zaleceniami Miejskiego Zarządy Dróg w Toruniu; 

34) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

35) przekazanie na odbiór końcowy dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanałów 
w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku; 

36) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 
37) po zakończeniu i przekazaniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza 

budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych 
lub użytkowanych przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu w terminie 
14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego; 

38) przekazanie Zamawiającemu, na dzień podpisania protokółu odbioru, 
wypełnionej i podpisanej karty gwarancji jakości wykonanych robót, której wzór 
stanowi załącznik do niniejszej umowy; 

39) ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego. 
§  6 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca dysponować będzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobą 
kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan. 
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2. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kierownika budowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby pełniącej dotychczas funkcję 
kierownika budowy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy zmiany 
terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia budowy/montażu od 
wszelkich ryzyk w związku z Umową łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim 
własnym a także podwykonawców. Ubezpieczenie będzie obejmowało wszelkie szkody 
powstałe na skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli Wykonawcy 
zdarzenia powodującego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu 
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyższym winny być objęte następujące 
przedmioty: 

a) roboty, materiały, maszyny i urządzenia od ryzyka wszelkich strat na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż rzeczywista wartość ww. mienia (dla 
poszczególnych kategorii mienia) – pozwalająca na pełne jego zastąpienie, 

b) koszty demontażu i usunięcia pozostałości po szkodzie na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 15% sumy ubezpieczenia wynikającej 
z sumowania sum ubezpieczenia robót, materiałów, maszyn i urządzeń. 

2. Wykonawca zawrze łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim własnym umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 
prowadzenia działalności, uwzględniające w swym zakresie rodzaj i charakter robót 
wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy 
to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty poniesione w celu 
usunięcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstałe w związku 
z przedostaniem się substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. 
Ubezpieczenie takie opiewać będzie na sumę nie mniejszą niż 100% wartości 
oferty łącznie dla wszystkich odgałęzień na jedno i wszystkie zdarzenia bez 
względu na liczbę szkód powstałych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca 
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy będą objęci niniejszą umową. 

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej, winny zostać wykupione 
na dzień przekazania placu budowy. Zakres i warunki umów ubezpieczenia podlegają 
akceptacji Zamawiającego pod kątem ich zgodności z zapisami siwz. Ubezpieczenie 
takie wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia robót i pozostaje w mocy do podpisania 
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. 

4. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową i dowód na 
regularne opłacanie składek bezzwłocznie, na wezwanie Zamawiającego. 

5. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia się Wykonawcy, zgodnie z niniejszym 
punktem, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i zabezpieczy 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia 
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majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez 
Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników w związku z robotami. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia określonego 
w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione 
koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie 
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% 
łącznej ceny brutto podanej w ofercie. 

b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania przed terminem podpisania umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych; 
c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych; 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank MILLENNIUM S.A. O/TORUŃ 
Nr 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, (zapisy dotyczące 
gwarancji dotyczą również poręczenia) gwarancja ma być, co najmniej gwarancją 
nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. 
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, winna ona opiewać na 

100 % kwoty zabezpieczenia, z terminem ważności do daty odbioru pogwarancyjnego 
zadania. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w terminie określonym w pkt. 9.2.b, Zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, to jest 
po podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego  
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 
Pozostała część zabezpieczenia (30 %) jest zwracana nie później niż w 14 dniu 
po upływie okresu rękojmi. 

9. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji 
określony w § 4, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesienie zabezpieczenia 
najpóźniej w dniu podpisania aneksu terminowego. 

 

 
§ 9 

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

łącznie za zrealizowanie wszystkich 20 odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej 

ryczałtowe w kwocie netto: ........................... zł (słownie: 

..............................................................złotych 00/100) powiększonej 

o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. ....................... zł, co stanowi 

łącznie kwotę brutto:,........................ (słownie: 

........................................................................................................... złotych 

00/100); 
 

2. w tym netto dla poszczególnych odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, tj.: 

l.p. 
Adres długość mb cena netto w zł. 

1 Plac Rapackiego 8 4,00  

2 Nad Rzeczką 24 17,50  

3 
Tarnowska 51a 7,30  

4 
Warneńczyka / Jagiellońskiej / 
Grudziądzkiej - Sąd Rejonowy 

3,50  

5 Romantyczna 5 3,50  

6 
Droga Trzeposka 29 9,75  

7 

Jednostka Wojskowa przy ul. Jana III 
Sobieskiego 

16,20  

8 Żelazna 10-12 23,00  

9 Ślusarska 7 / Wielkie Garbary 4 8,60  

10 
Szosa Bydgoska 26 / obok pasażu 

Zieleniec 8,25  

11 Częstochowska 3 6,55  

12 Gdańska 23-27 7,30  

13 
Bydgoska 35-35a 11,90  

14 Bydgoska 44-46 21,70  

15 
Ugory 9a 15,10  

16 Ametystowa 29 6,55  
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17 Krucza 17a 4,40  

18 Tarnowska 18a 5,80  

19 Sadowa 10a / Warzywna 14a 8,50  

20 Szosa Chełmińska 82 5,00  

21 

Wiosenna 29 / Czysta 21 3,00  

 

3. Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej. 

4. Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia jest wartością ryczałtową. 
5. Zamawiający przewiduje płatności w roku 2019, każdorazowo po zakończeniu 

realizacji poszczególnych odgałęzień, na podstawie: 
- podpisanego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru każdego odgałęzienia, 

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawcę dla Zamawiającego faktur 
VAT oświadczeń Podwykonawców potwierdzających, że otrzymali oni 
wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy należne im na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego zakresów robót im przydzielonych. 

6. Płatność za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentów 
rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za 
terminowość zapłaty faktury na niego wystawionej. 

7. Podstawą do wystawienia faktury każdorazowo za wykonane odgałęzienie jest 
protokół odbioru końcowego oraz oświadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawców 
potwierdzające, że otrzymali oni wynagrodzenie. 

 

8. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy o nr: 
 
.............................................................................................................. 
Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego. 

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu 
oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z 
kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych 
przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio 
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści: 

Nazwa Wykonawcy: 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
Działając w imieniu ……………………………………………………… (pełna nazwa podwykonawcy), 
ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:  

1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ……………………… jestem wykonawcą robót 
budowlanych w szczególności robót …………………… i łączy mnie z ……………………… 
(Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………… r. nr ………… Umowy ta nie została 
zmieniona. 

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie 
od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty: 

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury …………………kwotę .............. zł w dniu ………… 

- na podstawie faktury …………………kwotę .............. zł w dniu ………… 

- na podstawie faktury …………………kwotę .............. zł w dniu ………… 
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b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, 
z tego kwota …………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ……………………) 
natomiast kwota ……………… jest niewymagalna (termin płatności to ………………………) 

c.  (ewentualnie) kwota ………………… zł jest sporna między Wykonawcą 
a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 
…………………………i przysługuje z tytułu ………………………………………… 

d.  ……………………………………  

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty 
w odpisach w tym w szczególności: 

a. Faktury nr…………………i ………… 

b. Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia ………… i …… 

c. Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i ……… 

d. Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ………. 

e. oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ………… i ……….potwierdzające 
otrzymanie wymagalnych należności z wyszczególnieniem co najmniej należności, 
nr faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty. 

f. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 
dalszych podwykonawców) ……………………………… 
g. ………………………………… 
 

                                                 Podwykonawca ………………………………….. 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 
………………………………………. 

 

bądź oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych 
podwykonawców. 

 Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w niniejszym ustępie 
z kompletem dokumentów, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę 
z nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 3, stanowi 
podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie 
powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli 
brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania 
płatności. 

10. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego 
żądania przez uprawnionego oraz do żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających 
zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy (lub 
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę 
powiększoną o odsetki liczone, jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, 
od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu 
tej kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. 
w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi 
prawnej. 
 

12. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 
wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę 
wynagrodzenia (także niewymagalnej). 
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13. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom 
wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu 
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu 
umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności 
w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) 
Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu 
wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed 
wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością 
przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec 
zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po 
uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu 
dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści 
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub 
nabywcami wierzytelności. 

14. Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, 
w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich, np. Podwykonawcy, 
albo spełnia przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może 
żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości na jego koszt) nieodwołalnej 
gwarancji zapłaty (spełniającej wymagania o jakich mowa w art. 649¹ i nast. k.c.) 
na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego 
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) 
udzielonej gwarancji zapłaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania. 

 

§ 10 

Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy 

1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory końcowe poszczególnych odgałęzień bocznych, przeprowadzone w ciągu 

30 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót oraz 
przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych 
stwierdzających prawidłowe wykonanie robót, 

3) odbiór ostateczny – 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji. 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentów 
dopuszczających wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania 
w budownictwie, na żądanie. 

2. Na odbiór końcowy każdego z odgałęzień Wykonawca powinien przygotować komplet 
dokumentów odbiorowych tj.: 
 dokumentację powykonawczą wykonanych robót – 3 egz., 
 oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).– 
3 egz., 

 dziennik budowy – 1 egz., 
 geodezyjną mapę poinwentaryzacyjną uwierzytelnioną przez Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 3 egz., 
 kopię szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych 

inwentaryzowanych punktów - 3 egz. 
- na szkicach polowych należy wykazać: 

dla kanalizacji sanitarnej: rzędne dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) 
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgałęzień bocznych - rzędne 
miejsca wpięć odgałęzień do kanału głównego i rzędne zakończeń odgałęzień, 

 protokoły badań i pomiarów - 3 egz., 
 protokóły odbiorów technicznych – 3 egz., 
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 protokoły spisane z MZD z odbioru stanu ulic – 3 egz., 
 protokoły z odbioru kolizji z innym istniejącym uzbrojeniem terenu – 3 egz., 
 dokumenty potwierdzające wywóz śmieci, materiałów zbędnych na składowisko 

śmieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego – 3 egz., 
 dokumentację z przeprowadzonych na kanalizacji inspekcji telewizyjnych – w 3 

egz, 
 komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wbudowanych wyrobów budowlanych – 3 egz., tj.: 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub 
 certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub 
 deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), 

 wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanego kanału w kolorze, kamerą z funkcją 
spadku, 

 inne dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń zleceniodawcy 
w celu prawidłowego użytkowania systemu – 3 egz., 

 pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym – 3 egz. 
Wszystkie dokumentacje winny być w języku polskim. 
 

3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 
o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnościach odbiorowych 
winien brać udział Kierownik budowy Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie 
mniej niż jeden dzień przed, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest 
odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

5. Wzór protokółu odbioru wykonanych robót stanowiący Załącznik do niniejszej umowy, 
będzie stanowił wraz z kompletem dok. odbiorowych dot. danego odgałęzienia 
ymagany załącznik do faktury. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, stanowiącego 
podstawę do wystawienia faktury końcowej wymienionej w § 8, wpisem do Dziennika 
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora 
Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. 

7. Zamawiający wyznaczą termin i rozpoczną odbiór końcowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru 
końcowego – 14 dni. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub 
posiadania wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać 
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. 

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru. 

 

§11 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. 
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
i przekazania do użytku, a okres rękojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy 
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obejmuje: jakość wykonanych robót budowlano-montażowych, sprawne działanie 
wbudowanych urządzeń (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego działania 
urządzeń przez okres trwania gwarancji),  

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na dzień 
podpisania protokołu odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej w Załączniku do 
umowy. 

3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
usterek lub wad w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to 
możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę. 

6. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, 
a stwierdzone wówczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 
gwarancji. 

 
§ 12 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), której 
przedmiotem będą dostawy lub usługi wynikać będzie termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, to wówczas Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej (np.) wynagrodzeniu 
wynikającemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 
2. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych za: 

1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu określonego 
w umowie w wysokości 1% z wynagrodzenia brutto - za każdy dzień opóźnienia 
liczony oddzielnie dla każdego z odgałęzień bocznych, naliczany zarówno od 
przekroczonego terminu: złożenia oświadczenia kierownika budowy (do 7 dni od 
pisemnego wezwania), rozpoczęcia robót budowlanych (po 30 dniach od 
przekazania placu budowy) oraz od przekroczenia terminu zakończenia realizacji 
odgałęzienia (2 miesięcy od przekazania placu budowy). 

 
2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 1% z wynagrodzenia brutto - za każdy dzień opóźnienia liczony 
oddzielnie dla każdego z odgałęzień bocznych, liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł;  

4) z tytułu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej na cele 
budowlane w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

5) Nieusunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie 
w terminie 14 dni lub w dłuższym technicznie uzasadnionym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego od ich wskazania w trakcie odbioru 
końcowego przez Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontów 
w wysokości 1% z wynagrodzenia brutto - za każdy dzień opóźnienia liczony 
oddzielnie dla każdego z odgałęzień bocznych 

6) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego od Wykonawcy dla 
podwykonawcy w wysokości 1% z wynagrodzenia brutto - za każdy dzień 
opóźnienia liczony oddzielnie dla każdego z odgałęzień bocznych; 
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7) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego od Wykonawcy dalszemu 
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokości 
0,05% kwoty należnego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, oddzielnie dla 
każdego odgałęzienia; 

8) Brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (niezależnie od 
kar przewidzianych w pkt 6 i 7) w wysokości 10 % kwoty należnego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy, liczone 
oddzielnie dla każdego odgałęzienia; 

9) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, do zaakceptowania 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 % należnego z tej 
umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia (jeżeli 
wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taką umowę), liczone oddzielnie dla 
każdego odgałęzienia; 

10) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% 
należnego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za każdy przypadek 
naruszenia, oddzielnie dla każdego odgałęzienia.”; 

 
3. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności 

Wykonawcy. 
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuprawnionego poboru wody, 

niezależnie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiający powiadomi 
o kradzieży odpowiednie organy ścigania, zgodnie z art. 28 i następne ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy 
i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za 
przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono 
następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając 
się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy 
Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie 
jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione 
działanie lub zaniechanie Zamawiającego.” 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10.000,00 
zł. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym, (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę 
odstąpienia), 

d) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej 
sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz 
o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia 
tych okoliczności),  

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej 
niż 1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

f) Zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi lub zajdzie konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego oddzielnie dla każdego 
z odgałęzień. 

 
Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach  a,b,c,d,f  w terminie 
do 90 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w przypadku wskazanym w punkcie e 
– w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub 
zakończenie robót  

 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni, 
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokółu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

3. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od 
niniejszej umowy; 

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca 
sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej 
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania protokołu 
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona 
tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu 
koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 
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4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 
związanych z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia materiałów 
i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy określonych w ust. 
3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 

 

§ 14 

Warunki dopuszczające zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej 
umowy pod warunkiem nie podwyższenia wynagrodzenia w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.: 
1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku: 

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki lokalne), mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 
potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

c) gdy obowiązujące przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczają do 
realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,  

d) działań organów administracyjnych lub gestorów sieci skutkujących 
przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, 
zezwoleń uzgodnień oraz odmową wydania przez w/w podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

2) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie  
obowiązywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o którym mowa 
w § 13 pkt. 4). 

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedą w formie pisemnej, aneksem do 
umowy. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności 
dotyczy to przeniesienia wierzytelności. 

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy 
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 
podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi  
Sp. z o.o. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli w trakcie 
obowiązywania umowy Wykonawca/Dostawca utraci status podatnika VAT, to jest 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, pod 
rygorem zapłaty na rzecz Zmawiającego odszkodowania w wysokości szkody 
poniesionej przez Zamawiającego wskutek naruszenia ww. obowiązku. Faktury VAT 
wystawiane / doręczane niezgodnie z ww. zasadami mogą zostać zwrócone bez 
księgowania. 
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5. Klauzula informacyjna  

Administratorem Państwa danych osobowych są:   
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń  
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51 
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl  
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami. 
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
  
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych.  
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z 
o.o. 
 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 



 

str. 23 

 

Załącznik nr 4 do umowy 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  
i Środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W związku z tym, zobowiązana jest stosować 
szczególny nadzór w zakresie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, a także  
w zakresie ochrony środowiska. Ustanowiona przez Zarząd Polityka Jakości i Środowiska przedstawia 
kierunki działań pro-jakościowych i pro-środowiskowych podejmowanych w ramach wdrożonego 
systemu zarządzania. Realizując zadania, które zostały Państwu zlecone przyczyniają się Państwo do 
realizacji zobowiązań tam zawartych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki 
Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. (Załącznik nr 2). 

Norma ISO 14001 zobowiązuje nas do informowania naszych Wykonawców i Dostawców  
o zasadach postępowania, które obowiązują w naszej firmie i które Państwo, działając na nasze 
zlecenie, zobowiązani są przestrzegać. 
W trakcie wykonywania zadań dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. należy przestrzegać poniższych 
zasad postępowania, związanych z ograniczaniem niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne 
poprzez: 

1. Przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą rodzaju 
wykonywanych prac/ zadań;  

2. Odpowiednie postępowanie związane z: 

A. Odpadami 
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegają segregacji.  
2. Odpady są gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska.  
3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierające rtęć itd.) są 

bezwzględnie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom. 
4. Jak największy procent wytwarzanych odpadów jest zagospodarowywany (recykling) lub 

utylizowany, natomiast ilość odpadów wywożonych na wysypisko jest ograniczana. 

B. Gospodarką energią, zasobami naturalnymi, paliwami  
1. Monitorowanie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej. 
2. Monitorowanie zużycia paliw przez sprzęt i środki transportu napędzane silnikami spalinowymi 

(przestrzeganie ustalonych norm zużycia jednostkowego). 
3. Ograniczanie zużycia zasobów naturalnych (woda, węgiel). 
 
C. Emisją zanieczyszczeń do środowiska   
1. Ograniczanie emisji do środowiska (spaliny, ścieki). 
2. Zapobieganie przedostaniu się olejów i smarów do gleby lub wody poprzez korzystanie ze 

sprawnego sprzętu/ środków transportu, a w przypadku wystąpienia wycieku/ rozlewu 
stosowanie sorbentów w celu neutralizacji. 

3. Zapobieganie awariom, których skutki mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.  
 

Prosimy o zapoznanie z treścią Załączników nr 1 i nr 2 wszystkich pracowników, którzy będą 
zaangażowani w realizację zadania/ dostawy Państwu zleconej.  
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Podstawą działalności i misją Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest 
niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków oraz ich 
skuteczne oczyszczanie. 

Mając świadomość, jak bardzo przyszłość nas wszystkich zależy od dobrego 
stanu środowiska naturalnego, deklarujemy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, aby stale polepszać 
jakość wyrobów i usług przez nas oferowanych, a także minimalizować negatywny 
wpływ naszej działalności na środowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. jako firmę solidną oraz przyjazną. 

Wobec powyższego, zobowiązujemy się do realizacji następujących celów: 
 Doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem ich 

bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań i zapobiegania niekorzystnym 
wpływom na środowisko,  
w tym jego zanieczyszczaniu; 

 Utrzymania parametrów dostarczanej wody (jakość, ilość, ciśnienie) tak, aby 
odpowiadała obowiązującym przepisom i normom; 

 Dbałości o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych; 
 Sprawnego odbierania ścieków oraz eliminację ich uciążliwości dla środowiska 

dzięki utrzymaniu w ciągłej sprawności sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz 
urządzeń do oczyszczania ścieków, a także dzięki rozbudowie sieci 
kanalizacyjnej kierującej ścieki do oczyszczalni;  

 Przyjaznego środowisku zagospodarowania osadów ściekowych oraz 
wytwarzanego  
z nich biogazu;  

 Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami 
dzięki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;  

 Racjonalnego gospodarowania energią oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych 
źródeł; 

 Przestrzegania przepisów prawnych i innych wymogów dotyczących działalności 
Spółki, w tym aspektów środowiskowych; 

 Ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników oraz 
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji; 

 Ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością i 
środowiskiem. 

 

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

 
Z-ca Prezesa ds.  
Ekonomicznych 

Piotr Kociucki 

Prezes Zarządu 

Władysław Majewski 
 

Z-ca Prezesa ds.  
Eksploatacji 

Waldemar Daraż 

TORUŃ, STYCZEŃ 2018 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

WNIOSEK  WYKONAWCY O   
                                 ZATWIERDZENIE                 

Nr umowy:    …...… / 2018 

 

Oryginał          Kopia 
  

   

 
 Instrukcji wykonawczych Nazwa Zadania: 

............................................................. 
........................................................... 
............................................................ 

 Projektu wykonawczego  
 Materiałów  
 Podwykonawcy  
 Robót innych  

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)  

 

Data sporządzenia 
wniosku 
 
 

Załączniki  
 

SPORZĄDZIŁ  
KIEROWNIK BUDOWY  
 
 
 
 
 
imię i nazwisko data i podpis  

PIECZĘĆ WYKONAWCY  
  

 
ZATWIERDZENIE  

Stanowisko Zamawiającego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektor Nadzoru 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

Z-ca Kierownika TI 
 
 

------------------------------------------ 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

Kierownik TI 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

 
 

 
 
Załączniki 
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Załącznik nr 6.1 do umowy 
 
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO  
 

Załącznik do faktury Nr ………………………………………………………….…………… z dnia……………………..  
 
Umowa nr:……………………………………………… 
 
Zadanie: ……………………………………………….. 

 
 

z dnia …………….  2018r. 
dotyczy robót za okres: od …………….. do ……………………. 

 
Sporządzony przy udziale przedstawicieli 

Zamawiający: 
Wykonawca: 
Inwestor   
Branża sanitarna - w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Branża teletechniczna –  
Branża elektryczna –  
Branża budowlana –  
Branża drogowa –  
Gen. Wykonawcy ……………………… - Kier. Bud. –  
 

 
Komisja stwierdza, co następuje: 

 
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny 

z rzeczywistym wykonaniem uwzględnionym w szkicach geodezyjnych. 
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu 

ujęte odrębnymi częściami kosztorysu. 
 

nr pozycji 
harmonogramu 

Rodzaj robót - elementy Wartość robót 
Jakość 
wykonanych 
robót 

Uwagi i 
zastrzeżenia 
stron 

     
     
     
     
     
     
      

     

      

      
 
 
Podpisy:  
 
 Inspektor Nadzoru      Kierownik Budowy 
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Zał. 6.2 do Umowy 
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Zał. 6.3 do Umowy 
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Załącznik nr 7 do umowy 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

 

 sporządzona w dniu _______________w _______________ 

przez_________________________ 

      (pieczęć firmowa) 
 

1. Zamawiający(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik): 
 

____________________________________ 

 
2. Wykonawca (Gwarant): 
 

___________________________________________________________ 
                                          (dane podmiotu)  

reprezentowany(a) przez__________________________________ 

3. Umowa (nr, z dnia): 

______________________________________________________________ 

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną, tj.: 

„......................................................................................”. 

5. Data odbioru końcowego(dzień, miesiąc, rok): 

__________________________________________ 

6. Zgodnie z zapisami umowy nr_________ z dnia _________Wykonawca(Gwarant) 
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w/w umową od dnia 
_________do dnia_________(3 lata) 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

7.1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika), że wykonane przez niego roboty budowlane 
objęte przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie 
z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót do umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy 
(Gwaranta) oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz istniejącymi 
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Wykonawca 
(Gwarant) przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót 
powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta) 
któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta) określonych powyżej. 

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokółu odbioru 
końcowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwarancji 
są różne okresy gwarancji, należy je wymienić w załączniku do niniejszej 
karty gwarancji). Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja 
udzielona przez Wykonawcę (Gwaranta) – obowiązuje okres gwarancji 
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za 
wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną 
i estetyczną wykonanych robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru 
końcowego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej karty gwarancji. 
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7.4. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) może dochodzić roszczeń wynikających z 
gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem 
tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika) wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia 
ujawnienia wady. 

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7.6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

7.6.1. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami 
użytkowanie obiektu - niezwłocznie, 

7.6.2. w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym 
terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale 
obu stron. 

7.7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady, lub 
wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót budowlanych. 

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) wskutek wady 
nie mógł z przedmiotu umowy w pełni korzystać. 

7.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na 
skutek: 

7.10.1. siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają: stan wojny, 
stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

7.10.2. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

7.10.3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji /Użytkownika), a szczególnie konserwacji 
i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami 
eksploatacji i użytkowania. 

7.11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i 
sposobu usunięcia Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) 
zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
podwykonawczej i protokółu przekazania obiektu do użytkowania. 

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, 
które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

8. Wykonawca (Gwarant), niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót 
budowlanych. 

9. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika) wynikających z umowy. 

 

_________________________________ 
   (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  

 do reprezentowania 
 

 
 


