

ZAMAWIAJĄCY:  
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ul. Okólna 37  
87-100 Toruń

Toruń, <sup>A</sup>... września 2021 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

12.WOG-SZP.2712.52.2021

*Dotyczy: Remont ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym przy ul. Polnej 7-7A w Toruniu.*

### INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - RB/45/12WOG/21

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

#### Treść zapytania:

Czy zamawiający jest w stanie wydłużyć termin realizacji? Proszę wziąć pod uwagę fakt, iż w tym samym postępowaniu w lipcu ten sam zakres prac miał być wykonany w terminie 120 dni od podpisania umowy co było terminem realnym. w tym momencie zakładając, że wybór i podpisanie umowy nastąpi w 2 tygodnie po wyborze wykonawcy to realnie na wykonawstwo zostanie 65-70dni. Jak na taki zakres prac, co raz krótszy dzień w okresie jesiennym wykonanie tego we wskazanym terminie jest obarczone dużym prawdopodobieństwem opóźnienia i nie wykonaniem w terminie. Proszę realnie zweryfikować zakres prac objętych harmonogramem, porę roku i długość dnia. Proszę o rozważenie terminu w ilości pierwotnie zakładanej dla tego postępowania tj.: 120dni.

#### Treść wyjaśnienia:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ

Tak

Nie – NIE DOTYCZY

#### III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Tak

Nie

IV. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ

Tak

Nie – NIE DOTYCZY

V. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Tak

Nie

VI. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

Składania wniosków: ..... godz. ....

otwarcia wniosków: ..... godz. ....

Nie

**KOMENDANT**

**wz. ppłk Robert BORZĘCKI**