

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 10.08.2021r.

Wysokie Mazowieckie dn. 10.08.2021r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego.

Dotyczy: **Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 PZP na „Dostawę zbiornika na tlen z montażem oraz dostawę urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej”.**

Oznaczenie sprawy: 11/2021

Zapytanie nr 1. dot. SWZ. Pkt. V.4.

„Zadanie nr 5 – pełne pierwsze tankowanie zbiornika oraz uczestnictwo w pierwszym tankowaniu”⁴

W związku z tym, że nie jesteśmy podmiotem medycznym nie możemy kupić tlenu medycznego.

Czy jest możliwość zamówienia i zakupienia tlenu medycznego do pierwszego tankowania przez szpital a następnie refakturowania płatności na Wykonawcę?

Wyjaśnienie : Szpital dokona zakupu samodzielnie, a Wykonawca jest zobowiązany do udziału przy pierwszym tankowaniu.

Zapytanie nr 2. SWZ. Pkt. VI.

„1) Termin realizacji zamówienia :

- pakiet nr 1 – do 2 miesięcy od podpisania umowy”

Producent zbiorników nie ma tych urządzeń w magazynie.

Każda sztuka jest produkowana pod konkretne zamówienie.

Standardowy czas oczekiwania na ten zbiornik to około 12 tygodni + 1 tydzień na montaż.

Drugim powodem uniemożliwiającym realizację zamówienia w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy są terminy urzędowe. Wydział Architektury ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Ponadto potrzebny jest czas m.in. na przygotowanie projektów oraz po uzyskaniu pozwolenia należy zgłosić rozpoczęcie robót, po wykonaniu należy zgłosić zakończenie robót i uzyskać pozwolenie na użytkowanie, wykonać dokumentację powykonawczą, inwentaryzację.

Ze względu na terminy urzędowe zachowanie terminu 2 miesiące na realizację zamówienia jest praktycznie niemożliwe.

Pytanie: W związku z czasem oczekiwania na zbiornik i terminami urzędowymi: czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3.

W celu skrócenia oczekiwania na pozwolenie na budowę w oparciu o ustawę covidową możemy spróbować zrobić zgłoszenie co wiąże się między innymi z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie: Czy szpital dopuszcza takie rozwiązanie?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 4.

„- wykonanie utwardzeń i podjazdów o powierzchni 30m²”

Czy podjazd na rampę do składowania butli musi mieć 30m²? Czy może mieć mniejszą powierzchnię? Np. 2x4m czyli 8m²?

Wyjaśnienie : Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 5. Dot. załącznik nr 6 do SWZ (dotyczy pakietu 1) – Projektowane Postanowienia Umowy (str. 9)

§14 Obowiązki zamawiającego, pkt. 14.

14. Zaoferowane do przetargu zbiornik tlenu winny być zgodne z obowiązującymi normami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z aktualnymi przepisami w szczególności z wymaganiami określonymi w:

- ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych,
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane wraz z przepisami szczególnymi oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia.

Zakres części 1 nie jest wyrobem medycznym (zbiornik, parownica, układ redukcji i rurociąg tlenowy). Czy wystarczy oświadczenie, że zbiornik nie jest wyrobem medycznym?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6. Dot. załącznik nr 6 do SWZ (dotyczy pakietu 1) – Projektowane Postanowienia Umowy (str. 5)

§8 Postanowienia ogólne

CZĘŚĆ II
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§ 8
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego Dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn: „Dostawa zbiornika na tlen z montażem oraz dostawa urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej” w zakresie określonym w §1.

1 Dokumentację należy opracować zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

Część 1 zamówienia dotyczy Dostawy zbiornika na tlen z montażem. Czy startując tylko do 1 części przetargu należy wykonać także dokumentację projektową dotyczącą dostawy urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej?

Niestety to wynika z przedstawionej przez szpital w dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienie: W § 8 jest nazwa całego zadania inwestycyjnego. Przedmiot zamówienia jest określony w § 1. Do pakietu nr 1 i pakietu nr 2 są dołączone odrębne projektowane postanowienia umowy.

Zapytanie nr 7. Dot. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pytanie 7a: Czy Program funkcjonalno użytkowy jest wymaganiem, które należy spełnić, czy możliwe są odstępstwa?

Pytanie 7b: Kto bierze odpowiedzialność jeśli np. rozwiązanie techniczne Programu Funk. użyt. dotyczące fundamentu okaże się niewłaściwe i spowoduje np. poniesienie fundamentu przez marznące wody gruntowe w okresie zimowym? Uważamy, że jest istnieje wysokie zagrożenie.

Pytanie 7c: Czy wymagany jest projekt elektryczny podłączenia zasilenia? Nie wystarczy protokół z wykonanej pracy oraz protokoły z odpowiednich pomiarów elektrycznych?

Pytanie 7d: odbiór ostateczny (pogwarancyjny); Czy można usunąć ten punkt?

Wyjaśnienie do pkt. 7a-7d: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 8.

Czy możliwy jest termin płatności 30 dni zamiast 60 dni?

Wyjaśnienie : Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9. Załącznik nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy:

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp i art. 455 Pzp.,

b) Dostawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Czy można usunąć podpunkt a i c?

Wyjaśnienie : Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 10. Dot. Załącznik nr 4 do SWZ

Czy możemy ten załącznik dostarczyć w późniejszym terminie? W chwili obecnej nie wiemy jeszcze kto będzie naszym podwykonawcą w sprawach budowlanych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 11. Dot. Załącznik nr 8 do SWZ

Czy możemy ten załącznik dostarczyć w późniejszym terminie? W chwili obecnej nie wiemy jeszcze kto będzie naszym podwykonawcą w sprawach budowlanych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 12. Dot. Załącznik nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy paragraf 3, punkt 1

Czy możemy usunąć ten punkt? Oznacza on nic więcej jak przesunięcie płatności o kolejne 30 dni.

Wyjaśnienie: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 13. Dot. Załącznik nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy paragraf 3, punkt 5

Jeśli termin płatności naszym podwykonawcom będzie dłuższy niż płatności zamawiającego to jak mamy przedstawić odpowiednie oświadczenie o zapłaceniu podwykonawcy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 14. Dot. Załącznik nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy paragraf 6, punkt 1.1)

Odstąpienie od umowy w terminie 30 dni. Czy możemy usunąć ten punkt?

Wyjaśnienie: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

Kierownik Zamawiającego

Bożena Grotowicz