

Do uczestników postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: badania ofert w postępowaniu nr EZP/64/2023 na „Zaprojektuj i wybuduj kotłownię gazowo olejową z infrastrukturą techniczną w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 23/1 wraz z odcinkami sieci ciepłowniczej, komorami sekcyjnymi”.

Informuję, że na podstawie pkt. 9.14 SWZ Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz niżej wymienionych załączników:

1. Do „Dokumentacji technicznej” stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, dodaje się dokument pn. „DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY NR 2 - SZKOLENIA”.
2. Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ w następującym zakresie:
 - § 3 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace projektowe / roboty budowlane w sposób, który zdaniem Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów lub należytej jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług /robót, innych związanych z nimi robót lub inwestycji, Zamawiający może wymagać od Wykonawcy opracowania odpowiedniego planu naprawczego lub przedstawienia terminów częściowych wykonania dokumentacji /robót, mających na celu zachowanie ustalonych terminów lub jakości robót, wyznaczając Wykonawcy **technicznie możliwy** termin na podjęcie takich działań i usunięcie skutków naruszeń warunków Umowy. Jeśli Wykonawca, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie podejmie stosownych działań naprawczych lub nie usunie skutków opóźnień lub gdy podjęte przez Wykonawcę działania nie dają gwarancji, że działania te będą skuteczne, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia Sądu w celu dotrzymania harmonogramu lub jakości wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca jest obowiązany do zwrotu Zamawiającemu udokumentowanych kosztów wykonania zastępczego.”
 - § 10 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„W terminie określonym w **ust. 18 tiret pierwsze i drugie** Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu wymienione w poniższych punktach dokumenty składające się na dokumentację odbiorową – 2 komplety zawierające spis treści, ponumerowane i nazwane przekładki oraz



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.

atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane „za zgodność z oryginałem” z podpisem Kierownika Budowy pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: ...”

- § 10 ust. 33 otrzymuje następujące brzmienie:
„ W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu poprzedzającego odbiór ostateczny, konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie zatwierdzi protokołu z ostatniego przeglądu. **Czas, o który wydłuży się termin do podpisania protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na konieczność usunięcia wad i usterek, traktowany będzie jako wydłużenie okresu gwarancji na element podlegający naprawie gwarancyjnej.**”
- § 12 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym odpowiednio w ust. 9, 10 i 11 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej usterki i/lub wady.”
- § 12 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 15 niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji i rękojmi za cały przedmiot Umowy.”
- § 12 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu.”
- W § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1A o treści:
„1A. W przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Zamawiającego albo zasadnego odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości **20%** wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.”
- § 13 ust. 24 otrzymuje następujące brzmienie:
„W każdym przypadku kar umownych określonych w Umowie, **Stronom** przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.”
- § 15 ust. 1 lit. x) otrzymuje następujące brzmienie:
„wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz **zmiany** wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia Umowy;”

- § 15 ust. 1 lit. y) otrzymuje następujące brzmienie:
„terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz **zmiany** wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy z powodu braku możliwości wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć (np. zmiana decyzji właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, niewywiązanie się właścicieli posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu prawnego posesji itp.);”
 - § 16 ust. 7 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:
„Wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.”
 - § 16 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i konstrukcje.”
3. SWZ Rozdział 13 „Miejsce oraz termin składania ofert” w zakresie przedłużenia terminu składania ofert w następujący sposób:
- 13.1. Ofertę (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> do dnia **30.06.2023 r. do godz. 12:00.**
 - 13.2. Otwarcie ofert złożonych na Platformie Zakupowej nastąpi w dniu **30.06.2023 r. od godz. 12:05.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Załączniki:

SWZ - ZMIANA 2

WZÓR UMOWY – ZMIANA 2 – zał. 6 do SWZ

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY NR 2 - SZKOLENIA - zał. 2 do SWZ

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Logistyki Zakupów


Tomasz Szalucki

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych


Jolanta Sagan

KIEROWNIK
Działu Inwestycji Strategicznych


Beata Wielgo



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.

