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IGM.271.16.2024 Jasto, dnia 12 listopada 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 — Prawo zamowien publicznych pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 113340R
Nieglowice w kier. Berdechowa w km 0+344-1+115 w miejscowosci Nieglowice”
realizowana w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

Dziatajac w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320). Zamawiajacy przekazuje tres¢ otrzymanych zapytan
dotyczacych w/w postepowania wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Tres¢ zapytania nr 1:
Prosimy o udostepnienie dokumentacji rysunkowej profilu podtuznego kanalizacji deszczowe;.

Tres¢ odpowiedzi ad. 1:
Uzupetiono profil kanalizacji deszczowej oraz niwelety drogi.

Tres$¢ zapytania nr 2:

Wg pozycji 2.2: ,,Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi
Fi-1200-mm, glebokos¢ 3-m - glebokos¢ studni 1,0m, nakrywa Zelbetowa, wtaz zeliwny 12t
— prosimy o okreslenie glebokosci studni ( 3 lub 1 metr).

Tres¢ odpowiedzi ad. 2:
Glebokos¢ studni(wysokos¢ kregu) 1m.

Tres$¢ zapytania nr 3:

Dla pozycji 2.6: ,,Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-125-mm - rury
w otulinie, podlaczenie do studni rewizyjnych 1 studzienek™ prosimy o wskazanie lokalizacji
drenazu oraz dotaczenie dokumentacji okreslajacej technologie wykonania ( glebokos¢
wykopu, rodzaj zasypki, rodzaj otuliny oraz rury). Prosimy o wskazanie lokalizacji drenazu na
planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

Tres¢ odpowiedzi ad. 3:
Rury zlokalizowane przy zewngtrznej $cianie poszerzenia na dnie koryta, gory nasypu, pod
warstwy konstrukcyjne poszerzenia w warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego. Obsypke
stanowi materiat podbudowy — kruszywo naturalne. Rura drenarska PVC-U w zwoju z otuling
z geowltdkniny filtrujace;.



Tres¢ zapytania nr 4:

Prosimy o weryfikacje ilosci wykopow dla pozycji 2.1 (oraz zasypu dla pozycji 2.9 1 2.10),
poniewaz jest ona nie wystarczajaca dla wykopow pod kanalizacje deszczows, drenaz oraz
studnie. Prosimy o zwigkszenie ilosci wykopow pod kanalizacj¢ deszczowa, drenaz i studnie.

Tresé¢ odpowiedzi ad. 4:

Pod drenaz nie sg konieczne dodatkowe wykopy, drenaz ulozony na dnie koryta, gorze nasypu
pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia.

W przedmiarze ujeto wykopy pod przykanaliki, kolektor, studnie (pomniejszajac szeroko$é
jednego boku o wykop dla kolektora gdyz przyjeto wykop pod kolektor na catej dlugosci
kanalizacji deszczowej), studzienki. Nalezy pamigtac, ze wykopy pod kanalizacje deszczowa
sg wykonywane w wigkszosci w istniejgcym rowie przydroznym.

Tres¢ zapytania nr 5:

Zgodnie z planem sytuacyjnym wystepuja liczne kolizje z sieciami takimi jak sie¢ gazowa,
teletechniczna lub elektryczna. Prosimy o sprzedmiarowanie pozycji zabezpieczenia sieci
oraz dodanie takiej pozycji do kosztorysu wraz ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia.

Tresé¢ odpowiedzi ad. 5:

Pod projektowang droga (poszerzenie, chodnik pobocze, kanalizacja deszczowa) nie wystepuj
czynne sieci gazowe, instalacja gazowa widniejaca na planie sytuacyjnym jest nieczynna.

Dla zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej pod projektowanym poszerzeniem, chodnikiem
oraz w miejscu korekty niwelety nalezy przyja¢ rury dwudzielne HDPE Arot sztywne Fi
110/100mm. Dlugos$¢ taczna 45,5m. Zamawiajacy modyfikuje przedmiar w nastepujacy
Sposob: w elemencie 7 pod pozycja nr 7.4 nalezy doda¢ KNRW 219/306/6(1) Rury ochronne
(ostonowe) Fi 125mm w ilosci 61,0m

Sie¢ teletechniczna nie koliduje z przebudowa drogi — istniejaca sie¢ telekomunikacyjna to sie¢
napowietrzna.

Tres¢ zapytania nr 6:

Czy zamawiajacy potwierdza mozliwo$¢ wykonania studzienek $ciekowych dla pozycji 2.7:
»Studzienki §ciekowe z gotowych elementdéw, studzienka uliczna betonowa, Fi-500-mm, z
osadnikiem bez syfonu, wpusty D400 - gtebokos¢ 1,5m z wykonaniem wykopu, fawy z
betonu gr. 10cm i zasypanie kruszywem tamanym” o gtgbokosci 1,0 metra zamiast 1,5 metra?

Tres¢ odpowiedzi ad. 6:
Studzienki nalezy wykona¢ o glebokosci 1,5m.

Tres$¢ zapytania nr 7:

W zwigzku ze zblizajacym si¢ dtugim weekendem (08.11-11.11) oraz ztozonym zakresem
kanalizacji deszczowej, wnosimy prosbe¢ o przesunigcie terminu sktadania oferty na dzien
20.11.2024r.

Tres¢ odpowiedzi ad. 7:

W zwigzku z powyzszym termin sktadania ofert ulega zmianie i zostaje wydtuzony do dnia
15.11.2024 r. do godziny 10.00.
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