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Projektowane postanowienia umowy

Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR ......... Y S ) S

zawarta w dniu ......cceeeenenene pomiedzy Gmina Swiecie majaca swa siedzibe przy ulicy Wojska
Polskiego 124, 86-100 Swiecie, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

2 ————— — udzielajgca tej czynnosci kontrasygnaty
NIP: e

U ZSiedzibg Wi i
wpisanym (-3) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej
RP/Krajowego Rejestru Sgdowego pod Nr: .......cccecvveeecieeeeeveeeeennen. ,

NIP: (e

(zapisy w przypadku konsorcjum)

a:

nastepujgcymi podmiotami dziatajgcymi jako Konsorcjum, powotane w celu wspdlnego
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L) e e et r e — Lider Konsorcjum

P [=To A1 o - T U PPPTPP
NIP: e REGON: .ooiiiieecieee ettt

2) e e sttt er et e — Partner Konsorcjum

p A [=To P41 o - TR OO UPPPTPP
NIP: e REGON: oottt
reprezentowanymi przez:

................................. — petnomocnika Konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu
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i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, zwanymi dalej w tresci umowy
»Wykonawca”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa
Pzp”, zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa
nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Swieciu”, zwanego dalej ,,przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany wedtug dokumentac;ji projektowej zgodnie
z zakresem i warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz ztozong
oferty. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla kosztorys ofertowy dla zadania, opisujgcy
roboty w kolejnosci ich technologicznego wykonania z podaniem ilosci jednostek
obmiarowych robét — wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
a) oferta Wykonawcy,

b) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,

¢) dokumentacja projektowa.

§2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres robét okreslony niniejszg umowg w terminie:
od zawarcia umowy tj. od dnia ........cccecerreennee do 29.11.2024 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy zgodnie

z postanowieniami § 10 pkt 2 umowy.
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§3.

Warunki zaptaty wynagrodzenia

1.

4.

a)
b)

Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysoKoscCi .......cccceevveeeeveceieseceeene. zt
(STOWNUE: avvevveveeeeeeete ettt ettt et e st et veses e v e sbesasstssavsassessssssabeasestssassseesss ),

w tym wynagrodzenie netto W WyYSOKOSCI ....eoveveeeeeeeeeeiee e zt

[ (027 =T )

plus obowigzujacy podatek VAT W WYSOKOSCI .ccvevveererereieieieieiieiienineens zt

[ (027 =S ).

Powyzsza kwota obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy oraz obowigzujgcy podatek VAT.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys

ofertowy sporzadzony przez Wykonawce.

. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur

przejsciowych, wystawionych przez Wykonawce i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru do 90% wartosci zadania tj. .....cceveeverrieieeceeienerene zt

a ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie faktury korncowej wystawionej w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru
koricowego robdt w kwocie .......cccevvvieieccice e, zt

(STOWNIE: .ottt et teste et ettt et et sve st s s s sesses s s sbesrssassassassessons ).

Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wptywu)
faktury przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek:

rozliczania biezgcego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania,
wykonania innych czynnosci nie wymienionych w SWZ, ktére beda konieczne do
prawidtowej realizacji zamowienia.

. Wykonawca wystawi faktury na ptatnika: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,

86-100 Swiecie, numer NIP: 559-10-03-606.

. Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku

od towardw i ustug. Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze adnotacje
,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
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§4.
Obowigzki Stron umowy

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy. Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi
niezbednymi dokumentami do wykonania niniejszej umowy nastapi w ciggu 7 dni po
podpisaniu umowy;

2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru:

— zgtoszenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastgpi wpisem do protokotu
przekazania terenu w dniu jego przekazania Wykonawcy,

— obowigzki i uprawnienia Inspektora Nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci art. 25-27;

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy;

4) dokonanie ptatnosci nastgpi zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy;

5) Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde
z ponizszych polecen:

a) wykonanie robét wynikajacych z dokumentac;ji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

6) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodg Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce dopuszcza sie pod
nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robét lub technologii wykonania elementu
robét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,
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d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania robot
zamiennych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami;

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia oswiadczenia kierownika budowy
o przejeciu obowigzkéw jako kierownik budowy podczas realizacji umowy najpdzniej
w dniu przekazania placu budowy;

3) Wykonawca ma obowigzek posiadania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike przedmiotu umowy i warunki prowadzenia
robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Brak powyzszego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ww. terminie skutkowac bedzie zwtoka w terminie
rozpoczecia robot. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot;

4) roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia powinny by¢
prowadzone recznie i pod nadzorem wtascicieli sieci (Wykonawca poinformuje
zainteresowane strony o rozpoczeciu robét drogowych i branzowych). Nalezy sie
stosowac do wszystkich uwag i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej;

5) Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektéw
tymczasowych na terenie budowy;

6) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zapewnié wiasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
oraz zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu pieszych, dbac o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia znakéw niezbednych do
wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem zgodnie z
zatwierdzonym projektem i utrzymania na wtasny koszt przez caty okres realizacji, a takze
do jego demontazu po robotach. Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania niektorych
robét w przypadku stwierdzenia razgcych nieprawidtowosci w zakresie organizacji ruchu;

7) Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady do Przedsiebiorstwa zajmujgcego sie
Unieszkodliwianiem Odpaddw. W trakcie realizacji na zagdanie Zamawiajgcego,
Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego przyjecie odpaddéw w miejscu wskazanym powyzej;

8) Wykonawca zapewni zabezpieczenie istniejgcej zieleni przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem w trakcie prowadzenia robét;

9) po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt;

10)

11)

12)

13)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw zakupionych
i dowiezionych przez Wykonawce we wtasnym zakresie;

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng;

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie pracownikdéw oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonywanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy;

badania, o ktérych mowa w pkt 14 bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

14) jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa,

15)

16)

17)

18)

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie
robét, sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
a w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy;

do Wykonawcy nalezy wykonanie i zaptata za prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej
niezbednej do wykonania przedmiotu umowy;

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
przystgpi¢ do wykonywania robét;

Wykonawca ma obowigzek informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach,
bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

Wykonawca ma obowigzek w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czesci wykonanych
robét — naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego;
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19) Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga na czas realizacji zamdwienia
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych roboty konstrukcyjne z betonu zbrojonego w ramach realizacji zadania.

4. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni ww. osoby na czas realizacji zamoéwienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakoniczeniem tego okresu zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia w to miejsce
innej osoby.

5. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na
zadanie, ktore jest przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia,
zobowigzany bedzie do ztozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia, ze ww. osoby sg
zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie z ustawa o
minimalnym wynagrodzeniu. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zamdéwienia ma
mozliwos¢ zgdac¢ dokumentdw i osSwiadczen zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji zamdwienia bedzie mégt zazgda¢ od Wykonawcy
i Podwykonawcy, aby przedtozyli dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie ww. oséb, w
tym:

e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

e innych dokumentdéw.

Powyzsze dokumenty, oswiadczenia muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,

niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie

i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkow pracownika.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dokumentéw pozwalajacych
na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
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§5.

Podmioty wykonujace umowe

1. Wykonawca wykona nastepujgcy zakres robdt budowlanych sitami wtasnymi:

2. Wykonawca wykona nastepujacy zakres robét budowlanych za pomoca nizej
wymienionych Podwykonawcow:

3. Wykonawca wykona nastepujacy zakres robét budowlanych przez podmiot
udostepniajgcy zasoby Wykonawcy:

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw i przyjmuje
wobec nich funkcje koordynacyjna.

5. Roboty inne niz wymienione w ust. 2 i 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Jezeli
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza wykonac przy udziale
Podwykonawcéw roboty inne niz wskazane w ust. 2 i 3, to nie pdzniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych robét przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb zgtoszenia umowy opisany w § 7 umowy. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do umowy.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 6.

Gwarancja

1. Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w formularzu ofertowym udziela
Zamawiajgcemu na przedmiot umowy ... miesiecy gwarancji jakosci wykonanych robét
oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materiatéw. Poczatkowy
bieg terminéw gwarancji bedzie liczony od daty odbioru koricowego catosci przedmiotu
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umowy. Wykonawca zobowigzany jest przed zakoriczeniem gwarancji do zgtoszenia
odbioru pogwarancyjnego, a w przypadku nie zgtoszenia do odbioru pogwarancyjnego,
gwarancja ulega przedtuzeniu az do terminu dokonania odbioru pogwarancyjnego.

. W okresie gwarancji Wykonawca przystgpi do usuniecia wad ujawnionych w czasie
eksploatacji przedmiotu umowy w ciggu 3 dni po zgtoszeniu i usunie je na wtasny koszt
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia oraz zgtosi wykonane roboty do odbioru
w ciggu 3 dni.

. Jezeli z obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy przyczyn, wskazany w ust. 2 termin
usuniecia wady bedzie nierealny, Strony kazdorazowo uzgodnig i potwierdzg
protokolarnie sposéb i termin usuniecia wady.

. W przypadku gdy producent materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy
udziela na te materiaty gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce,
okres gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres jaki udziela producent
materiatu.

. Jezeli w okresie gwarancji Wykonawca nie przystgpi w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy w
pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad z wniesionego i zatrzymanego
zabezpieczenia.

§7.

Zasady zawierania umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia (SWZ z zatgcznikami
i wyjasnieniami);

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
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potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkédw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozone] oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robét,
ktdra ma zostaé wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera zapisu,
ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktére muszg by¢ w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) umowa zawiera zapisy okreslajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia,
kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zasad zawierania umow o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od:
a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane,
b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
c¢) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

3. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
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4.

7.

8.

9.

1)

2)

3)

- 3

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat umowe.

. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje sie réwniez, gdy taczna wartos¢ umoéw z jednym
Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedfozony projekt umowy zawierat postanowienia zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, powinny by¢ zawarte postanowienia odnosnie:

doktadnego zakresu robét budowlanych/dostaw/ustug, ktére majg by¢ powierzone
Podwykonawcy;

terminu wykonania robot budowalnych/dostaw/ustug przez Podwykonawce;

wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$é wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy, umowa musi zawierac zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktore muszg byé w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej.
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10. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, chyba ze Wykonawca uzyska uprzednia zgode Zamawiajacego
wyrazong wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11. Ponadto, umowa nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

12. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg. W sytuacji gdy
Podwykonawca zamierza zawrzeé¢ umowe z dalszym Podwykonawcg, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest On obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

13. Zasady przedktadania projektéw oraz kopii umdéw wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

14. Suma wynagrodzen Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

§8.

Kontrola ptatnosci naleznosci Podwykonawcom

1. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla zgtoszonych
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty
budowlane:

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
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1)

a)

b)

c)

2)

-

jezeli roboty budowlane objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce
byty wykonywane przez Podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych Podwykonawcéw), do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajgcym Wykonaweca przedtozy:

dowdd poswiadczajgcy dokonanie ptatnosci przez Wykonawce Podwykonawcy
(potwierdzenie przelewu) za wykonane przez Podwykonawce prace objete faktura,
os$wiadczenie Podwykonawcy/Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) o
otrzymaniu naleznosci od Wykonawcy w zakresie objetym fakturg przedtozong
Zamawiajgcemu za wykonane prace albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) odmowit ztozenia oswiadczenia,

w sytuacji gdy Wykonawca wykonat zakres prac objety fakturg bez udziatu
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, dostarczy wraz z fakturg oswiadczenie

o realizacji prac objetych fakturg bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw;

w przypadku nie dostarczenia potwierdzenia zapfaty i oswiadczenia Podwykonawcy (w
tym dalszych Podwykonawcéw) robdét budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z
ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich Podwykonawcéw w
zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Wstrzymana ptatnos¢
zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego
podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentdw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

. Powyzsze zapisy majg rowniez zastosowanie do umow przedtozonych Zamawiajgcemu

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§9.

Kary umowne

1.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okre$lonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejszg umowg naliczonych kar umownych, chyba ze z innych przepiséw
wynika, ze Zamawiajgcy nie moze potraci¢ kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Kary te bedga naliczone w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
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1) Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w razie zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia
wad na koszt Wykonawcy, a takze w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie
zycia lub mienia,

d) za wady wynikte z winy Wykonawcy, a nie dajace sie usung¢ w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3,

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 000,00 zt
za kazdy przypadek,

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia 0séb na podstawie stosunku
pracy do czynnosci, o jakich mowa w §4 ust. 3 w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 3, za kazde zdarzenie,

j) w przypadku zwtoki w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5i 6 umowy
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3, za kazdy dzien zwtoki,

k) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 10 000,00 zt. za kazdy przypadek,

I) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca, w przypadkach innych niz okreslone w ust. 3 pkt
1 lit. a-k — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3,

m) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 3;

2) Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3, z zastrzezeniem § 13 ust. 3 niniejszej umowy.
Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
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4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.

6. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potracic z jakgkolwiek wierzytelnoscig Wykonawcy przystugujgcg mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

7. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy
kary umowne nie pokryjg szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

§ 10.
Odbior robot

Odbiory roboét czesciowych oraz odbiér koricowy dokonywany jest z uwzglednieniem
ponizszych zasad:

1) odbidr koricowy robét nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakorczeniu wszystkich
robot objetych niniejszag umowa. Odbidr robdt nastepuje wytgcznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania, ktdrego udziela w imieniu Inwestora — Nadzér Inwestorski
po zakonczeniu czynnosci odbiorowych. Z odbioru sporzadza sie protokot odbioru robét,
ktory okresdla w szczegdlnosci stan robét i jest podpisywany przez obie Strony;

2) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia Inspektora Nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia
stanowiska;

3) Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia odbioru niezwtocznie po zawiadomieniu o jego
gotowosci do odbioru zgodnie z postanowieniami pkt 2. Czynnosci odbiorowe winny
zakonczy¢ sie w ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia
o gotowosci do odbioru robét. Zamawiajacy jest zobowigzany do czynnosci odbiorowych
z zastrzezeniem zawarcia w protokole tych czynnosci wszystkich ujawnionych wad wraz
z terminami ich usuniecia i oSwiadczenia Zamawiajgcego, ze w przypadku nie usuniecia
opisanych wad w okreslonym terminie skorzysta z uprawnienia polegajgcego na
powierzeniu usuniecia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, takze tych, ktére nie zostaty podniesione przez
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Zamawiajgcego w toku badania odbiorowego. Po usunieciu wad Wykonawca jest
zobowigzany wystgpié¢ ponownie o dokonanie odbioru przez Zamawiajacego;

4) Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru tj.:
odbidr przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu
roboczego po uprzednim przedtozeniu protokotéw czesciowych, operatu kolaudacyjnego
zawierajgcego miedzy innymi Swiadectwa jakosci (atesty), certyfikaty wbudowanych
materiatdw i urzagdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonang na koszt
Wykonawcy;

5) jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych, wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgcej sumie
o jakie ujawnione wady umniejszg wartos¢ wykonanych robét lub

b) do dalszego zadania usuniecia wad przez Wykonawce. Zamawiajacy jest w takim
przypadku w szczegdlnosci uprawniony do powierzenia usuniecia wad wybranej przez
siebie osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. Niezaleznie
od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych oraz realizacji wszelkich innych
roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie;

6) do odbiorow czesciowych stosuje sie odpowiednio wyzej opisane uregulowania
dotyczace odbioru konncowego i zasady okreslonej ponizej. Odbiér czesciowy moze
nastgpi¢ w odniesieniu do robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior cze$ciowy
powinien zostaé przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce Zamawiajgcego na piSmie.

§11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, na kwote ................... zt (sfownie: ......cueeeereerecveecrann
......................................... JW formie ...ccveeveeeececeeveeervenne,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich".
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sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktére potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi
i gwarancji.

. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§12.
Warunki zmiany umowy

a)

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w
umowie.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy tylko w przypadkach i na warunkach przewidzianych przez
Zamawiajgcego, a wyszczegblnionych i zamieszczonych w ogtoszeniu o zamdwieniu

i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Zmiana Podwykonawcy:

na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy lub rezygnacije
z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpic
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji robdt budowlanych,

b) jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie

wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane
pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnienie warunkow w zakresie nie
mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez
dotychczasowego Podwykonawce.

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich".

17



-

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

Zmiana terminu wykonania zamdéwienia w nastepujacych przypadkach:

a) o okres rozstrzygniecia postepowania — odwotania,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie)

robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dokumentach zgtaszanych Zamawiajgcemu na pismie
i musi byé potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

gdy termin realizacji przedmiotu Umowy nie bedzie mdgt zosta¢ dochowany z uwagi na
wystgpienie sity wyzszej; przez site wyzszg Strony rozumiejg okolicznosci o charakterze
wyjatkowym, ktérych Strony w trakcie zawierania umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
ani im zapobiec, w szczegdlnosci katastrofy spowodowane przez sity przyrody (takie jak:
huragany, intensywne opady deszczu, opady $Sniegu, powodzie, trzesienia ziemi, skazenia
radioaktywne i inne) oraz zaburzenia zycia zbiorowego (takie jak: strajk powszechny lub
strajki branzowe, rozruchy, wojna i inne), ktére zaistniaty po zawarciu niniejszej umowy,

d) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub

e)

f)
g)

h)

j)

k)

przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiajgcego) z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego,

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a
opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci
wynikajgcych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktdre to opdznienie powstato z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania
umowy,

wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich".
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[) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania umowy,

m) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczegdlnosci surowcdéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdbznienie w postepie robdt, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci
nie mogt temu zapobiec,

n) wystgpienia robdt dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie miato wptyw na przypadki
wyszczegdlnione w ust. 8,

0) wstrzymania robot przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

p) na skutek dziatan oséb trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia,

g) zmiany bedace nastepstwem zdarzen losowych, o ktérych niezwtocznie poinformowano
Zamawiajacego,

r) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

s) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy i termin zakoriczenia robot,

t) koniecznosci wykonania dokumentacji zamiennej,

u) wystgpienia opdznienia w przekazaniu placu budowy lub jego czesci, a opdznienie to
bedzie miato wptyw na termin zakoriczenia robdt,

v) zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,

w) koniecznosci wykonania robét zamiennych, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego,

x) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

y) zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, Strony umowy majg obowigzek
informowania drugiej Strony umowy w sprawie zamdéwienia publicznego o wptywie
okolicznosci zwigzanych z COVID-19 na proces realizacji zamodwienia. Strony umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w rozumieniu ustawy Pzp, niezwtocznie, wzajemnie
informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotfaczajgc do ww. informacji, oswiadczenia lub dokumenty,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich".
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nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji

zamowienia,

— decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

— polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o
ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3 ww. ustawy,

— wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

— innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy,

— okolicznosci, o ktérych mowa w powyzszych ppkt, w zakresie w jakim dotyczg one
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. W sytuacjach, o ktérych mowa powyzej termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu

o czas trwania okolicznosci, stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowg
realizacji przedmiotu umowy. Wyzej wskazane okolicznosci muszg mieé realny wptyw na
termin wykonania umowy przez Wykonawce.

Wprowadzenie zmian terminu wykonania umowy wymaga przedtozenia przez
Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci na termin realizacji inwestycji, w

szczegblnosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym

wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na
ktore powotuje sie Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

. Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy:

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robét
budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

a) zaistnienia okolicznos$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy zgodnie z okreslonym

zakresem w SWZ nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wykonania dokumentacji zamiennej,

b) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie

przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,

uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady w dokumentacji
projektowej, np. brak czesci robot, ktdre sg konieczne do wykonania w celu prawidtowe;j

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program

budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
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realizacji zamdwienia, a ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych,

e) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete umowg,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia,

f) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu robét, lokalizacji robot w sytuacji wystgpienia innych
warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te wskazane przez
Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot zamowienia, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

g) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamoéwienia, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktére:

— podwyzszg jako$é wykonanych robdt,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy,

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zaméwienia po ich
zakoniczeniu,

— zmniejszg negatywne skutki dla sSrodowiska naturalnego,

h) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innej dokumentac;ji opisujgcej przedmiot zamoéwienia
w przypadku niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikow produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku
pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdzZnienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mégt temu zapobiec.

9. Zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji Inspektorow Nadzoru, kierownika budowy,
0sob wskazanych w ofercie, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia,
legitymujacych sie co najmniej rwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach
przetargowych lub wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie konieczne jest pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego o tym fakcie.

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich".
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b) wystgpienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

10. Inne zmiany:
a) zmiana nazwy zadania,

¢) zmiana rachunku Wykonawcy,

d) zmiana rachunku Zamawiajgcego,

e) zmiany Podwykonawcéw lub wprowadzenie Podwykonawcéw w przypadku braku ich
wypetnienia w ofercie, spetniajgcych warunki lub wymagania opisane w SWZ (jesli byty
opisane i Wykonawca sktadajgc oferte polegat na zasobach innych podmiotéw),

f) zmiana wynagrodzenia wynikajgca ze zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardéw
i ustug VAT; w takiej sytuacji warto$¢é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sieg,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw,

g) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

h) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

§13.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach kiedy:

a) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robét, a zwtoka
w wykonaniu przedmiotowych obowigzkéw przekroczyta 7 dni,

b) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

¢) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgtoszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,

d) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposdb sprzeczny z umowag, niezgodny z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

e) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

f) zwitoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 15 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 umowy,

g) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

h) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. "Program Olimpia - Program
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

i) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5i 7 ustawy Pzp,

j) w stosunku do Wykonawcy zachodzg przestanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego,

k) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wéwczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czesci umowy, w ktdrej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazgdat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia
wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od
dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) Strony zobowigzane sg niezwtocznie do przystapienia do inwentaryzacji,

b) w sytuacji odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przerwanych robét, w sposdb niezagrazajgcy osobom postronnym,

c) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wg stanu na
dzien odstgpienia. W powyzszym protokole Strony przedtozg zestawienie swoich
wzajemnych roszczen,

d) w sytuacji braku zgody Stron co do wzajemnych roszczen wynikajgcych
z przeprowadzonej inwentaryzacji, Stronom przystuguje prawo dochodzenia roszczen
na podstawie odrebnych przepiséw,

e) w sytuacji braku zgody Wykonawcy do przystgpienia do inwentaryzacji, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji bez udziatu Wykonawcy,
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f) do czasu sporzadzenia inwentaryzacji i przejecia przez Zamawiajacego placu budowy
Wykonawca nie moze prowadzi¢ jakichkolwiek prac, wywozi¢ materiatu, sprzetu bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Po zakonczonej inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
usuniecia z terenu budowy urzadzen, zaplecza technicznego nalezgcych do Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy, na ktdrym realizowany byt
przedmiot umowy.

§ 14.
Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy jest:
Adres do korespondencji:

Urzad Miejski w Swieciu

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

Tel e

Adres e-mail:

B =] R

Wykonawca wyraza zgode na kontakt z Zamawiajgcym drogg e-mail.
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§ 15.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow i szkdd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umownych, a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnos$ciami w zakresie realizacji
umowy.

2. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu umowy.

§ 16.
Rozstrzyganie sporow

W sytuacji ewentualnych sporéw Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych
sporéw w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§17.
Przeniesienie Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowief umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepujg facznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

§ 18.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
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2. Wszelkie spory moggace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg
rozstrzygane zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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