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Zamówienie publiczne nr RI.271.1.2.2025                                                Ryglice, dnia 14.03.2025 r.                                                                                                                                
Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.1.2025 prowadzonego                     w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) na roboty budowlane  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200257K na odcinku l - w km od 2+550,00 do    km 3+330,50, na odcinku II -                 w km od 3+331,00 do km 4+280,00 w miejscowości Wola Lubecka, Gmina Ryglice”
W dniu 13.03.2025 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3         i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawcy wraz z  wyjaśnieniami oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  i ogłoszenia  o zamówieniu, a także o przedłużeniu terminu składania ofert:

Pytanie nr 1:
Dotyczy wzór umowy §1 ust. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?
Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych.
Pytanie nr 2:
Dotyczy wzór umowy §5 ust.2 pkt. 40) - 41) Prosimy o wydłużenie terminu do 7dni roboczych

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

Pytanie nr 3:
Dotyczy wzór umowy §7 ust. 10: Wnosimy o wykreślenie słowa „usterek”. Orzecznictwo i doktryna stoją na stanowisku, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robót budowalnych (tak m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za wykonane, tylko w przypadku wystąpienia stanu bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje w orzecznictwie sądów powszechnych. Przykładowo wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r. sygn. akt I ACa 1008/16, gdzie Sąd stwierdził: „Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”. Podobnie SA w Warszawie,                       w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt I ACa 1008/16, gdzie Sąd stwierdził: „Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”. Podobnie SA w Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt I ACa 689/16: „W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad     z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”.
Wyjaśnienie do pytania nr 3:

W załączniku nr 7 – wzór umowy do SWZ  w §7 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w ustalonym terminie.”

zastępuje się nowym zapisem:

„W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w ustalonym terminie.”

Pytanie nr 4:
Dotyczy wzór umowy §10 ust. 1 pkt 1): b)- c): Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat.
Wyjaśnienie do pytania nr 4:

W załączniku nr 7 – wzór umowy do SWZ  w §10 ust. 1 pkt 1) wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„b)
kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 2, 3 w wysokości 0,50% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

c)
kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub usterek, ujawnionych w okresie gwarancji                          i rękojmi w wysokości 0,50% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad lub usterek.”

zastępuje się nowym zapisem:

„ b)
kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 2, 3 w wysokości 0,10% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

c)
kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub usterek, ujawnionych w okresie gwarancji                         i rękojmi w wysokości 0,10% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad lub usterek.”

Pytanie nr 5:
Dotyczy wzór umowy §10 ust. 1 pkt 2): a)- c): Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 1% wynagrodzenia.

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

W załączniku nr 7 – wzór umowy do SWZ  w §10 ust. 1 pkt 2): a)- d) wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany do zapłaty:

a) kary z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1, za każdy taki przypadek,

b) kary za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2,5 % całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1,za każdy taki przypadek,

c) kary za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2,5 % całości wynagrodzenia brutto ustalonego                   w § 8 ust. 1,za każdy taki przypadek

d) kary z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2,5% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1, za każdy taki przypadek,”
zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany do zapłaty:

a) kary z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1, za każdy taki przypadek,

b) kary za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1,za każdy taki przypadek,

c) kary za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1,za każdy taki przypadek

d) kary z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości                1 % całości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1, za każdy taki przypadek,”

Pytanie nr 6:
Dotyczy wzór umowy §11 ust.2 pkt. 4): Prosimy o modyfikację „Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął (…).
Wyjaśnienie do pytania nr 6:

W załączniku nr 7 – wzór umowy do SWZ  w §11 ust.2 pkt. 4) wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Wykonawca nie rozpoczął robót we wskazanym w § 3 ust. 1 terminie oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót we wskazanym w § 3 ust. 1 terminie oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,”

Pytanie nr 7:
Dotyczy wzór umowy §11 ust.2 pkt. 5): Prosimy o modyfikację „ Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerwał (…).
Wyjaśnienie do pytania nr 7:

W załączniku nr 7 – wzór umowy do SWZ  w §10 ust. 1 pkt 2): a)- d) wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,”

Pytanie nr 8:
Dotyczy wzór umowy §11 ust. 2 pkt. 7): Prosimy o modyfikację, iż odstąpienie w niniejszym przypadku może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu i bezskutecznym upływie terminu na zaprzestanie naruszeń.

Wyjaśnienie do pytania nr 8:

W załączniku nr 7 – wzór umowy do SWZ  w §10 ust. 1 pkt 2): a)- d) wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie                         z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy  oraz złożoną ofertą,”
zastępuje się nowym zapisem:

„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie                          z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy  oraz złożoną ofertą. Odstąpienie w niniejszym przypadku może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu i bezskutecznym upływie terminu na zaprzestanie naruszeń.”

Pytanie nr 9:
Dotyczy wzór umowy §13 ust. 18 pkt 1): Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 1% wynagrodzenia.

Wyjaśnienie do pytania nr 9:

W załączniku nr 7 – wzór umowy do SWZ  w §13 ust. 18 pkt 1)wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek,”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek,”

Pytanie nr 10:
Dotyczy wzór umowy §14 ust. 7: Prosimy o wydłużenie terminu do 10 dni roboczych.

Wyjaśnienie do pytania nr 10:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający zmienia również treść SWZ oraz OGŁOSZENIA                         O ZAMÓWIENIU w następujący sposób:
1. W rozdz.  XII SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.04.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.04.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. W rozdz.  XV ust. 1 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1068963 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17.03.2025 r. do godz. 09:00.”
zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1068963 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.03.2025 r. do godz. 09:00.”

3. W rozdz.  XV ust. 7 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 17.03.2025 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 26.03.2025 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”
4. Zmianie ulega wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. W załączeniu – Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy po zmianie. 

5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2025/BZP 00146165/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.03.2025 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie i zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. 
Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                           /-/

                                                                                                               Krzysztof Kukułka

…………................................................................

       podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Otrzymują:

1 x Wykonawca, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x https://platformazakupowa.pl/transakcja/1068963 - strona  internetowa prowadzonego postępowania
1 x A/a
