Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE 

· DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 
· ROBÓT BUDOWLANYCH

· PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO 

W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Z ZASTOSOWANIEM PRAWA OPCJI

DLA ZADANIA NR 01749
„Budowa budynków koszarowo-biurowych”

KOMPLEKS WOJSKOWY - 6017
ADRES OBIEKTU : 
Kaźmierów 45




96-500 Sochaczew
INWESTOR:


Stołeczny Zarząd Infrastruktury 







Al. Jerozolimskie 97





00-909 Warszawa

ADMINISTRATOR : 
42 Baza Lotnictwa Szkolnego








ul. Sadków 9




26-600 Radom
UŻYTKOWNICY : 

37 Dywizjon Rakietowy OP 

Kaźmierów 45




96-500 Sochaczew
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie gwarantowane

Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest adaptacja pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego typowego dla budowy dwóch budynków koszarowo – biurowych. Opracowana dokumentacja powinna być oddzielna dla każdego z budynków. Skuteczne przeprowadzenie procedury uzyskania pozwoleń na budowę zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pierwszego zaprojektowanego budynku koszarowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną, placem apelowym i parkingiem, zapewniających utrzymanie warunkw socjalno bytowych. Na etapie adaptacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy skoordynować ze sobą wszystkie zadania realizowane oraz planowane do realizacji w kompleksie wojskowym nr 6017.
Zamówienie opcjonalne-prawo opcji  
Przedmiotem zamówienia opcjonalnego – prawo opcji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego zaprojektowanego budynku koszarowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną.  
Zamówienie opcjonalne - prawo opcji będzie realizowane po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 180 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia gwarantowanego.
Uwaga: Wykonawca może dobrowolnie zdecydować o realizacji zamówienia opcjonalnego w przypadku, gdy Zamawiający poinformuje go o możliwości realizacji prawa opcji w terminie późniejszym niż wskazany powyżej.
Zamówienie gwarantowane będzie realizowane w etapach:
· Etap – opracowanie Projektu Budowlanego,
· Etap – opracowanie Projektu Wykonawczego 
· Etap – kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych związanych 
z budową pierwszego budynku  oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
Zamówienie opcjonalne – prawo opcji będzie realizowane w etapie:
· Etap – kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych związanych 
z budową drugiego budynku  oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:

· Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej: „ZASTRZEŻONE”; 
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru i wytyczne do instrukcji bezpieczeństwa ppoż.: „ZASTRZEŻONE”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań

· zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe 
(MWWO-U);
· zatwierdzony Program Inwestycji;
· zatwierdzony Program Funkcjonalno-Użytkowy,
· dokumentacja powtarzalna. 
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi w ww. dokumentach.
2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. PLANOWANEGO OBIEKTU I TERENU
Inwestycja planowana jest w kompleksie wojskowym nr 6017 na działce nr 80/8 
z obrębu 0017 – Kaźmierów, uregulowanej w księdze wieczystej nr PL10/00035775/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Stołecznego Zarządu Infrastruktury. Teren kompleksu wraz z budynkami, na którym planowana jest inwestycja, nie jest objęty prawną ochroną konserwatorską. 
2.1. Wymagania podstawowe
Dane planowanych obiektów:
Budynki koszarowo-biurowe – zabezpieczające potrzeby w zakresie pracy biurowej, zakwaterowania oraz magazynowej.

Parametry dla  jednego budynku (parametry są jednakowe dla każdego 
z budynków):
· Wymiary poziome ok.73,0 x 25,0 m
· Powierzchnia całkowita budynku min.  5900,0m2
· Powierzchnia zabudowy budynku min. 1500,0m2
· Powierzchnia użytkowa – ok. 3 830,0 m2;
· Kubatura budynku – ok. 22 500,0 m3;
· Ilość kondygnacji 4 (1 podziemna + 3 nadziemne)

· Wysokość budynku ok. 12,5 m

Jednocześnie przewiduje się dla każdego z budynków zaprojektowanie 
i wybudowanie drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych. Dodotkowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy pierwszego budynku powinna zawierać projekt:
· placu apelowego o powierzchni ok. 1250 m2, o wymiarach ok. 25 m x 50 m (umieszczonego pomiędzy budynkami) 

· parkingu o pojemności do 300 miejsc postojowych (4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wiata na rowery, motorowery, motocykle – 
ok. 30 szt.).
.   
Uwaga: Zamawiający zakłada identyczne parametry dla obu budynków. Zamówienie gwarantowane obejmuje dwie osobne dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz odrębne pozwolenia na budowę. Przedmiotowe opracowania powinny zawierać projekt budowy budynku oraz podstawowe zagospodarowanie terenu. W opracowaniach dotyczących pierwszego budynku należy dodatkowo zaprojektować 
i wykonać parkingi oraz plac apelowy.
3. ZAKRES RZECZOWY 
3.1. Branża budowlana

· roboty rozbiórkowe związane z budynkiem nr 97 – wiata;
· roboty ziemne pod budowę: wykopy, stopy fundamentowe;
· realizacja budowy: wykonanie konstrukcji budynku, wznoszenie ścian oraz wykonanie stropów i zadaszenia;
· wykonanie izolacji termicznych ścian i stropodachu oraz okładzin wewnętrznych 
i zewnętrznych;

· montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

· wykonanie i montaż elementów wykończeniowych;

· szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów;

· wyposażenie w sprzęt;

· budowa parkingu i placu apelowego realizowana w ramach zamówienia gwarantowanego;
· budowa dróg dojazdowych i chodników w nawiązaniu do istniejących, opaski betonowej, pasów zieleni, wjazdu; 
· inne wg potrzeb.
3.2. Branża sanitarna
· wykonanie instalacji wody (c.w., z..w. i cyrk.) i kanalizacji sanitarnej;
· wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowej/podłogowej;
· wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją;
· wykonanie instalacji ciepła technologicznego;
· wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych;
· wykonanie instalacji odprowadzającej wody deszczowe do kanalizacji deszczowej;
· wykonanie wewnętrznego systemu odzysku wody deszczowej;
· wykonanie instalacji hydrantowej ppoż. (oraz zbiornika ppoż. jeżeli takowy będzie wymagany);
· wykonanie instalacji wykorzystującej pompę ciepła jako alternatywne źródło ciepła;
· wykonanie Instalacji klimatyzacyjna;
· inne wg potrzeb.
3.3. Branża elektryczna

· wykonanie rozdzielnicy głównej w wydzielonym pomieszczeniu w najniższej kondygnacji;
· montaż wyłącznika przeciwpożarowego;

· montaż rozdzielnic piętrowych oświetlenia i gniazd wtykowych przeznaczenia ogólnego;

· montaż rozdzielnic piętrowych z napięciem gwarantowanym dla gniazd komputerowych;

· montaż rozdzielnic zasilających obwody technologiczne;

· montaż wewnętrznych linii zasilających wraz z przyłączem;
· montaż instalacji odbiorczych oświetlenia i gniazd wtykowych przeznaczenia ogólnego;

· montaż instalacji odbiorczych gniazd wtykowych dedykowanych komputerom;

· montaż instalacji zasilających odbiory technologiczne;

· wykonanie głównej szyny uziemiającej i lokalnych szyn uziemiających;

· wykonanie uziomu;

· wykonanie systemu połączeń wyrównawczych

· wykonanie instalacji odgromowej;

· wykonanie oświetlenia terenu, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i oświetlenia przed wejściami do budynków;

· wykonanie instalacji podgrzewu rur spustowych wody deszczowej;

· inne wg potrzeb.
3.4. Branża teletechniczna

· wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej;

· wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych;

· wykonanie teleinformatycznej sieci strukturalnej;

· wykonanie systemu audiowizualnego;

· wykonanie Systemu Alarmowego;

· wykonanie Systemu Kontroli Dostępu:
· wykonanie Telewizyjnego Systemu Nadzoru;
· wykonanie zasilania awaryjnego ze źródła rezerwowego
· montaż elektronicznego depozytora kluczy;

· wykonanie kanalizacji kablowej;
· sieć TV i radiowęzeł; 
· inne wg potrzeb.
Uszczegółowienie zakresu ujęte jest w dokumentach, które stanowią podstawę 
do wykonania opracowania.

Budowa oraz rozbudowa elementów infrastruktury technicznej, niezbędnej dla zapewnienia dostaw mediów (sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna oraz teleinformatyczna) w wymaganych ilościach realizowana będzie w ramach zadań „Budowa infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu” oraz „Rozbudowa sieci teleinformatycznej kompleksu wraz z rozbudową centrali telefonicznej”, które należy uwzględnić na etapie prac projektowych.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap Projektu Budowlanego i Etap Projektu Wykonawczego – opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznych:

· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych, obejmująca stan faktyczny;

· Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem;
· Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);

· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);

· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)

· Badania geologiczne (wg potrzeb);

· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);

· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego;
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz 
z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 

· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (odrębne dla każdego budynku)
· Decyzje pozwolenia na budowę; (odrębne dla każdego budynku)
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót.
Ponadto:

· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;

· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) 
– w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w MWWO-U), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;

· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;

· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny, wykonane w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.;

· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);

· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;

· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 

w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów;
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych zgodnie 

z art. 99, 100 oraz 101ustawy PZP;
· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
· Mapę do celów projektowych skala 1: 500 lub innej wymaganej dla tego typu obiektów;
· Inwentaryzację drzew, 
· projekt zagospodarowania terenu dla projektowanych budynków w oparciu 
o uzyskane mapy do celów projektowych;
· Projekt adaptacji projektu budowlanego typowego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę;
· Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego niezbędnych map, decyzji, opinii, uzgodnień w tym zgodność dokumentacji z przepisami ppoż., BHP, Sanepidu.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych.
Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;

· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;

· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci 
i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);

· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

· Szczegółowy wykaz środków trwałych;

· Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować odrębnie dla każdego 
z projektowanych budynków w następującej ilości egzemplarzy:
· Projekt budowlany w 5 egz.,

· Projekt wykonawczy w 4 egz.,

· Przedmiary robót w 2 egz.,

· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2 egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,

· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,

· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.,
· Wytyczne do instrukcji bezpieczeństwa ppoż w 2 egz.,
· Inne opracowania (wg potrzeb) w 2 egz.
Projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 2 płytach CD/DVD:

· Płyta nr 1 – projekty, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf oraz wersji edytowalnej, przedmiary i kosztorysy w formacie ath); 

· Płyta nr 2 – projekty, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf oraz wersji edytowalnej, przedmiary i kosztorysy w formacie ath).
  4.2. Etap Roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót:

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych.
· zatrudnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi,

· zatrudnienie kierowników robót poszczególnych branż i kierowanie robotami 
w branżach,
· szkolenie pracowników,

· wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach,
· poddanie utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych,
· uzgodnienie, skoordynowanie oraz umożliwienie realizacji planowanych robót 
w obiekcie lub dotyczących obiektu a związanych z innymi inwestycjami (realizowanych na etapie dokumentacji lub robót budowlanych).

Wymagania w zakresie odbiorów i dokumentacji:
· wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz innych niezbędnych czynności, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych 
i Remontowych SZI;

· uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

· przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;

· wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz
(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych itp.);
· opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jeżeli będzie 
to wymagane przepisami prawa);

· wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. oraz scenariusza rozwoju zdarzeń ppoż. lub ich aktualizacji (w przypadku posiadania przez Użytkownika) – jeżeli będzie wymagane;

· opracowanie arkusza efektów gospodarczych;

· wykonanie powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektów budowlanych, sporządzenie oddzielnie dla każdego obiektu rzutów poziomych każdej kondygnacji naziemnej i podziemnej z naniesieniem numerów pomieszczeń oraz wykonanie zestawienia powierzchni kubatury;
· opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

· realizacja obowiązków wynikająca z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi i unijnymi w przypadku instalowania systemów lub obiegów urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w szczególności:

- założenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które następnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po odbiorze końcowym;

- zapewnienie, w tym również w okresie udzielonej gwarancji, wykonywania konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelności pod względem wycieków przez personel o którym mowa w art. 20 i 30 wyżej wymienionej ustawy;

- oznakowanie urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej wraz 
z dostarczeniem i zamontowaniem niezbędnego wyposażenia;
- posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urządzeń o których mowa 
w niniejszym punkcie, które będą montowane, o ile producent takiej autoryzacji udziela (niezbędne, odpowiednie i aktualne certyfikaty uprawniające do serwisu tych urządzeń);

· opracowanie dowodów urządzeń zgodnie z wytycznymi Administratora 
i Użytkownika;

· opracowanie wykazu środków trwałych;

· opracowanie zestawień ilościowych ukompletowania zamontowanych systemów, dla każdego z systemu oddzielnie z uwzględnieniem danych charakterystycznych urządzeń tj. typ, model, producent, nr seryjny, gabaryty;

· opracowanie wykazu urządzeń podlegających okresowej konserwacji wraz 
z podaniem czasookresów wymaganych przez producenta urządzenia;

· opracowanie książek rejestrów zdarzeń oraz konserwacji dla poszczególnych systemów;
· wykonanie karty gwarancyjnej, uwzględniającej okres prowadzenia konserwacji 
i czas na jaki zastała udzielona gwarancja wraz z nr kontaktowym serwisu pod który należy zgłaszać usterki;

· dostarczenie deklaracji Wykonawcy o wykonaniu systemów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

· opracowanie i dostarczenie podpisanych przez Użytkownika protokołów szkoleń 
z zamontowanych systemów, protokołów z uruchomień i sprawdzeń poprawności działania i funkcjonowania;

· dostarczenie wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń wymaganych przez producenta danego urządzenia

· dostarczenie potwierdzenia przekazania kodów systemu do kancelarii Użytkownika

· założenie książki obiektu budowlanego (wg potrzeb);
· zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”.

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót:
Pełnienie nadzoru autorskiego zostało uwzględnione w umowie „Zaprojektuj 
i Wybuduj” i trwa do czasu odbioru końcowego robót.

Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin tj. 3 dni. Termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego rozpoczyna się w dniu wprowadzeniu WYKONAWCY na teren budowy, a kończy
w dniu spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego” dla zamówienie gwarantowanego lub zamówienia opcjonalnego po wcześniejszym poinformowaniu WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO o możliwości realizacji prawa opcji.
5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z Użytkownikami kompleksu;

· uzgodnienie z Administratorem kompleksu;

· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;

· uzgodnienie z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 
(w zakresie uzgodnienia sprzętu informatyki i oprogramowania, zgodnie 
z „Wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania 
do stosowania w resorcie obrony narodowej” 2 wersja dokumentu Nr 12.00 
z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz „Instrukcją o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej” 3 DU-4.22.3.1(A);
· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;

· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593)i braku jego sprzeciwu);
· uzgodnienie z Wojskową Inspekcją Gospodarki Energetycznej;

· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. BHP;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne 
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz 
z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów 
od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane.
6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;

· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających, opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 
6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań

Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania 
bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna, drogowa.
7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA

7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy zamówienia gwarantowanego 
i zamówienia opcjonalnego – prawo opcji:
Zamówienie gwarantowane obejmuje:

· Etap Projekt Budowlany,

· Etap Projekt Wykonawczy,
Łączna wartość opracowań projektowych nie może przekroczy 7% wartości robót budowlanych.

· Etap Roboty budowalne związane z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu  – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich.
Zamówienie opcjonalne – prawo opcji obejmuje:

· Etap Roboty budowalne związane z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich.

Suma wartości składowych prac projektowych, robót budowlanych wraz z nadzorami autorskimi liczona w procentach wynosi 100%.
Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:

· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;

· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty wykonania robót budowlanych (w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej realizacji robót budowlanych, wliczając ewentualne pozycje wykazane w dokumentacji, a nie włączone do przedmiarów oraz uwzględniając ewentualne pozycje, które wynikną na etapie realizacji. Kosztorys ofertowy (z podziałem na branże) należy opracować metodą szczegółową, sporządzony w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny z nim. Każda pozycja (wyceniana w oparciu o dokumentację) winna zawierać: podstawę jej wyceny, opis robót, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową netto (tj. z narzutami – kosztami pośrednimi, kosztami zakupu materiałów i zyskiem) oraz zawierać ujęte w każdej pozycji koszty robocizny, materiału i sprzętu. Narzuty winny być jednakowe (wartość procentowa) dla każdej pozycji kosztorysowej w danej branży;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;

· podatek VAT;

· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
7.2. Termin wykonania umowy
Zamówienie gwarantowane:
· Etap - opracowanie Projektu Budowlanego maks. 80 dni – od daty podpisania umowy;

· Etap - opracowanie Projektu Wykonawczego maks. 140 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap - wykonanie robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich min 540 dni, maks. 600 dni – od daty podpisania umowy;

Zamówienie opcjonalne - prawo opcji:
· Etap - wykonanie robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich min 300 dni, maks. 360 dni – od daty powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO o skorzystaniu z prawa opcji. Termin powiadomienia Wykonawcy do 180 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia gwarantowanego.
8. DODATKOWE INFORMACJE

8.1. Warunki dodatkowe

8.1.1. Wykonawca w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy, zobowiązany jest do złożenia wykazu:

· osób wraz z dołączonymi ich zdjęciami, numerem PESEL 
i nr dowodu osobistego;

· pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i marką pojazdów.

8.1.2. Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany 
na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających na wejście pracowników i wjazd samochodów dostawczych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia może być realizowany w dni robocze  w godzinach od 700 
do 1500. 

8.1.3. Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2017.18 z dnia 25.01.2017 r.). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu Użytkownika.
8.2. Pozostałe ustalenia

8.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

8.2.2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje podzielenie zamówienia na zamówienie gwarantowane oraz zamówienie opcjonalne – prawo opcji.

8.2.3. ZAMAWIAJĄCY pisemnie poinformuje Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w terminie do 180 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia gwarantowanego.
8.2.4. W przypadku konieczności prowadzenia robót w obiekcie w okresie obniżonych temperatur Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy/porozumienia na dostawę ciepła pozwalającego na utrzymanie temperatur w pomieszczeniach (placu budowy) pozwalających 
na prowadzenie robót budowlanych.
8.2.5. Rozliczenie Wykonawcy – ryczałtowe.
8.3. Wgląd do MWWO-U, PI, PF-U, dokumentacji powtarzalnej 
Do kontaktu w sprawie wglądu do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych, Programu Inwestycji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zostali wyznaczeni:

1) p. Klaudia Kostecka – tel. 261 849 295;
2) p. Monika Saczawa – tel. 261 849 394;
MWWO-U, PI, PF-U, dokumentacja powtarzalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.
str. 12/12

