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Zalacznik Nr 9 - Wzér umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

L8] 1100132 0 1 |
zawartaw dniu .................

pomiedzy:
Gmina MySlibérz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz, NIP 597-161-16-31, REGON
210966970

reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ...................
zwang dalej ,,Zamawiajacym"'

zwanym dalej ,,Wykonawcg IN"

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy IN w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych na Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,Remont i przebudowa rynku
miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu”, na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129
ze zm. - zwanej dalej ,,PZP").

§1

1. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania
robot budowlanych podczas realizacji zadania pn.: ,Remont i przebudowa rynku
miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu” Wraz z
rozliczeniem inwestycji (Inwestycja jest realizowana przy udziale dofinansowania ze
srodkow zewnetrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014 — 2020, Dzialanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze
fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszarow miejskich i
wiejskich). Rozliczenie inwestycji rozumiane jest jako sprawowanie nadzoru nad
wszystkimi czynno$ciami zwigzanymi z realizacja robot budowlanych, sprawdzeniem
dokumentacji technicznej oraz rozliczaniem robot wykonywanych przez Wykonawce
robot budowlanych (dalej zwanym, Wykonawca RB).

2. Szczegélowy opis zadania pn.: ,,Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu” stanowi dokumentacja projektowa
z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz SWZ.
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§2
Wykonawca IN o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje lub dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzach: konstrukcyjno-
budowlanej (Koordynator zespotu inspektorow), drogowej, instalacyjnej w specjalno$ci
sanitarnej, instalacyjnej w specjalnosci elektrycznej, instalacyjnej w specjalnosci
telekomunikacyjnej, specjalista ds. zieleni, osobg posiadajacg uprawnienia do Kierowania
pracami w zakresie konserwacji i restauracji zabytkow.
Dla potwierdzenia powyzszych okolicznosci przedklada aktualne zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen
potwierdzajacych posiadane uprawnienia.
Obowiazki inspektora z ramienia Wykonawcy IN wykonywac bedzie:
branza kenstrukeyjro-budowlana drogowa (Koordynator zespotu inspektorow):...........
branza dregewa konstrukcyjno-budowlana: ...,
branza instalacyjna w specjalno$ci SaNItarne]: .........o.oveiiiriiiiiiiiieeiieeeieeaen,
branza instalacyjna w specjalnosci elektrycznej: ..o
branza instalacyjna w specjalnos$ci telekomunikacyjnej: ..........coooveviiiiiiiiiiiinnnnn.n.
specjalista ds. ZIBIENIE: ..o e
kierownik prac w zakresie konserwacji i restauracji zabytkOw: ................cooeiiiiinnnn,

Kazda zmiana osoby ze sktadu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy nastepowac
bedzie na wniosek Wykonawcy IN, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca IN dotaczy
do wniosku:

1) oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych w wniosku wypehil obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,
str. 2), zwanego dalej ,,RODO” oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz spetnia wymagania opisane w SWZ.

§3

Do obowigzkow Wykonawcy - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej zwanym,

Wykonawca IN) nalezy pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslonej

umow3 realizowanej W imieniu i na rzecz Zamawiajacego i obejmuje obowiazki Wykonawcy

zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz Kontrola Zadania
inwestycyjnego i obejmuje w szczegolnosci:

1) Przyjecie od Zamawiajagcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym
egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

2) Zbadanie projektu pod wzgledem zupetnosci oraz wad, btedow i prawidtowosci rozwigzan.
Przygotowanie ewentualnych wnioskow do projektantow dot. wprowadzenia zmian lub
uzupeknien dokumentacji i czgsci kosztorysowej lub ztozenie Zamawiajacemu oswiadczenia o
braku uwag.
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3) Zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgloszonych przez Wykonawce robot
budowlanych i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegotowien,
rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbg¢dnych do prawidtowe;j realizacji robot, oraz
przebiegu procesu inwestycyjnego, dokonanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien,
wzywanie projektanta na budowe.

4) Sprawdzenie opracowanego przez Wykonawce robot budowlanych harmonogramu rzeczowo
— finansowego robo6t budowlanych przekazanego przez Wykonawce robot budowlanych oraz
przygotowanie propozycji ewentualnych niezbgdnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

5) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentoéw zwigzanych z przekazaniem terenu budowy.

6) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robot i wymagan Zamawiajgcego.

7) W razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ si¢ na teren budowy
najpozniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji, a w szczegolnie pilnych przypadkach
zagrozenia bezpieczenstwa na budowie oraz zdrowia i zycia ludzi podczas wykonywania
robot, czas stawiennictwa nie moze przekroczy¢ 2 godzin.

8) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku.

9) Wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca roboét i niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o tym fakcie.

10) Kontrole procesu budowy oraz zapisow w dzienniku budowy oraz o§wiadczen uprawnionych
0sob wykonujacych samodzielne funkcje techniczne.

11) Reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji.

12) Prowadzenie wszelkich dziatan wynikajacych z wytycznych Instytucji Zarzadzajacej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
umowy o dofinansowanie projektu oraz zatozen programowych.

13) Pelng koordynacje dziatan, w zakresie wspdlpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
probleméw w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot wg
dokumentacji technicznej i konieczno$ci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych Iub
zamiennych.

14) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz kontrolowanie zgodnosci realizacji
budowy w szczegdlnosci z pozwoleniem na budowg, dokumentacja projektows, techniczna,
warunkami technicznymi wykonania robdt, obowigzujagcymi przepisami, aktualng wiedza
techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

15) Kontrole zgodno$ci realizacji z zapisami umowy o realizacji Zadania inwestycyjnego w
szczegolnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

16) Kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot budowlanych, ich czgsciowych odbioréow oraz
kontrole jakosci zastosowanych materiatow i ich zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
obowiazujacymi przepisami 0 dopuszczeniu do obrotu.

17) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez Wykonawce robot budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o roboty budowlane dotyczace
realizacji Zadania inwestycyjnego, wilasciwymi przepisami prawa w tym ustawa Prawo
Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych, dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania
robot, ustalonymi terminami realizacji, obowiazujacymi normami, zasadami oraz przepisami
prawa polskiego, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci
dotyczacymi procedur i standardoéw realizacji inwestycji.

18) Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizowanej Umowy Wykonawca zapewnil nadzor
inwestorski na placu budowy, tj.: pobyt Koordynatora - Inspektora nadzoru inwestorskiego
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branzy konstrukcyjno-budowlanej min.: 2 razy w tygodniu (tgcznie przez 8 godz.) podczas
prowadzenia robot budowlanych, pobyt inspektorow pozostaltych branz w zaleznosci od
potrzeb wynikajacych z zaawansowania robét danej branzy. Kazdorazowy pobyt
Koordynatora i inspektordw pozostatych branz winien by¢ potwierdzony w karcie pobytu
(wzor karty pobytu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).

19) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zastepstwa krotkoterminowego na okres
nieobecnos$ci jakiegokolwiek Inspektora Nadzoru, ktorego nieobecno$é wynika z okresu
urlopowego, choroby lub innych wypadkéw losowych, przy czym zastgpstwo takie musi by¢
uzgodnione i zaaprobowane na pismie przez Zamawiajacego.

20) Wykonawca skutecznie oraz z wyprzedzeniem (co najmniej na dzien przed stawieniem sig)
poinformuje Zamawiajacego o przybyciu na teren budowy.

21) Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
robot wyrobow, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

22) Kontrolg, czy stosowane przez Wykonawce robot budowlanych wyroby sa dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizowanie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materialtow do obrotu i stosowania w
budownictwie.

23) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbioréw robot budowlanych zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

24) W zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, state, co najmniej co tygodniowe prowadzenie
cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robodt, w szczegolnosci zanikajacych, oraz
w przypadkach wystapienia ewentualnych usterek a takze przekazywanie Zamawiajacemu
sukcesywnie kopii dokumentacji.

25) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robédt oraz faktury wykonawcy robot
budowlanych pod wzgledem merytorycznym, formalno — rachunkowym oraz zgodno$ci z
zawartg umowg z wykonawcg robot budowlanych.

26) Pisemne powiadamianie Zamawiajagcego o wszelkich odbiorach robdt prowadzonych przez
wykonawce robot budowlanych.

27) Kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajacym
przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawag prawo zamowien publicznych oraz sprawdzenie
wycen dokonywanych przez wykonawce robot budowlanych.

28) W przypadku robot, ktére nie sg objete dokumentacjg projektowg lub zmian sugerowanych
przez wykonawceg robot budowlanych, uzgodnienie z Zamawiajgcym procedury postgpowania
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym Wykonawca nie jest wiadny,
bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, odrzuca¢ ani zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub
zmiany, ktore pociagna za soba zmiany finansowe lub terminowe Zadania inwestycyjnego
oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

29) Oceng i1 weryfikacje propozycji robot dodatkowych, uzupeiniajacych lub zamiennych
zgltaszanych przez wykonawce robot budowlanych wraz ze sprawdzeniem ich wycen.

30) W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych prowadzenie
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacja w ramach zawartej Umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

31) Opracowanie protokotow koniecznos$ci oraz opinii i uzasadnien:

a) na roboty uzupetniajace i dodatkowe, nieprzewidziane i nieuwzglgdnione w dokumentacji
projektowej warunkujace wykonanie robot objetych umowa o roboty budowlane oraz
uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez
projektantow oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

32) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystgpity, jak rowniez o
problemach przewidywanych, sposobach ich uniknigcia lub niezbgdnych dziataniach
korygujacych.

33) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotal zagrozenie lub
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na
budowe.

34) Utatwianie polubownego rozstrzygania sporow.

35) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym i wykonawcami robot budowlanych, nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie, wilacznie z przygotowaniem i archiwizacja protokotow ze wszystkich
formalnych narad, dotyczacych biezacych i przysztych robot (w razie koniecznosci), w
ktérych udzial bra¢ beda wykonawca robot budowlanych, Zamawiajacy, jak réwniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wplywajacych na postgp 1 terminowosé
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwotania
narady w okreslonym przez siebie terminie. Inspektor Nadzoru bedzie sporzadzat protokot z
kazdej z narad koordynacyjnych i przekazywatl zainteresowanym stronom drogg mailowa w
terminie do 3 dni od odbycia narady.

36) Inspektor zobowigzuje si¢ przygotowac raport poczatkowy i dostarczyé go Zamawiajagcemu w
terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. Raport ten powinien zawieraé:

a) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych;

b) szczegotowy plan prac, rozktad pracy Inspektoréw nadzoru;

C) szczegbdtowa metodologic wykonywania Ushugi.

d) wzory dokumentow, ktore bedg obowigzywaly w trakcie realizacji robot oraz w okresie
zglaszania wad,

e) procedury i zasady BHP

37) Inspektor zobowigzany jest przekazywal Zamawiajagcemu raporty miesieczne dotyczace
nadzorowanych robdt w terminie do 10 dnia kazdego miesigca po zakonczeniu miesigca
ktérego dotyczy. Raporty miesigczne zawieraé powinny sprawozdanie z dziatalnosSci
Wykonawcy robét na budowie. Raport miesigczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w
okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego raportu miesiecznego.
W raporcie nalezy uwzglednic¢ roboty zakonczone i rozpoczete w okresie sprawozdawczym,
roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet. Powinny byé¢ uwzglednione
zagadnienia, ktore bezposrednio dotyczg budowy, nadzorowanej przez Inzyniera jak problemy
BHP, kontrola jako$ci, analiza zgodno$ci postgpu robdt z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, napotkane trudnosci i $rodki zaradcze, zmiany i roszczenia. Jezeli Zamawiajacy
nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportow w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,
raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego.

38) W przypadku stwierdzenia uszkodzen ciggéw komunikacyjnych badz budynkow
zlokalizowanych w sgsiedztwie budowy przez sprzet budowlany/na skutek trwajacych robot,
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zglaszania Wykonawcy potrzeby dokonywania
napraw i nadzorowanie ich.

39) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych.

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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40) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot, dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot.

41) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usunigcia wad oraz przygotowanie dokumentow
do odbioru koncowego, sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce
dokumentow 1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do
przeprowadzenia odbioru.

42) Przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez wykonawce zakonczenia robdt budowlanych, w tym przygotowanie
niezb¢dnych dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

43) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wlacznie z przekazaniem
zakonczonego Zadania inwestycyjnego Zamawiajacemu, jego ostatecznym rozliczeniem i
peina dokumentacja.

44) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej z przebiegu prowadzonych
prac w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnoséci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazanie jej
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia zakonczenia tych prac.

45) Wyegzekwowanie usuni¢cia przez projektanta i wykonawce robdt budowlanych usterek oraz
niedorobek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

46) Wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokosci naleznych
kar 1 odszkodowan.

47) Przygotowanie materialdbw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajacych od wykonawcy robdét budowlanych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, ktorych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w
zawartej z wykonawcg robdt budowlanych umowie.

48) Biezacag kontrole kosztow Zadania inwestycyjnego i podejmowanie stosownych dziatan aby
koszty umowne Zadania inwestycyjnego nie zostaty przekroczone.

49) Kontrole umow i rozliczen wykonawcy robéot budowlanych z jego Podwykonawcami.

50) Kazdorazowe uzyskanie pisemnego potwierdzenia Zamawiajacego przed wydaniem polecen
majacych wptyw na zmiang kosztéw i termindéw Zadania inwestycyjnego.

51) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania rob6t zanikajacych.

52) Informowanie Zamawiajacego 0 stwierdzonych wadach, kontrolowanie i potwierdzenie ich
usuniecia.

53) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie Zadania inwestycyjnego, przeciwdzialania nieprawidlowosciom mogacym
spowodowac¢ zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda
prace budowlane.

54) Niezwlocznie przeanalizowanie 1 uwzglednienie uwag 1 zastrzezen Zamawiajacego
dotyczacych Zadania inwestycyjnego, ktdére Zamawiajagcy ma prawo zglasza¢ w kazdym
czasie, oraz zawiadamianie Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

55) Petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji, obowiazujacych w okresie
36 miesigcy od odbioru koncowego realizacji Zadania inwestycyjnego, obejmujacych:

a) Nadzorowanie robot usterkowych wszystkich branz oraz robot poprawkowych
wszystkich branz, pojawiajacych si¢ w okresie rekojmi lub gwarancji, dokonujac
kontroli czy sg wykonane nalezycie i w wyznaczonych terminach.
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b) Udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji i re¢kojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, egzekwowanie
ich usunigcia i sporzadzanie stosownych protokotow.

§4

1. Termin realizacji zamowienia 8 miesiecy, tj.. od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane bedacego przedmiotem nadzoru — odbioru
koncowego bez zastrzezen oraz przekazania do eksploatacji realizowanej inwestycji.

2. Jezeli realizacja zadania inwestycyjnego nie zakonczy si¢ w ww. terminie, Wykonawca
zobowigzany jest petni¢ nadzor inwestorski do momentu jego zakonczenia.

3. Okre$lony powyzej termin ma jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, Wykonawca bedzie petnit bez dodatkowego
wynagrodzenia funkcje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w umowie, do
czasu zakonczenia i odbioru wszystkich robdt realizowanych w ramach umowy na roboty
budowlane, ewentualnych rob6t dodatkowych i zamiennych.

4. Wykonawca bedzie pelnit swojg funkcje w ustalonym w umowie zakresie rowniez w okresie
gwarancji i rekojmi na roboty budowlane — w ramach wynagrodzenia umownego.

5. Czas trwania zamdwienia i petnienia nadzoru:

1) Zakonczenie petnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastgpi po zakonczeniu roboét i usunigciu usterek, odbiorze robot i rozliczeniu budowy
Z Wykonawcg robot budowlanych. Inspektor nadzoru bedzie petnit réwniez swoje
obowiagzki w okresie gwarancji i rekojmi.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawowac¢ bedzie nadzoér budowy w wymiarze
czasu zapewniajacym pelng skuteczno$¢ petnionego nadzoru inwestorskiego we
wszystkich koniecznych branzach i zgodnie z zakresem robdt jakie beda wykonywane
W ramach zamoéwienia bez wzgledu na to czy roboty te wymienione s3 w
dokumentacji projektowej, dokumentujagc w Dzienniku Budowy kazdorazowy pobyt
inspektora na budowie poprzez dokonanie wpisu z dokonanych czynnosci.

§5

1. Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym objetym niniejsza
umowg, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy IN wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
«...% (stownie:...... ) od wartosci inwestycji netto za realizowane zadanie zawarte
w zalgczniku 1 do umowy. Do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy IN  zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci ...%.
Warto$¢ przedmiotu umowy wynosi zatem: .......................... zt brutto (slownie:
..................... ).

2. Wykonawca IN w kalkulacji wykonania nadzoru inwestorskiego przewidziat wszelkie
ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci, w tym ceny jakichkolwiek materiatéw lub ushug,
a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, ktore sg nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie bedzie wyptacane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce
IN w terminie 7 dni po wystawionej fakturze przez Wykonawce RB.

4. Zaptata wynagrodzenia, bedzie nastgpowata w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
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doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
wymaganymi umowa dokumentami i obejmowata bedzie wszelkie ewentualne potracenia
wynikajace z zapiséw § 8 umowy.

5. Platnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy IN wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

6. Podatek od towaréw i uslug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

7. Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwotg nalezng Wykonawcy IN.

8. Wykonawca IN nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

9. Wykonawca IN nie jest uprawniony do zaciaggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§6

1. Wykonawca IN zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej do wysokosci sumy ubezpieczenia
w wysokos$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

2. Jezeli w toku realizacji inwestycji nastapi przerwa z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy IN lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy IN
przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne, wylacznie do dnia wstrzymania robdt
budowlanych.

§7

1. Odpowiedzialnoscia Wykonawcy IN objete sa szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujace prace przygotowawcze oraz prace zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, a w szczegdlnosci: Wykonawcy RB i Podwykonawcoéw robot,
chyba, ze nie nastapity z winy Wykonawcy IN.

2. Obowigzek Wykonawcy IN zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar/kary umownej nie jest
uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajacego.

3. Realizujagc obowigzki okre§lone niniejszg umowag Wykonawca IN zobowigzuje sie
do dziatania z najwyzszg starannoscia oraz w sposob zabezpieczajacy interesy
Zamawiajacego zwigzane z realizacjg inwestycji.

4. Wykonawca IN ponosi odpowiedzialno$¢ za whasne winy i zaniedbania.

Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zt za kazda

rozpoczeta godzing zwloki w czasie reakcji okreslonym w §3 ust. 1 pkt 7 niniejszej

umowy. Wykonawca IN zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za nieterminowe
wywigzanie si¢ z ktoregokolwiek obowiazku, dla ktorego zastrzezono termin w niniejSzej
umowie lub za nieterminowe wykonanie czynnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej
umowy, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajaceg0, W szczegolnosci

o
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nieterminowe usuni¢cie wskazanych przez Zamawiajacego bledow lub wad
w dokumentach przygotowanych przez Wykonawce IN, w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwloki.

Wykonawca IN zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w razie odstgpienia przez
Zamawiajgcego od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy IN lub
odstapienia od umowy przez Wykonawce IN, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
zgodnie z § 5ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy IN kare umowng w razie odstgpienia przez
Wykonawce IN od umowy z winy Zamawiajacego, w wysokosci 20 % wartosSci
wynagrodzenia umownego, okreslonego zgodnie z § 5 ust 1 niniejszej Umowy.

Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy IN, Zamawiajacy zaptaci odsetki
umowne rowne odsetkom ustawowym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Wykonawca IN upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi
25% warto$ci umowy brutto.

§8
Wykonawca IN moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca IN jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub
projekt zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub
zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiane.
Wykonawca IN jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia, w
ktorym zostata zawarta, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na ustugi z Podwykonawcg musi zawierac:
zakres ustug, ktory zostanie powierzony do wykonania przez Podwykonawce,
procent od warto$ci inwestycji netto oraz kwote wynagrodzenia brutto — procent
od warto$ci inwestycji netto, ktory zostal okreslony w ofercie Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy IN, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi,
w przypadku podzlecenia przez Wykonawce IN ustug obejmujacych przedmiot
zamoOwienia Podwykonawcy - termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce IN za
wykonane prace Podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl co
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najmniej 5 dni wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy IN
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

5. Obowigzkiem Wykonawcy IN jest kazdorazowe udzielanie na zadanie Zamawiajgcego
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.

6. Wykonawca IN ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za ushugi,
wykonywane na jego rzecz przez Podwykonawcow.

7. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie uznane zostanie za nienalezyte
wykonanie umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy IN albo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych przestanek :

1) Wykonawca IN przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

2) zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy IN w stopniu uniemozliwiajgcym
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy lub Wykonawca IN ogtosit zrzeczenie si¢
swojego majatku na rzecz wierzycieli,

3) Wykonawca IN nie realizuje w sposob prawidtowy i/lub terminowy obowigzkow
wynikajacych z umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego
do zaniechania naruszen,

4) w przypadku naruszenia warunkow niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce IN naruszen, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni.

3. W razie odstapienia od Umowy Wykonawca IN przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstgpienia oraz wezwie Zamawiajgcego do
dokonania odbioru wykonanych ustug, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca IN nie odpowiada.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca IN nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za wykonany zakres ustug do dnia odstgpienia.

5. Rozwigzanie albo odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do niniejsze] umowy
w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy IN,
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:
1) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach zmiany przepisow wskazanych w ustawie PZP,
tj.:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
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b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce IN.

2) Zmiana warto$ci wynagrodzenia za Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §5
ust. 1 niniejszej umowy w przypadku wystapienia robot dodatkowych i wzrostu wartos$ci
umowy zawartej z Wykonawca RB.

Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a warto$¢ netto wynagrodzenia
za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie howych przepisow

3. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
obowigzywac bedzie od dnia wejscia zmian (lit. b - d) i bedzie obejmowaé wyroéwnanie
zaokres od dnia wejScia w zycie zmian lecz nie wczesniej niz od dnia zlozenia
prawidtowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i bedzie wymagac
aneksu do umowy.

4. W przypadku zmian okreSlonych w ust. 1 pkt 1 lit. b - d Wykonawca IN wystapi
do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca IN winien
wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy IN
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany kosztu pelnienia nadzoru inwestorskiego
wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej 0sob
bezposrednio realizujacych przedmiot umowy do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy IN
ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany kosztu petnienia nadzoru inwestorskiego, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio realizujacych przedmiot
umowy.

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy IN, jaki Wykonawca IN jest zobowigzany ponies¢
w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy IN, a w szczegdlnosci:

a) zmian redakcyjnych Umowy,

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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b) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni
praw i obowiazkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
¢) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§11

Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca

IN wyznacza ...............c.oeeeenne. nrtel. .................. email: ...l

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéow umownych ze strony

7amawiajacego WYZNACZA  ...eeevenrreneennenneannnns nr tel. ...l email:
§12

W ramach wynagrodzenia Wykonawca IN:

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;

zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich probek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajacemu
praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy

Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych

1.

eksploatacji:

a) korzystanie z utworéw na wilasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworow na wszelkich rodzajach no$nikow (np. CD, pendrive itp.)

c) zwielokrotnianie utworé6w dowolna technika w dowolne;j ilosci,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym Internetu,

e) wymiana no$nikow, na ktorych, na ktorych utwor utrwalono.

Rownocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca IN zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy

praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym

od obcigzen prawami tych osob.

§13
Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO).

2. Zamawiajacy realizujagc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec 0sob
fizycznych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO informuje, zZe:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mysliborz, ul. Rynek im.
Jana Pawta Il 1, 74-300 Mys$liborz.

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przystlugujacych z tego tytutu praw, moze si¢ Pani/Pan
kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych (dalej, 10D) - iod.umig@mysliborz.pl.
Powyzsze dane stuza wylacznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio
z przetwarzaniem danych osobowych. 10D nie posiada i nie udziela informacji
dotyczacej realizacji niniejszej umowy.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda wytacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisOw prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy oKres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

8) Pelna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora — Gminy
Mysliborz — Urzedu Miejskiego w Mysliborzu, zamieszczona jest na BIP, w zakladce
,Informacja o ochronie danych osobowych”.

3. Wykonawca IN zobowigzuje sie, przekazywaé Zamawiajagcemu informacje zawierajgce
dane osobowe (w rozumieniu RODO), kazdorazowo w postaci o§wiadczenia o spetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 Iub 14 RODO wobec o0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub
o$wiadczenie ze zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

4. Wykonawca IN zobowigzuje si¢ poinformowaé w imieniu Zamawiajacego wszystkie
osoby fizyczne skierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktére dane osobowe beda
przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy o:

1) Fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu.

2) Tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Informacj¢ o realizacji powyzszego obowigzku Wykonawca IN przekazuje na pi$mie

Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 14
1. Strony zobowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie 0 zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja
wystana na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie dorgczona.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
PZP, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych.

4. Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy IN.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia: SWZ oraz oferta Wykonawcy IN z dnia

1S

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA IN:
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