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DT-1/1-TP/1-2020                                                                       Rabka Zdrój, dnia 21.04.2021 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 

dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń małego basenu Śląskiego 
Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju” - postępowanie DT-1-PN/1-2021 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.04.2021 r., nr 2021/BZP 00030484/01  

 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawcę zapytaniami, zamawiający udziela poniższych 
odpowiedzi.  
 
Pytanie 1: „Zgodnie z SWZ należy wykonać ławkę z masażem ze stali A316. Według naszej wiedzy nie zalecane 

jest stosowanie stali A316, a stal na bazie tytanu w celu uniknięcia korozji – jak jest to przyjęte dla 
wymiennika ciepła. Prosimy o wyjaśnienie powyższej wątpliwości.” 

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że należy wykonać ławę ze stali odpornej na 2% roztwór - solankę 
soli Zabłockiej. Materiał powinien posiadać dopuszczenia i atesty do środowiska agresywnego -jak wyżej 
określone.  Oprócz materiału przytoczonego w PT można wykonać ww. ławę ze stali np.: ze stali duplex 
1.4462, 1.4547, 1.4529, 1,4565 lub innej o tych samych właściwościach odpornych na ww. środowisko 
agresywne. 

Pytanie 2: „Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie uszczelniania w pompach oraz pozostałych urządzeniach 
musza być dostosowane do wody solankowej”. 

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że woda w basenie i instalacji będzie roztworem solankowym max. 
2% (oprócz stosowanych na basenach środków dezynfekcyjnych jak podchloryn sodowy, środki 
obniżające odczyn pH) i uszczelnienia powinny być odpowiednie. 

Pytanie 3: „Zgodnie ze “spisem treści.pdf” projektu budowlanego w załączonej dokumentacji brak rysunków: 
inwentaryzacja + rozbiórka – rzut poziomy, przekroje A-A, A’-A’, B-B i B’-B’, oraz projekt – rzut 
poziomy, przekroje A-A, A’-A’, B-B i B’-B’.  
Czy Zamawiający udostępni brakujące rysunki? co jest niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty 
zwłaszcza w związku z ryczałtowym rozliczeniem inwestycji i pomocniczym charakterem załączonego 
przedmiaru.” 

Odpowiedź 3: Zamawiający w załączeniu przedkłada brakujące rysunki – przekroje i rzuty. 

Pytanie 4: „Czy ze względu na istotne braki w dokumentacji koniecznej do przygotowania rzetelnej oferty 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert?” 

Odpowiedź 4: Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie z informacją jak niżej. 

Zamawiający dodatkowo modyfikuje: 
- treść dokumentu BIOZ - zmodyfikowana wersja załącznika zostaje dołączona do niniejszego pisma, 
- treść dokumentu Opis Techniczny - zmodyfikowana wersja załącznika zostaje dołączona do niniejszego 
pisma, 
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- projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia - 
zmodyfikowana wersja załącznika zostaje dołączona do niniejszego pisma, 
- treść specyfikacji warunków zamówienia w pkt 1 Rozdziału II oraz w pkt 2.2 tiret drugi Rozdziału III jak 
niżej: 
„Rozdział II 

1.    Przedmiotem zamówienia jest: 
Robota budowlana polegającą na MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ MAŁEGO BASENU ŚLĄSKIEGO 
CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWEGO W RABCE-ZDROJU w zakresie:  

a)  Remont stacji uzdatniania wody na stację do basenu solankowo- rehabilitacyjnego.  
b)  Remont instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.  
c)  Ogólnobudowlany remont wszystkich pomieszczeń w tym: dwóch szatni męskiej i damskiej, 

toalety dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia basenowego.    
Oraz następujący zakres prac: 

- prace związane z organizacją zaplecza budowy i zabezpieczeniem placu budowy, 
- prace związane z demontażem urządzeń, instalacji 
- wykonanie wykopu pod instalację rurociągu napełniania zbiorników solanką  
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej i oświetleniowej. 
- wykonanie remontu szatni z przesunięciem ścianek działowych 
- wykonanie remontu instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją 
- wykonanie remont stacji uzdatniania wody na stację do basenu solankowo rehabilitacyjnego  
- skucie zagrzybionych tynków, odgrzybienie ścian, prace tynkarskie i malarskie 
- prace związane z wykuciem fragmentu ścian w celu montażu centrali wentylacyjnej 
- prace związane z białym montażem  
- prace związane z montażem podnośnika sufitowego dla niepełnosprawnych 
- prace fliziarskie w pomieszczeniu szatni oraz pomieszczeniu basenu z likwidacja brodzika do 

dezynfekcji stóp 
- prace związane z dostawą i montażem urządzenia do dezynfekcji stóp. 
- prace z wiązane z wykonaniem i montażem siedzisk w basenie.  
- prace związane z demontażem i montażem podnośnika basenowego.” 
 

  Rozdział III pkt 2.2 tiret drugi: 
 
„– dysponowanie niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 

niniejszego zamówienia publicznego tj.:  
dysponowanie co najmniej osobą: Kierownik budowy posiadający doświadczenie polegające na 
pełnieniu funkcji kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych, posiadający 
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej.” 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak z uwagi na dokonane modyfikacje 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 30.04.2021 r. do godziny 11:00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11:30. 

 
Zmianie ulegają terminy w specyfikacji warunków zamówienia w tym termin związania ofertą, który po 
modyfikacji jest do dnia 29.05.2021 r. 
 
Załącznik: 

1.  BIOZ – zmodyfikowana wersja dokumentu. 
2.  Opis techniczny – zmodyfikowana wersja dokumentu. 
3.  Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia – 

brzmienie załącznika po modyfikacji. 
4. Przekroje, rzuty – 8 szt. 

 
 

                       PREZES ZARZĄDU 
           Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego 
                  Im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

 
           Jarosław Wieszołek 


