

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Znak postępowania: HZP-231-30/18**

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania na realizację Zakupu obejmującego **Budowę parkingu i podjazdu dla cystern drogowych realizujących załadunek w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórze – projekt techniczny**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

- I. **W związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zakupu pn. „Budowa parkingu i podjazdu dla cystern drogowych realizujących załadunek w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórze – projekt techniczny” ze względu na uwarunkowania korporacyjne oraz poszanowanie zasady równości stron w zawieranych umowach zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmian wraz z wyjaśnieniem treści dot. wzoru umowy będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ w następujący sposób:**

1. §1 ust. 1 pkt 2):

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie niniejszego zakresu przedmiotu umowy dotyczy tylko i wyłącznie działań Wykonawcy w zakresie uzyskania właściwych zgód i pozwoleń, przy czym Wykonawca nie jest odpowiedzialny za rezultat postępowań przed organami administracyjnymi. Wykonawca nie może odpowiadać za okoliczności obiektywne, a do takich kwalifikują się rozstrzygnięcia postępowań przed organami administracji, gdzie mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, nie ma on wpływu na decyzję niezależnych organów.

2. §3 ust. 5 Wzoru Umowy:

Prosimy o dodanie następującego zdania na końcu niniejszego postanowienia:

Wykonawca odpowiedzialny jest wyłącznie za szkody bezpośrednio z wyłączeniem szkód pośrednich oraz utraconych korzyści.

3. §3 ust. 8 Wzoru Umowy:

Prosimy o dodanie następującego zdania na końcu niniejszego postanowienia:

Wykonawca odpowiedzialny jest wyłącznie za szkody bezpośrednio z wyłączeniem szkód pośrednich oraz utraconych korzyści.

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski  
Prezes Zarządu

Rafał Miland  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko  
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński  
Wiceprezes Zarządu



PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

4. §4 ust. 5 Wzoru Umowy:

Prosimy o nadanie niniejszemu postanowieniu następującej treści:

Zamawiający jest uprawniony do pisemnego zgłoszenia uwag do Dokumentacji w terminie 14 dni od jej dostarczenia, przy czym uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu jednokrotnie.

5. §4 ust. 6 Wzoru Umowy:

Prosimy o dodatnie dodatkowego zdania na końcu niniejszego postanowienia o następującej treści:

W przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub odmówi podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji lub Protokołu Odbioru Częściowego Dokumentacji, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji lub Protokołu Odbioru Częściowego Dokumentacji i na tej podstawie do wystawienia faktury za wykonane prace.

6. §8 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy:

Prosimy o usunięcie tego postanowienia.

Niniejsze postanowienie jest zbyt szerokie, nieokreślone i powoduje dodatkowe ryzyko po stronie Wykonawcy. Przypadki, za które Zamawiający zastrzega karę umowną powinny być enumeratywnie wymienione i sprecyzowane.

7. §8 ust. 3 Wzoru Umowy:

Prosimy o dodanie następującej treści w niniejszym ustępie:

„(...) może się domagać dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przy czym całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy jest ograniczona do wartości 100% wynagrodzenia umownego netto”

8. §8 ust. 7 Wzoru Umowy:

Prosimy o zmianę wysokości ograniczenia kar umownych do wartości 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy.

Powyższy wynika z wymogów korporacyjnych Wykonawcy obowiązujących dla zawieranych umów.

9. §8 ust. 8 Wzoru Umowy:

Prosimy o dodanie dodatkowego ust. 8 o następującej treści:

Wykonawca odpowiedzialny jest wyłącznie za szkody bezpośrednio, z wyłączeniem szkód pośrednich oraz utraconych korzyści.

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski  
Prezes Zarządu

Rafał Miland  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko  
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński  
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

10. §9 ust. 2 pkt 4) Wzoru Umowy:

Prosimy o usunięcie tego postanowienia.

Dla tak doniosłego skutku jak odstąpienie od umowy katalog przesłanek określony w niniejszym pkt jest zbyt szeroki, nieprecyzyjny i w konsekwencji nieadekwatny. Stwarza to po stronie Wykonawcy ryzyko odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku niedookreślonych okoliczności. Wykonawca nie może pozwolić sobie na takie ryzyko, przesłanki powinny być określone jasno i precyzyjnie jak w pozostałych punktach.

11. §11 ust. 4 Wzoru Umowy:

Z treści niniejszego postanowienia prosimy o usunięcie:

„Wykonawca pokrywa również ewentualne straty, które poniósł Zamawiający lub utracone korzyści, których Zamawiający nie osiągnął z powodu usuwania wady”

12. §13 ust. 8 Wzoru Umowy:

Prosimy o nadanie niniejszemu postanowieniu następującej treści:

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę (w tym jego pracowników lub współpracowników) postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania za doznaną szkodę na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z zasadami korporacyjnymi Wykonawca nie może akceptować w umowach zastrzeżenia kar umownych z tytułu naruszenia zobowiązania do zachowania poufności.

13. §10 ust. 5 Wzoru Umowy:

Prosimy o modyfikację aby przekazanie praw autorskich odbyło się w momencie zapłaty wynagrodzenia.

**Odp do pkt. 1-13 .: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w Umowie zaproponowane przez Wykonawcę.**

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.**

Referent w Dziale Zakupów

*Agnieszka Maciejewska*  
Agnieszka Maciejewska

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski  
Prezes Zarządu

Rafał Miland  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko  
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński  
Wiceprezes Zarządu



