

Zamawiający



Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu  
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel./fax 84 639 61 89  
[sekretariat@zdg.zamosc.pl](mailto:sekretariat@zdg.zamosc.pl)

Zamość, dn.26.09.2023 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą **Remont dróg powiatowych: ul. Sienkiewicza oraz ul. Promienna.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2023/BZP 00385129/01** dnia **07.09.2023** r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2023/BZP 00396633/01** z dnia **14.09.2023**r.

### **Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ Nr 2**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1.: Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 120 dni? Prośba umotywowana jest tym, iż realizacja inwestycji przypada na okres w którym przeważają niekorzystne warunki pogodowe, co może prowadzić do braku możliwości ukończenia prac w zakładanym terminie.

#### **Odp. 1: Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Ad. 2. W związku z tym iż realizacja inwestycji przypada na okres w którym przeważają niekorzystne warunki pogodowe, mogące uniemożliwić wykonanie oznakowania poziomego, czy Zamawiający dopuści wykonanie go w późniejszym terminie, przekraczającym umowny okres na wykonanie prac?

**Odp. 2: Zamawiający zmienia okres wykonania na 120 dni, wszystkie prace objęte umową muszą być wykonane w terminie określonym umową.**

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert art. 284 ust. 2 i 3 p.z.p.).

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/814927> informację o zmianie treści SWZ.

W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- 1) Rozdział XVII ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Termin realizacji zamówienia wynosi: **120 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy odrębnie dla każdej części zamówienia.**”;
- 2) Ze względu na wydłużenie terminu wykonania Zamawiający zmienia zapisy **załącznika**

**Nr 6 do SWZ – projekt umowy, zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.;**

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że informacja o zmianie treści SWZ została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa **02.10.2023** r., czyli po 5 dniach od zakomunikowania wykonawcom o zmianie terminu SWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.