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Poznań, dnia 31.05.2023r. 

 

Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 

61-755 Poznań 

ul. Estkowskiego 6  

adres e-mail: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO,ZMIANA TREŚCI SWZ 

I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PRZ/00012/2023  „Dostawa 

komponentów podnośnika śrubowego z gwintem/ śrubą kulową z przekładnią”  

 

Zamawiający informuje, w dniu 31.05.2023. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu: 

 

1. Pytanie: Wnioskujemy o następujące zmiany w proponowanej wersji umowy do 

podpisania: 

Paragraf 5 punkt 7. Wynagrodzenie 

Wnioskujemy o zmianę wysokości zaliczki z 50% na 60% wartości zamówienia (dot. 

podpunktu 7a) i b)). 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 

2. Pytanie: Dotyczy Załącznika nr 4 - Projektowane postanowienia umowy – § 6 ust. 

2 umowy 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

Paragraf 10 punkt 1. Kary Umowne 

Wnioskujemy o wykreślenie ostatniej części zdania z tego punktu o treści: 

„…, jednakże łącznie nie więcej niż 8%wynagrodzenia Wykonawcy brutto.” 

 

3. Pytanie: 

Paragraf 10 punkt 3. Kary Umowne 

Wnioskujemy o zmianę wysokości kary umownej całkowitej do 3% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

4. Pytanie:  

Paragraf 11 punkt 5. 

Wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie treści tego punktu, gdyż sformułowanie 

w nim zawarte dotyczące prawa zamawiającego do odstąpienia od umowy jest zbyt 

ogólne i jednostronne. 

Proponujemy albo jego całkowite wykreślenie lub podanie/wyliczenie konkretnych 

przyczyn jakie mogą spowodować odstąpienie od umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
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Zamawiajacy informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie ulega treść 

załącznika nr 4 do SWZ -projektowane postanowienia umowy. Zmieniony załącznik nr  4 

dołączony jest do nieniejszego pisma. 

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wiążą wszystkich Wykonawców. 

 

 

 

 
 
Zamawiający informuje, iż w związku z wpływem zapytań do postępowania, na podstawie 

art.286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych–dalej: 

ustawa Pzp, przedłuża termin składania ofert do 06.06.2023 roku do godz. 13.00.  

 

 

Zmianie ulega pkt XX ppkt.1 i 2 SWZ i otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2023 do godz. 13.00 poprzez platformę 

Zamawiającego, dostępną na stronie:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/764054  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2023 o godz. 13.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych 

na Platformie ofert.” 

 

 

Zmianie ulega pkt XXII ppkt.1 SWZ i otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 05.07.2023 r.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/764054


PRZ/00012/2023  Dostawa komponentów podnośnika śrubowego z gwintem/ śrubą kulową z przekładnią 

 

 

 
Załączniki: 

1) Zał. Nr 4-PPU po zmianach. 
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