



Warszawa, dnia 11 sierpnia 2022 roku

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275 pkt 1 Pzp. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: **Zakup sprzętu wraz z montażem w aulach UKSW w Warszawie.**

Znak sprawy: DZP.371.31.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Pzp przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

W związku z powszechnie występującymi problemami w łańcuchach dostaw u znacznej ilości producentów, czas oczekiwania na realizację zamówień wielu modeli urządzeń jest obecnie znacznie wydłużony i w przypadku niektórych z nich może się wahać niekiedy nawet do 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia u oficjalnych dystrybutorów/producentów. Powstałe opóźnienia są skutkiem spowolnienia gospodarczego na świecie i długotrwałych następstw wywołanych przez pandemię COVID-19 oraz innych czynników społeczno-politycznych w tym wojny na Ukrainie czy ograniczenia w handlu założone przez USA na Chiny.

Przygotowując się do złożenia oferty w ramach postępowania przeanalizowaliśmy szacowaną dostępność poszczególnych modeli urządzeń opisanych przez Zamawiającego i trendy związane z dostawami tych urządzeń. W przypadku części z nich jak chociażby:

w zakresie części II:

- Poz. 7. Zestaw dystrybutor antenowy z anteną UHF – 1 szt.
- Poz. 10. Kamera - 2 szt.
- Poz. 11. Kontroler kamer PTZ – 1 szt.

przewidywany czas pozyskania urządzeń (od złożenia zamówienia do uzyskania towaru przez wykonawcę) będzie wahał się w okolicy 30 dni. Do tego dochodzi czas niezbędny na przygotowanie i realizację dostawy u Zamawiającego (w tym wykonanie montażu, uruchomienia systemu, szkolenia użytkownika).

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji z maksymalnie 10 dni roboczych do 40 dni kalendarzowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

KANCLERZ

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

/-/ dr inż. Krzysztof Dziedzic