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Rychliki, 03.10.2024 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1) 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2024 r., poz. 1320), dalej ,,PZP”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania z dnia 30.09.2024 r. 

dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1  

 

Prosimy o jednoznacznie wskazanie stolarek przewidzianych do konserwacji w ramach realizacji zadania. 

Istnieje różnica pomiędzy zakresem ujętym w przedmiarze i dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne prosimy 

o aktualizację przedmiaru robót. 

Odpowiedź nr 1  

 

Przedmiar jest aktualny, odnosi się do trzech  stolarek drzwiowych  - drzwi w wejściu głównym, drzwi 

w kruchcie południowej, drzwi do zakrystii.  

Pytanie nr 2  

 

Dokumentacja konserwatorska w pkt. 3. Program prac konserwatorsko-restauratorskich, 3.1 Badania 

uzupełniające i dokumentację przewiduje wykonanie dodatkowych badań konserwatorskich, laboratoryjnych 

oraz wykonanie analizę zawilgocenia murów w obrębie przyziemia, badanie stopnia zasolenia muru, 

sprawdzenie stanu technicznego strefy cokołowej w miejscu pęknięć. Czy Zamawiający w/w zakres 

dokumentacyjny przewiduję do realizacji w ramach postepowania zakupowego? Jeżeli tak prosimy  

o wprowadzenie stosownych pozycji do przedmiaru prac.  

Odpowiedź nr 2  

 

W w/w opracowaniach wymieniono badania, aby zasygnalizować ewentualną potrzebę ich 

przeprowadzenia na etapie realizacji prac po uzyskaniu dostępu do obiektu oraz w trakcie 

prowadzonych prac, w celu pełniejszego rozpoznania techniki wykonania i stanu zachowania oraz 

ewentualnej korekty przyjętych założeń i rozwiązań konserwatorskich. Jest to zwykłe postępowanie 

w przypadku prac konserwatorskich prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

których pełne i ostateczne rozpoznanie stanu zachowania nie jest możliwe na etapie przygotowania 

dokumentacji technicznej i programu prac. Wprowadzenie takiego zapisu umożliwia na etapie 

realizacji prac, prowadzenie dodatkowych badać, w oparciu o pozwolenie WKZ wydane na realizację 

zadania, bez konieczności uzyskiwania kolejnych pozwoleń na dodatkowe badania, co znacząco 

ułatwia realizację zadania. Zakres i niezbędna ilość badań na obecnym etapie może zostać określona 

jedynie wstępnie, ostateczna ilość będzie zależała od ustaleń in situ, dlatego badania nie zostały 

umieszczone w przedmiarze jako osobna pozycja. Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien 

pamiętać, że będzie miał obowiązek zrealizowania zadania zgodnie ze sztuką konserwatorską, i że 

zgodnie z zapisem rozdziału XV pkt 2 SWZ „Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Załączone przez Zamawiającego 

przedmiary stanowią dokumenty pomocnicze służące do przygotowania oferty, jednak nie wszystkie 

koszty mogą być uwzględnione z załączonych formularzach, np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

koszty nadzoru archeologicznego”. Nie ma potrzeby wykonania korekty przedmiaru, gdyż ma on 

tylko charakter pomocniczy, wynagrodzenie za wykonanie zadania zgodnie z wzorem umowy będzie 



 Gmina Rychliki 14-411 Rychliki 86 

 sekretariat@rychliki.pl 

 tel. 55 248 81 55, 55 248 81 50 

 www.rychliki.pl 

Nr postępowania: 271.10.2024 

Remont Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie - Elewacje 

St
ro

n
a2

 

 

St
ro

n
a2

 

ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie stanowi załącznika do oferty, a ma zostać 

przedstawiony dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty (por. SWZ rozdz. XV pkt 3). 

Zamawiający, aby umożliwić Wykonawcom jak najdokładniejsze zapoznanie się z obiektem, ustalił 

jako warunek udziału  

w postępowaniu, dokonanie oględzin obiektu i w tym celu wyznaczył termin 4.10.2024 r. godz. 10.00-

12.00. 

Pytanie nr 3 

 

W dokumentacji projektowej i konserwatorskiej w zakresie prac zostało ujęte odsłonięcie murów części 

podziemnej kościoła i zabezpieczenie matą drenarską z zakopaniem przepuszczalnym kruszywem, oraz 

ukształtowanie terenu wokół kościoła ze spadkiem od powierzchni elewacji. Czy Zamawiający przewiduję 

realizację tych prac w ramach przedmiotu zapytania zakupowego ? Jeśli tak prosimy o przedstawienie przyjętych 

szczegółowych rozwiązań tj. : na jaką głębokość odsłonić mury fundamentowe, w jakim obszarze, jak planuje 

się ułożenie maty drenarskiej, jaką przyjąć szerokość wykopu wypełnionego kruszywem przepuszczalnym. 

Prosimy również o aktualizację przedmiaru jeśli w/w zakres wchodzi w przedmiot umowy. 

Odpowiedź nr 3 

 

W/w prace są projektowane jako niezbędne do wykonania na całym obwodzie kościoła. Prace te nie 

zostały umieszczone w przedmiarze, bo nie wchodzą w zakres zadania objętego postępowaniem 

zakupowym. 
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