
 

 

                     
 

 
 

Legnica, 10.01.2024r. 

IM.RZP.271.6.1.381.42.2023 

                  Wszyscy Wykonawcy  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: 

„Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania” 

w zakresie obejmującym budowę pantografu i stacji trafo – roboty budowlane 

      

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniami do specyfikacji warunków 

zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 

oraz pkt. XII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, Zamawiający poniżej publikuje 

zapytania i odpowiedzi, jednocześnie informując, że odpowiedzi na pytania dotyczące  

Rozdziału 3 SWZ projektu umowy, zostaną udzielone niezwłocznie: 
 

I. 
Zapytanie nr 1: 
W celu przygotowania jak najlepszej oferty chcielibyśmy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

i zadać niezbędne pytania. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że czas wymagany na analizę 

dokumentacji oraz przygotowanie ofert przypada na okres świąteczny i urlopowy.  

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert 

do dnia 19 stycznia 2024. 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia termin składania oferta na 18.01.2024r. do godz. 09.00  

 
Zapytanie nr 2: 
Dotyczy: Rozdział nr 2 SWZ  

„Termin realizacji: do 5 miesięcy od zawarcia umowy; max. do 01.07.2024r.”  

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 180 dni liczonych od dnia 

podpisania umowy z uwagi zapisy zawarte w decyzji Zarządu Dróg Miejskich, które nie wyraziło 

zgody na prowadzenie robót rozkopowych w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca). 

Wskazany trzymiesięczny okres zatrzymania robót stanowi duże zagrożenie terminowej realizacji 

zamówienia.  

Odpowiedź:  
Zamawiający uzyskał odstąpienie Zarządu Dróg Miejskich od zakazu wykonywania robót 

rozkopowych w I kwartale. 
Zamawiający zmienia termin realizacji zadania: do dnia 15.07.2024r. 
 

Zapytanie nr 3: 
Dotyczy: Uzgodnienie ZDM Pantograf  

„Zasady odtworzenia nawierzchni: 9. ZDM nie wyraża zgody na prowadzenie robót roztopowych 

 w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)”  

Zgodnie z tym zapisem Wykonawca będzie miał na wykonanie prac tylko 3 miesiące począwszy 

od 1 kwietnia.  

W załączniku "zal2_Harmonogram rzecz-finnans_pantograf" pola przez okres miesiąca Lutego 

i Marca pozostaną puste, gdyż pracę rozpoczną się dopiero od 1 kwietnia.  

Prosimy o informację, czy jest możliwość zmiany zapisu w dokumencie ZDM, aby umożliwić szybsze 

wykonanie prac budowlano - elektrycznych? 

Odpowiedź:  
Zamawiający uzyskał odstąpienie Zarządu Dróg Miejskich od zakazu wykonywania robót 

rozkopowych w I kwartale. 
   

 

 



 

 

  

 

Zapytanie nr 4: 
Dotyczy: Rozdział nr 2 SWZ 

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć terenu objętego planowaną inwestycją. 

Odpowiedź:  
Teren objęty inwestycją można zobaczyć na stronie : https://mapy.legnica.eu/ 

Zapytanie nr 5: 
Dotyczy: Rozdział nr 2 SWZ 

Prosimy o informację: 

- Czy umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej została podpisana? 

Jeżeli tak, to prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej wymienionego dokumentu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej została zawarta  

i załączona do niniejszych odpowiedzi. 
 

Zapytanie nr 6: 
Dotyczy: PRD Ładowarka wer 2 

W odniesieniu do przedmiaru prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć jedną kamerę monitoringu 

wizyjnego i uwzględnić ją w ofercie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć 1 kamerę monitoringu. 

 

Zapytanie nr 7: 

Dotyczy: PRD Ładowarka wer 2 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne koszty przesyłu danych poprzez sieć GSM pozostają 

po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Koszty przesyłu danych będzie ponosił Zamawiający – reprezentowany przez Operatora – MPK  

w Legnicy. 
 

Zapytanie nr 8: 
PRD Ładowarka wer 2 

Prosimy o wskazanie lokalizacji kamery na rzucie zagospodarowania terenu oraz wskazanie obszaru, 

jaki ma być objęty monitoringiem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający proponuje następujące lokalizacje: w rejonie trafostacji lub na latarni zlokalizowanej na 

terenie pętli autobusowej, tak aby widoczny był pantograf. 

 

Zapytanie nr 9: 
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

Prosimy o informację, czy wymieniona w dokumentacji wycinka zieleni została uzgodniona 

z wydziałem odpowiedzialnym za ochronę środowiska oraz uzyskano zgodę na jej dokonanie ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. 
 

Zapytanie nr 10: 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji zadania do 10 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Obecny czas, który Zamawiający daje potencjalnemu Wykonawcy przy uwzględnieniu czasu 

potrzebnego na produkcje ładowarek, montaże, odbiory UDT jest stanowczo zbyt krótki i może 

powodować, że potencjalny Wykonawca nie będzie miał możliwości dotrzymania wymaganych 

terminów i w ofercie musi uwzględniać ryzyko i kary grożące mu z tytułu opóźnień w realizacji 

Zamówienia. Dodatkowo należy przypuszczać, że skoro Zamawiający przewidział niecałe 5 miesięcy 

(biorąc czas pomiędzy datą ważności oferty tj. 06.02.2024 a datą zakończenia całego zadania 

tj. 01.07.2024) na dostawę, montaże, uruchomienie i odbiory UDT fabrycznie nowej stacji ładowania 

autobusów elektrycznych oraz dostawę, montaże i uzgodnienia stacji SN, uczciwa konkurencja będzie 

rażąco ograniczona w postępowaniu, ponieważ biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku 

komponentów energoelektronicznych, w Państwa przetargu wystartować mogą tylko oferenci, którzy 



 

 

mają już gotową ładowarkę oraz stację SN i co istotne, których urządzenia spełniają wszystkie 

stawiane przez Państwa wymagania techniczne. 
Wskazujemy również, że oczekiwane parametry techniczne oraz konstrukcyjne stacji ładowania 

określone w dokumencie SST E 04 Stacja ładowania – Wymagane podstawowe parametry techniczne 
(strona 12 i 13) spełnia w pełni tylko jeden dostawca stacji ładowania. 
Tak utrzymane przez Zamawiającego wymagania techniczne i eksploatacyjne ograniczają krąg 

potencjalnych dostawców i naruszają zasady uczciwej konkurencji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie realizacji zadania do 10 miesięcy od daty podpisania 

umowy, termin realizacji zadania został zmieniony na 15.07.2024r. 
 Zamawiający w odpowiedziach na pytania wykonawców zmienił parametry techniczne stacji 

ładowania. 
 

Zapytanie nr 11: 
2. W zakresie opisanych parametrów ładowarki: 

a. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie pantografu odwróconego marki Schunk? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że specyfikacja oraz dane techniczne wymaganego pantografu 

zostały określone w SWZ oraz dokumentacji technicznej postępowania. 
b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zakres napięcia wyjściowego  wynosił  od 200  do  800V  DC? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
c. Czy   Zamawiający wyrazi  zgodę, aby  maksymalne wymiary  stacji  wynosiły  5500 x1500 x 5300 

     (wysokość- szerokość-głębokość) – podane wymiary uwzględniają ładowarkę z masztem jako  

konstrukcję monolityczną? 

Odpowiedź:   
Zamawiający określa maksymalne wymiary stacji ładowania : ( wysokość- szerokość-głębokość) 
 4985mm × 1344mm × 800mm +/-15%, w przypadku zastosowania ładowarki z masztem jako 

konstrukcja monolityczna, głębokość nie  może przekroczyć wartości 5300 mm. 
d. Czy Zamawiający mógłby wstępnie określić oczekiwaną kolorystykę ładowarki wg palety RAL? 
Odpowiedź: Kolory : 9016  
e. Czy Zamawiający dopuści zasilanie stacji ładowania linią 4-przewodową (L1, L2, L3, PE)? 

Odpowiedź: TAK , Zamawiający dopuszcza. 
f. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalny prąd ładowania wynosił 400A (przez pantograf)? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
g. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ładowarka była wykonana ze stali nierdzewnej malowanej 

proszkowo? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
h. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby interfejs użytkownika był fabrycznym rozwiązaniem dostawcy 

stacji (rezygnując ze szczegółowego wskazania konkretnego rozwiązania)? 

Odpowiedź: Tak,  jeżeli rozwiązanie fabryczne Dostawcy w czytelny sposób informuje o kolejnych 

sekwencjach procesu ładowania.  
 

Zapytanie nr 12: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby system zarządzania stacją ładowania był dostarczony na 

serwerze przekazany do zainstalowania w zasobach informatycznych Zamawiającego? 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Zapytanie nr 13: 
Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie będzie dostarczenie kart SIM do łączności pomiędzy 

ładowarką a systemem nadzoru? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że po stronie Zamawiającego (reprezentowanego przez Operatora – MPK  

w Legnicy), będzie dostarczenie kart SIM do łączności pomiędzy ładowarką a systemem nadzoru. 
 

Zapytanie nr 14: 
Prosimy o informację, po czyjej stronie będzie dostawa i montaż dodatkowych środków ochrony 

mechanicznej (np. odboje, słupki lub bariery) – zgodnie z RME? 

 
 



 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy będzie dostawa i montaż dodatkowych środków 

ochrony mechanicznej (np. odboje, słupki lub bariery) – zgodnie z RME. 

 

Zapytanie nr 15: 
W zakresie systemu nadzoru ładowarek: 

a. Czy szkolenie z obsługi i zarządzania może być w wersji online? 

     Odpowiedź:  

     Zamawiający potwierdza, że szkolenie z obsługi i zarządzania może być w  wersji online 
b. Prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego na licencyjne użytkowanie systemu – 

     proponujemy okres 10 lat. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Zapytanie nr 16: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania: 2.2 Ładowarka pantografowa – pantograf odwrócony  

„Na dzień dostawy stacja ładowania (pantograf odwrócony) musi posiadać wszystkie wymagane 

prawem certyfikaty i atesty, spełniać standardy, normy w zakresie ładowania autobusów 

elektrycznych.”  

Oferent pragnie zauważyć, że nie jest w stanie przewidzieć jakie normy i dyrektywy będą 

obowiązywały w dniu odbiorów, a jedynie potwierdzić iż ładowarki będą zgodne z wszystkimi 

obowiązującymi normami, dyrektywami i przepisami prawa na dzień składania oferty. Prosimy zatem 

o zmianę zapisu na: "Na dzień składania oferty, stacja ładowania (pantograf odwrócony) musi 

posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty, spełniać standardy, normy w zakresie 

ładowania autobusów elektrycznych." 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

Zapytanie nr 17: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania: 2.2 Ładowarka pantografowa – pantograf odwrócony  

„Stacja ładowania musi być wyposażona w moduł umożliwiający komunikację z systemem nadzoru 

poprzez sieć GSM (minimum 3G).”  

Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie i ponoszenie kosztów transferu 

danych karty SIM. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że dostawa karty GSM i koszty transferu są po stronie Zamawiającego – 

MPK w Legnicy 
 

Zapytanie nr 18: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania: 2.2 Ładowarka pantografowa – pantograf odwrócony  

„Stacja ładowania ma posiadać możliwość zdalnych aktualizacji i zdalnego serwisowania 

urządzenia.” 
Czy Zamawiający zgodzi się na zdalny monitoring stacji ładowania przez Wykonawcę w celach 

serwisowych? Umożliwienie dostępu do stacji ładowania zwiększa efektywność serwisu i obniża jego 

koszty. Dostęp mógłby być realizowany poprzez własne (należące do Wykonawcy) karty SIM. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Zapytanie nr 19: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania: 2.2 Ładowarka pantografowa – pantograf odwrócony  

„Stacja ładowania musi być wyposażona w sygnalizację LED informującą co najmniej o trwającym 

procesie ładowania, statusie naładowanego magazynu energii/dostępności oraz ewentualnych 

awariach.”  

Stacja ładowania standardowo jest wyposażona w lampy LED: zielona - informująca o gotowości 

ładowarki, niebieska - informująca o trwającym procesie ładowaniu ładowania, czerwona - 

informująca o błędzie. Zakończone ładowanie jest sygnalizowane przez migający niebieski LED 

(tylko w przypadku pojazdów nie przerywających połączenia CP). Na ww. LED-ach można 

odzwierciedlić status w zakresie czy bateria jest ładowana czy nie. Natomiast informacja odnośnie 



 

 

statusu rozumianego jako poziom naładowania baterii pojazdu jest wyświetlana w systemie 

telemetrycznym. Czy powyższe rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego ? 
Odpowiedź:  
Powyższe rozwiązanie spełni wymagania Zamawiającego. 
 

Zapytanie nr 20: 
Dotyczy: SST E 04 – SST E 04 – Stacja ładowania: 2.4 System zdalnego monitorowania pracy 

stacji ładowania.  

„W ramach zamówienia Zamawiający wymaga bezpłatnego dostępu do systemu zdalnego 

monitorowania pracy stacji ładowania autobusów, z możliwością:”  

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby System Monitorowania i Zarządzania Stacjami Ładowania 

został zainstalowany na serwerze zewnętrznym (w chmurze), a dostęp do systemu był realizowany 

za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS? Po okresie gwarancji koszty 

utrzymania systemu w chmurze przechodzą na Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
b) Czy - w przypadku jesli serwer będzie zainstalowany w wewnętrznej sieci Zamawiającego - 

Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN służące 

do zdalnego łączenia się wykonawcy z serwerem Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający zapewni niezbędne połączenie. 

c) W przypadku instalacji systemu na serwerach Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne zasoby do prawidłowego działania i łączności z 

siecią dla prawidłowego działania systemu OCPP.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zapewnienie wszelkich niezbędnych zasobów 

 do prawidłowego działania i łączności z siecią dla prawidłowego działania systemu OCPP. 

Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę oprogramowania wraz z serwerem. 

d) W przypadku jeśli to Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę i instalację serwera 

(hardware) prosimy o informację czy Zamawiający zapewni niezbędne pomieszczenie (serwerownię), 

miejsca w szafie RACK oraz sieciowe urządzenia brzegowe.  
Odpowiedź:  
Zamawiający zapewni niezbędne zasoby. 
 

Zapytanie nr 21: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania: 2.4 System zdalnego monitorowania pracy stacji 

ładowania..  

„Podglądu stanu wszystkich stacji ładowania monitorowanych przez System z podziałem 

na urządzenia:  

a) włączone i gotowe do ładowania, b) ładujące w danym momencie, c) niedostępne (wyłączone) – 

urządzenia, które wyślą status o niedostępności lub błędzie.” 

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający oczekuje dostawy tylko jednej stacji ładowania. 

Prosimy o informację w jaki sposób należy rozumieć zapis o podglądzie stanu WSZYSTKICH stacji 

ładowania monitorowanych przez System? Czy Zamawiający oczekuje podłączenia do Systemu także 

innych (istniejących lub zamówionych w przyszłości) stacji ładowania? 

Jeśli tak, prosimy o wskazanie maksymalnej liczby punktów ładowania (EVSE), które System musi 

być w stanie monitorować, ponieważ liczba ta wpływa bezpośrednio na cenę licencji Systemu. 

Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania należy zaoferować 

System z licencją na monitorowanie jednej stacji ładowania z możliwością dokupienia dodatkowych 

licencji w przyszłości. 

Odpowiedź:  
Zamawiający na dzień dostawy będzie posiadał inne stacje ładowania, na ten dzień oczekuje 

monitorowania łącznie czterech stacji. Zamawiający będzie zwiększał ich ilość w przyszłości do 10 

stacji. Docelowa ilość punktów ładownia – 20. 

 

Zapytanie nr 22: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania: 2.4 System zdalnego monitorowania pracy stacji 

ładowania.  

„k) identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu (numer identyfikacyjny stosowany 

przez Zamawiającego)”  



 

 

Wykonawca informuje, że zgodnie z OppCharge autobusy nie przekazują do stacji ładowania numeru 

bocznego tylko nr MAC adres kontrolera pojazdu, który jest unikatowy. Identyfikowanie pojazdów 

przez infrastrukturę ładowania następuje poprzez identyfikacje adresu MAC kontrolera pojazdu. 

Czy przekazywanie identyfikatora pojazdu zgodnie z OppCharge spełnia wymóg Zamawiającego? 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli w systemie będzie możliwość ręcznego 

przypisywania numeru bocznego pojazdu do adresu MAC kontrolera zainstalowanego w pojeździe? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

Zapytanie nr 23: 
Dotyczy: rozdzial2_IDW_stacja_ładowania_pantograf, IV.1. 

Wykonawca wnosi o wskazanie, zatrudnienia dokładnie jakich osób zamawiający wymaga na umowę 

o pracę ? Określenie „robót ogólnobudowalnych” jest zbyt szerokie i nie spełnia wymogu 

z art. 95 p.z.p. 

Przepis nakłada na zamawiającego obowiązek przeprowadzenia analizy, czy w ramach realizacji 

zamówienia znajdują się czynności, których wykonanie może zostać zakwalifikowane jako 

wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p., i jeżeli wynik tej analizy jest pozytywny, 

zamawiający ma obowiązek wskazać rodzaj tych czynności do wykonywania w oparciu o stosunek 

pracy. 

Co ważne, zamawiający zobligowany jest określić rodzaj czynności związanych z realizacją 

zamówienia, jakie mają być wykonywane w ramach stosunku pracy. „Tym samym istotą tego przepisu 

nie są pracownicy jako osoby, ale rodzaje świadczeń, dla których wykonawca nie może unikać 

zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Dla egzekucji tego obowiązku nie jest konieczne, aby 

wykonawca zatrudniał konkretną liczbę pracowników, ale to, aby pracownicy mający w zakresie 

swoich obowiązków czynności wskazane przez zamawiającego byli zatrudnieni na umowę o pracę”. 

Należy pamiętać, że to od przyjętego przez wykonawcę lub podwykonawcę sposobu realizacji zależy, 

ile osób skieruje do wykonywania danych czynności, aby należycie wykonać zamówienie. 

Dla ustawodawcy istotne jest, aby wszystkie osoby wykonywały te czynności na podstawie umowy 

o pracę zawartej czy to z wykonawcą, czy to z jednym z podwykonawców „W niniejszym 

postępowaniu zamawiający, ograniczając się jedynie do wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę min. 20 osób wykonujących prace i roboty będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji 

zamówienia, de facto nie wskazał czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 Kp, i jednocześnie narzucił wykonawcom (podwykonawcom) obowiązek 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 20 osób. W rezultacie należy uznać, 

że zamawiający dokonał wadliwej oceny, do której był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy 

Pzp. W rezultacie w omawianym zakresie doszło do naruszenia art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 

pkt 8a) lit. c ustawy Pzp” Kontrola UZP z 22.05.2018 r., KU/43/18/DKZP, SZUKIO 69973. 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w SWZ nie został zawarty zapis dotyczący zatrudnienia ilości osób 

wykonujących prace i roboty będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia. 
Pkt IV. ppkt 1 Rozdziału 2 SWZ stanowi: 
IV. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego nw. czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: 

       1. Zatrudnienie - Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące/poniższe czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 570  - tekst jednolity z poź. zm.):  

             - wykonywania robót ogólnobudowlanych, 

              -  wykonywania robót elektrycznych  

Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby co najmniej na 

okres realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie tego okresu, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej 

powyższe wymagania. 

 

 

 

 
 



 

 

Zapytanie nr 24: 
Dotyczy: rozdzial2_IDW_stacja_ładowania_pantograf, IX.3.  

Wykonawca wskazuje, że niniejsze postanowienie jest niezgodne z prawem w zakresie, w którym 

rozliczenia mają być dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  

Zgodnie z orzecznictwem KIO, zamawiający nie ma prawa narzucić stronom sposobu rozliczenia 

w taki sposób, aby wymusić wystawienie faktury jedynie przez konkretny podmiot lub wymuszać 

założenie wspólnego konta bankowego przez konsorcjum, które nie tworzy odrębnego bytu prawnego 

i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.  

Przykładowo: do konsorcjum nie odnosi się żadna szczególna regulacja na gruncie prawa 

podatkowego. Zastosowanie zatem ma art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) (dalej „ustawa VAT”), który stanowi, że podatnikami są osoby 

prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące 

samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 

działalności.  

Oznacza to, że z punktu widzenia VAT każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. 

Podatnikiem nie jest i nie może być natomiast samo konsorcjum. Należy wskazać, że w praktyce życia 

gospodarczego funkcjonuje wiele modeli konsorcjów, w których różnie organizowane są rozliczenia 

ze zleceniodawcą oraz zewnętrznymi kontrahentami, ponoszenie kosztów związanych z realizacją 

projektu czy wewnętrznych rozliczeń (przychodów i kosztów) pomiędzy członkami konsorcjum. 

Kwestie te podlegają umownej regulacji pomiędzy członkami konsorcjum i są determinowane co do 

zasady podziałem prac/zadań jakie członkowie konsorcjum wspólnie będą realizować, przy 

uwzględnieniu zasad wynikających z ustawy VAT.  

Mając na uwadze powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że zakwestionowane 

postanowienie SWZ, zgodnie z którym tylko jeden członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej 

będzie miał prawo prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym poprzez wystawienie faktur na rzecz 

Zamawiającego narusza art. 99 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. 

z art. 353¹ kodeksu cywilnego. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej takie postanowienie stanowi 

niedozwoloną ingerencję Zamawiającego w kształt umowy konsorcjum, zaś z obowiązujących 

przepisów ustawy Pzp, jak również kodeksu cywilnego nie wynika uprawienie Zamawiającego do tak 

szerokiego ingerowania w relacje kontraktowe członków konsorcjum" - Wyrok KIO dnia 26 sierpnia 

2021 r., KIO 2002/21. 

Odpowiedź:  
 

Zapytanie nr 25: 
Dotyczy: SST E 04 Stacja ładowania, 2.4 System zdalnego monitorowania pracy stacji ładowania  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu monitoringu 

stacji ładowania poprzez zainstalowanie go na serwerach/infrastrukturze Zamawiającego, 

czy dopuszcza zdalny (webowy) dostęp do systemu zainstalowanego na serwerach Wykonawcy 

w modelu Software as a Service (SaaS). 

a) W przypadku jeżeli system ma być zainstalowany na serwerach Zamawiającego – wnosimy 

o doprecyzowanie, że Wykonawca dostarczając system ma udzielić Zamawiającemu dowolnej licencji 

o niewyłącznym charakterze, zapewniającej możliwość korzystania z systemu zgodnie 

z przeznaczeniem (tj. do monitorowania dostarczonych w ramach przetargu stacji ładowania) 

na okres gwarancji na stacje ładowania.  

b) W przypadku, jeżeli system ma być dostarczony w modelu SaaS – wnosimy o doprecyzowanie, 

że Wykonawca udostępniając system Zamawiającemu ma dostarczyć mu dowolny regulamin 

korzystania z usługi dostępu do systemu monitoringu stacji ładowania, zapewniający możliwość 

korzystania z systemu zgodnie z przeznaczeniem (tj. do monitorowania dostarczonych w ramach 

przetargu stacji ładowania) przez okres gwarancji na stacje ładowania. 

Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje dostarczenie systemu monitorowania pracy stacji ładowania wraz serwerem 

oraz udzielenie Zamawiającemu licencji na możliwość korzystania z systemu zgodnie  

z przeznaczeniem na okres korzystania z dostarczonych urządzeń.  
 

Zapytanie nr 26: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 8 ust. 7  

Z uwagi na bardzo krótki termin wykonania zamówienia, wykonawca wnosi o skrócenie terminu 

na wniesienie uwag do 3 dni roboczych.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w rozdzial3_projekt_umowy, § 8 ust. 7.  



 

 

 

 

Zapytanie nr 27: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 9 ust. 15  

Z uwagi na bardzo krótki termin wykonania zamówienia, wykonawca wnosi o skrócenie terminu 

na przystąpienie do odbiorów do 3 dni roboczych.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zawartego w rozdzial3_projekt_umowy, § 9 ust. 15 

dotyczącego przystąpienia do odbiorów do 3 dni roboczych.  

 
 

Zapytanie nr 28: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, , § 10 ust. 9  

Wykonawca wnosi o umożliwienie dokonania przelewu wierzytelności na rzecz podmiotów 

finansujących bieżącą działalność wykonawcy.  

Odpowiedź:  
 

Zapytanie nr 29: 
 Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 11 ust. 1  

Wykonawca wnosi o wykreślenie słowa „opóźnienie”, bowiem aktualnie postanowienie jest 

niezgodne z art. 433 p.z.p., zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą 

przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie.  

Odpowiedź:  
 

Zapytanie nr 30: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 11 ust. 4  

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia, poprzez umożliwienie również wykonawcy prawa 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Obecne postanowienie narusza równowagę stron, 

pozbawiając w sposób bezprawny wykonawcę możliwości jego dochodzenia.  

Odpowiedź:  
 

Zapytanie nr 31: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 13 ust. 2  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dokument zabezpieczenia może mieć również formę 

elektroniczną, podpisaną podpisem kwalifikowanym, który zgodnie z postanowieniami kodeksu 

cywilnego, jest formą równą formie pisemnej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dokument zabezpieczenia może mieć również formę elektroniczną, 

podpisaną podpisem kwalifikowanym, jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

powyższego zapisu zawartego w rozdzial3_projekt_umowy § 13 ust. 2. 
 

Zapytanie nr 32: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 16 ust. 1  

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia poprzez wskazanie, że odstąpienie musi być 

w każdym przypadku poprzedzone wezwaniem wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniem 

dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń.  

Odpowiedź:  
 

Zapytanie nr 33: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 16 ust. 2  

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia o treść „Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia 

od Umowy lub jej części Wykonawca ma prawo złożyć w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego podstawę do odstąpienia”. W obecnym brzmieniu klauzula odstąpienia jest nieważna. 
Odpowiedź:  
 
Zapytanie nr 34: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania, 2.3. Maszt.  

„Parametry elektryczne: sprawność.”  

Oferent pyta, czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie ładowarki, której sprawność jest "większa 

lub równa 94%." Wartość ta jest jedną z najbardziej powszechnych na rynku ze względu na straty 



 

 

termiczne powstające podczas konwersji prądu przemiennego na prąd stały. Zmiana ta pozwoli 

również na uczestnictwo większej liczby Wykonawców, a tym samym możliwość otrzymania 

produktów po bardziej konkurencyjnych cenach.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zapytanie nr 35: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania, 2.3. Maszt.  

„Parametry elektryczne: wymiary.”  

Oferent prosi o zmianę zapisu dotyczącego gabarytów stacji ładowania na "(4985 × 1344 × 800) +/- 

5%". Oferent chciałby zwrócić uwagę na możliwość istnienia różnic w wysokości ładowarki 

w stosunku do danych katalogowych, wynikających z potrzeby regulacji oraz dostosowania stacji 

do ładowanych pojazdów oraz podłoża. 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia zapis dotyczący gabarytów  stacji ładowania: 

 4985mm × 1344mm × 800mm +/-15%,  
 

Zapytanie nr 36: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania 2.2. Ładowarka pantografowa – pantograf odwrócony; 2.3. 

Maszt  

„Kolor obudowy” 

Wykonawca prosi o informację, czy kolor RAL 9016 spełnia oczekiwania klienta. Jeśli nie, to proszę 

o podanie innego koloru z palety RAL. 

Odpowiedź:  
Kolor RAL 9016 spełni wymagania Zamawiającego.   

 

Zapytanie nr 37: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania 2.2. Ładowarka pantografowa – pantograf odwrócony  

"Stanowisko szybkiego ładowania musi być wyposażone w przycisk awaryjny dający możliwość 

odłączenia zasilania (miejsce posadowienia przycisku awaryjnego do ustalenia indywidualnie według 

potrzeb Zamawiającego)."  

Stanowisko szybkiego ładowania jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa standardowo 

znajdujący się w dolnej części, po prawej stronie ładowarki. Wykonawca prosi o informację czy takie 

umiejscowienie wyłącznika bezpieczeństwa będzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego? Oferent 

informuje, że wszelkie zmiany umiejscowienia wyłącznika wiążą się z modyfikacją stacji, 

a to ze zwiększeniem kosztów ładowarki. 

Odpowiedź:  
Proponowane umieszczenie wyłącznika spełnia wymagania Zamawiającego. 

 

Zapytanie nr 38: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 13 ust. 5  

„§ 13.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w 

przypadku obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości w 

wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.”  

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia. Istota wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy została określona w przepisach, tj. art. 449 ust. 2 p.z.p. - Zabezpieczenie służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Tym samym 

jakiekolwiek doprecyzowanie umowne jest zbędne. Jednocześnie, użyte przez zamawiającego w 

wskazanym ustępie określenie "w przypadku obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy" jest 

bardzo nieostre i wymagające gruntownego wyjaśnienia, co spowoduje, że uzyskanie zabezpieczenia 

w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie wyraźnie utrudnione. Zakłady 

ubezpieczeń oraz banki interpretują wszelkie niejasności, co do podstaw uruchomienia gwarancji, 

które odbiegają od znanych postanowień przepisów prawa, na niekorzyść wykonawców, odmawiając 

udzielenia gwarancji.  

Odpowiedź. 

 

 

 

 



 

 

 

Zapytanie nr 39: 
 Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 11 ust. 1  

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 1) za zwłokę oraz 

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy w stosunku do terminu, 

o którym 
mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za realizację prac niezgodną z harmonogramem rzeczowo-

finansowym w terminach i wysokościach pośrednich wskazanych w tym harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu pośredniego,”  

Wykonawca wnosi o obniżenie powyższych kar umownych do poziomu 0,1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy. Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji przedmiotu 

zamówienia, istnieje realne ryzyko opóźnień w dotrzymaniu terminów, a co za tym idzie koszty tego 

ryzyka muszą być wkalkulowane w cenę oferty. Pozostawienie kar umownych na obecnym poziomie 

spowoduje realne ryzyko otrzymania przez zamawiającego wysokich cen ofertowych. 
Odpowiedź. 

 

Zapytanie nr 40: 
Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 11 ust. 2  

„2. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.”  

Wykonawca wnosi o obniżenie w § 11 ust. 2 Umowy, limitu możliwych do naliczenia kar umownych 

do poziomu 20% umownego wynagrodzenia netto; Wykonawca pragnie podkreślić, iż limit kar 

umownych na poziomie 20% przewidywał również pierwszy projekt nowelizacji p.z.p. i w 

najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych jest maksymalnym dopuszczalnym limitem 

wysokości kar. Natomiast limit na poziomie 30% umownego wynagrodzenia jest nieproporcjonalny i 

sprzeczny z aktualną doktryną i orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego z dnia 29 listopada 2013 r.; sygn. akt: I CSK 124/13: „ocena, czy kara ta jest nadmiernie 

wygórowana (art. 484 § 2 KC), powinna uwzględniać wysokość kary umownej zastrzeżonej w tej 

umowie na wypadek odstąpienia od niej.” Podobną argumentację można spotkać w wyrokach KIO 

(np. KIO 2217/19 i wyroki tam przywołane) 
Odpowiedź. 

 

Zapytanie nr 41: 
Dotyczy: SST E 04 – Stacja ładowania 2.3. Maszt  

„Platforma ładowania musi zapewniać proces ładowania w różnych pozycjach tj. przy różnych 

wysokościach pojazdów elektrycznych. System pozycjonowania autobusu elektrycznego względem 

platformy ładującej umieszczony na ramieniu masztu.”  

Pantograf może kompensować dynamiczne tolerancje w kierunku osi Z w całym zakresie roboczym. 

Głowica kolektora pantografu może obracać się wokół osi X, a nachylenie pojazdu (podczas, gdy 

autobus "klęczy") ±3,7° jest dopuszczalne podczas nakładania głowicy kolektora na szyny na dachu 

pojazdu. Głowica kolektora pantografu może wyrównać niewielkie tolerancje, jeśli występują 

nachylenia wokół osi Y. Nachylenie dachu pojazdu wynoszące ±1,5° jest dopuszczalne podczas 

przesuwania głowicy kolektora na szyny na dachu pojazdu.  

Prosimy o informację, czy takie wartości tolerancji nachyleń oraz wysokości są zgodne z oczekiwania 

Zamawiającego? 
Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, że powyższe wartości tolerancji nachyleń oraz wysokości są zgodne  

z wymogami Zamawiającego. 
 

Zapytanie nr 42: 
Pytanie ogólne  

Prosimy o informację, czy jest możliwość wykonania wizji lokalnej. 
Odpowiedź. 

Zamawiający informuje, że wykonanie wizji lokalnej jest możliwe bez udziału Zamawiającego, 

ponieważ obszar realizacji zadania znajduje się w otwartym ogólnodostępnym terenie. 

 

 



 

 

 

Zapytanie nr 43: 
Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu BZP_pantograf;  

„1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń lub elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby 

samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. 

poz. 682 – tekst jednolity z póź. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 

mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.  

2) Kierownik robót elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana 

na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 – tekst jednolity z póź. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada 

kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem robót lub inspektorem nadzoru 

na min.: 1 zadaniu polegającym na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie 

stacji ładowania autobusów elektrycznych wyposażoną w odwrócony pantograf.”  

Prosimy o zmianę zapisu z "posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była 

kierownikiem robót lub inspektorem nadzoru na min.: 1 zadaniu polegającym na budowie 

kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych 

wyposażoną w odwrócony pantograf." na "posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, 

że była kierownikiem robót lub inspektorem nadzoru na min.: 1 zadaniu polegającym na budowie 

kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych.", 

ponieważ ogranicza on prawo do wzięcia udziału w przetargu.  

W przypadku braku zmian uczciwa konkurencja będzie bardzo ograniczona w postępowaniu.  

W przetargu będą mogli wystartować tylko wykonawcy, którzy posiadają to doświadczenie. 
Odpowiedź. 

Zamawiający zmienia zapis dotyczący doświadczenia kierownika robót elektrycznych zawarty  

w Rozdziale 2 SWZ, pkt VI.ppkt 2.2 :  

Z: 

2) Kierownik robót elektrycznych: 

osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby 

samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023r. poz. 682 – tekst jednolity z póź. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody, które mogą wyniknąć w związku  z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i 

doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem robót 

lub inspektorem nadzoru na min.: 1 zadaniu polegającym na budowie kontenerowej stacji 

transformatorowej oraz  budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych wyposażoną 

w odwrócony pantograf.   

               UWAGA: Kierownik robót elektrycznych powyższe doświadczenie -  może wykazać w jednym lub w 

dwóch odrębnych zadaniach.  

 

Na: 

2) Kierownik robót elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana 

na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 – tekst jednolity z póź. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada 

kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem robót lub inspektorem 

nadzoru na min.: 1 zadaniu polegającym na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz 

budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych.", 

               UWAGA: Kierownik robót elektrycznych powyższe doświadczenie -  może wykazać w jednym lub w 

dwóch odrębnych zadaniach 

 Zapytanie nr 44 

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu BZP_pantograf, 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia  

Szkolenia 



 

 

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „szkolenie serwisowe z zakresu obsługi 

oraz diagnostyki sytemu”. Czy Zamawiający ma na myśli szkolenie nadające uprawnienia do 

serwisowania stacji ładowania?  

Jeżeli Zamawiający chce mieć możliwość serwisowania stacji ładowania, to czy wyrazi zgodę, aby 

takie szkolenia odbyły się w siedzibie Wykonawcy? Takie szkolenie wymaga odpowiedniego zaplecza 

technicznego, które jest możliwe do zapewnienia wyłącznie w siedzibie Wykonawcy.  

1. Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu BZP_pantograf, 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia  

Szkolenia  

Prosimy o informację ile osób weźmie udział we wskazanych szkoleniach. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza że oczekuje autoryzacji i szkolenia w zakresie serwisowania ładowarki 

pantografowej. 

Szkolenie dla dwóch osób  w siedzibie Wykonawcy. 

 

Zapytanie 45. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne o których mowa w paragraf 11 ust.1 pkt 1)-3) były 

naliczane tylko "za zwłokę" oraz zmniejszy ich wysokość do wartości 0,2% wynagrodzenia brutto ? 

Odpowiedź. 

 

Zapytanie 46. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznego limitu kar umownych o których mówi paragraf 

11 ust. 3 do wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto ? 

Odpowiedź. 

 

Zapytanie 47. 

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikowanie zapisu paragrafu 11 ust. 4 zgodnie z poniższą treścią ? 

"W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, 

zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy 

uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem iż łączna odpowiedzialność 

Wykonawcy z wszelkich tytułów, w tym wynikających z Umowy, nie może przekroczyć 20% 

wartości brutto Umowy. Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraty zysku, straty 

produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umów, utraty danych, jakichkolwiek strat następczych 

lub pośrednich, w tym utraconych korzyści." 

Odpowiedź. 

 

Zapytanie 48. 

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikowanie zapisu paragrafu 11 ust. 5 zgodnie z poniższą treścią ? 

"Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4 powyżej." 

Odpowiedź. 

 

Zapytanie 49. 

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikowanie zapisu paragrafu 11 ust. 6 zgodnie z poniższą treścią ? 

"Zamawiający zastrzega, że naliczenie należnych kar umownych nastąpi na podstawie noty 

obciążeniowej lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę." 

Odpowiedź. 

 

Zapytanie 50. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi oraz 

skróci okres wymaganej gwarancji do 24 miesięcy od daty odbioru końcowego ? 

Odpowiedź. 

 

 

Zapytanie 51. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia paragrafu 12 ust. 5 na poniższą treść ? 

"W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 

bezpłatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym 

technicznie możliwym terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada" 

Odpowiedź. 



 

 

 

 

 

II. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. 

(Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść „Instrukcji dla 

Wykonawców” – Rozdział 2 swz, jak niżej: 

- pkt XVIII. ppkt 1.: 

z:  

     (…) 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 15.01.2024r. do godziny 09.00 

na: 

                 (…) 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 18.01.2024r. do godziny 09.00 
 

- pkt XVIII. ppkt 3.: 

z: 

(…) 3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją 

zawartą w Ogłoszeniu w BZP oraz na platformazakupowa.pl w dniu 15.01.2024r. , o godzinie 09.05 

przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.  

             na: 

(…) 3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją 

zawartą w Ogłoszeniu w BZP oraz na platformazakupowa.pl w dniu 18.01.2024r. , o godzinie 09.05 

przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.  
 

- pkt XV. ppkt 1.: 

z:  

(…) 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.02.2024r., (jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

na: 

(…) 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.02.2024r., (jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 
 

Wprowadzona niniejszym pismem zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na za 

pytania prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji 

warunków zamówienia. 
 

W załączeniu:  

1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  BZP nr 2024BZP/00026084/01  z dnia 10.01.2024r. 

2. Zmodyfikowany Rozdział 1- „Formularz oferty” 

3. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

                         4. Zmodyfikowany Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy o personelu. 

  5. Umowa przyłączeniowa_Tauron. 

 

                    

ZATWIERDZAM 

Z up. Prezydenta Miasta 

   Jadwiga Zienkiewicz  

(Zastępca Prezydenta) 
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