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Załącznik nr 4  

do umowy nr 272/…./ZP/2024;   

z dnia ………..2024 r.  
  

  
  
  

INFORMACJA  
  

 o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy   

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy   
  

na   
  

Zimowe  utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, placów i parkingów  w granicach 

administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta – Krosno w zakresie odśnieżania    

i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2024/2025 – zadanie 1  
  
  

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  Zamawiającego.  

  

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.  

  

3. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 ustawy 

Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania.  

  

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej  

polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku   do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.   

 

5. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 

umowy:  

1)      konieczność wydłużenia planowanego terminu zakończenia przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust 

         1pkt 1, 2, 3 Umowy, w przypadku wystąpienia warunków zimowych po terminie określonym w § 2 ust 

         1pkt 1lit. b), pkt 2 lit.b) i pkt 3 lit. b) Umowy 

          - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu   jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.  

2)      konieczność skrócenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy w przypadku nie zabezpieczenia w   

budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na  realizację przedmiotu Umowy w roku w 

budżetowym 2025,   

     - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.   

3)      zmianę ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu Umowy  w przypadku:  

a) zmiany długości odśnieżanych i posypywanych dróg, parkingów, placów np. w związku ze                   

zmianą kategorii dróg, z remontem, przebudową, rozbudową  budową dróg, ulic, placów,                  

parkingów przeznaczonych do zimowego utrzymania i związanych z tym wyłączeń z                  

utrzymania zimowego lub włączeń  do utrzymania zimowego itp,    

b) mniejszej/większej ilości zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego   

c) braku środków finansowych na realizację całego  zakresu przedmiotu Umowy        

d) zmiany liczby km spowodowanej warunkami  atmosferycznymi  przy: 

-Odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych  wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg  

- Zwalczaniu śliskości zimowej (posypanie jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo-solną) 

dróg gminnych i wewnętrznych, placów i parkingów  
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-Jednoczesnym odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (odśnieżanie wraz z posypaniem 

jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo-solną przy użyciu  pługopiaskarek) dróg gminnych 

i  wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg  

 Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie  spowoduje zmiany 

cen jednostkowych netto określonych w § 7 ust. 2  Projektu Umowy Rozdziału IV SWZ oraz 

żadnych innych sankcji finansowych dla Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego  zakresu 

rzeczowego przedmiotu Umowy.  

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań  lub  innych 

należności.  

4)     zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:  

a) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu  Umowy o  którym  mowa  powyżej w pkt 5                  

ppkt 3   

b) zmiany stawki podatku VAT   

5)    wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ         

w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji              

konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,  

6)     lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca         powoływał   

się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków         udziału w  

postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny         podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż         podwykonawca, na którego 

zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego.  

7)    zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona         

umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej   podwykonawców oraz       

zakresu podwykonawstwa,   

8)     oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień   

publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących  taką zmianę.  

9)    powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie  będzie            

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie            

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez strony;   

10)    wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o            

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem               

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   

11)    konieczność wprowadzenia  zmian  wynika z okoliczności, których nie można było w chwili                

zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

  12)     Wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp 

     

6. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających 

realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, 

Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 

dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych 

albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany 

korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.  

 

7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi          

zobowiązania  Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy          

roszczeń Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

aneksu w przypadku ich wystąpienia.  

  

8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w 

formie  
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Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany,  

        Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.     

9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i 6 jest złożenie wniosku przez  stronę inicjującą 

zmianę zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania         

w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości,   

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała  wpływ na zmianę wynagrodzenie wykonawcy,  

4) czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na termin wykonywania umowy.    

  
  
  
 

  
  

 


