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IRP.ZP.271.10.2021                                                                                              Załącznik nr 7 do SWZ 

 

PROJEKT 

 

UMOWA ………../U/2021 
 
zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy 
Gminą Przechlewo  
ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo 
NIP 843 152 83 65 REGON 770979690 
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez 
Krzysztofa Michałowskiego – Wójta 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Adamskiej 
 
a    
……………………………………………………. 
zwanym w treści umowy Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………. 
 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym  
zgodnie z art. 275 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. ) na 
realizację zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad następującymi zadaniami: 
przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie, modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy, 
modernizacja ogrodzenia oraz rozbiórka budynku”, Zamawiający zawarł umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 

następującymi zadaniami: przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie, modernizacja 
pomieszczeń Urzędu Gminy, modernizacja ogrodzenia oraz rozbiórka budynku” z podziałem na 
następujące zadania:  

1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie  
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• przebudowę drogi na odcinku długości 135,48 m, 
· wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości od 3,5 m do 5,0 m, 
· wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
· wykonanie zjazdów bitumicznych na przyległe posesje, 

• miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych, 

• miejsca postojowe z kostki betonowej. 
1.2 Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
       - usunięcie starych tynków na ścianach w dwóch pomieszczeniach,  

- skucie płytek gressowych na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach biurowych i WC, 
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami, 
- wykucie dwóch otworów drzwiowych, 
- demontaż zużytych urządzeń sanitarnych w WC, 
- demontaż osprzętu elektrycznego i zbędnych kabli instalacji elektrycznych i gniazd wtykowych, 
- zamurowanie otworów drzwiowych, 
- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni posadzkowych wraz z gruntowaniem 
- wykonanie warstwy samopoziomującej o gr. około 6 mm 
- ułożenie nowego wykończenia posadzek wraz z izolacją i podkładem z paneli podłogowych 
  klasy min. AC5 oraz listwami przypodłogowymi MDF 
- zaślepienie zbędnych podejść instalacyjnych, 
- wykonanie podejść instalacji sanitarnej wraz z montażem urządzeń w WC i 

          pomieszczeniu gospodarczym, 
- wykonanie glazury na ścianach i podłogowych w WC, 
- otynkowanie ścian w dwóch pomieszczeniach oraz zmurowanych otworów, 
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- wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach, 
- malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża, 
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

1.3. Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie 
       Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- przemurowanie części ogrodzenia – ok. 4.40 m3 
- wymiana uszkodzonych cięgieł w murze, filarach i rolce, 
- wymiana spoinowania cięgieł – 68,0 m2  
- tynkowanie ogrodzenia tynkiem cem. wap. – ok. 230 m2 
- malowanie elementów stalowych bramy – ok. 8,5 m2.  

1.4. Rozbiórka budynku gospodarczego i garaży znajdujących się na działce nr 560/52 Obręb  
       Przechlewo 
       Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę budynków o następujących parametrach: 
        Budynek gospodarczy: 
        - kubatura - 803,00 m3 

- powierzchnia zabudowy - 124,62 m2 
w tym: część murowana – 41,54m2 
część drewniana – 83,08m2 
- powierzchnia wewnętrzna - 148,48 m2 
- długość - 20,10 m 
- szerokość - 6,20 m 
- wysokość od poziomu terenu do kalenicy - 6,45 m 
Budynek garażu nr 1: 
- kubatura - 249,00 m3 
- powierzchnia zabudowy - 71,30 m2 
- powierzchnia wewnętrzna - 64,13 m2 
- długość - 11,50 m 
- szerokość - 6,20 m 
- wysokość od poziomu terenu do kalenicy - 3,50 m 
Budynek garażu nr 2: 
- kubatura - 355,00 m3 
- powierzchnia zabudowy - 112,53 m2 
- powierzchnia wewnętrzna - 103,89 m2 
- długość - 18,15 m 
- szerokość - 6,20 m 
- wysokość od poziomu terenu do kalenicy - 3,40 m. 

 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy. 
 
3. W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma obowiązek: 
 

) Uczestniczyć w przekazaniu terenu budowy dla Wykonawcy robót, 

) Pełnić od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych i całkowitego 
rozliczenia zadania, nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie 
obowiązków, wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1333 ), w tym kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,   przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi Normami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich wymaganych specjalnościach , 
w szczególności: 

-reprezentować Zamawiającego na budowie, 
-sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń i zapobiegać użyciu 
wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
-sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,  
-potwierdzać ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolować rozliczenia 
budowy, 
-wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości  
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych 
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
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-żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem  
-zatwierdzać ukończone roboty i wydawać instrukcje Wykonawcy robót w tym zakresie. 
 
 
Ponadto Wykonawca ma obowiązek: 

) Monitorować przebieg procesu budowlanego, a także poinformować Zamawiającego o wszelkich 
opóźnieniach i nieprawidłowościach zaistniałych na terenie budowy podczas wykonywania robót. 

) Przeprowadzać regularne inspekcje oraz polecać testy w celu kontroli jakości stosowanych 
materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wykonanych robót, zgodnie z umową na roboty 
budowlane  i obowiązującymi przepisami. 

) Zatwierdzać przedkładane próbki wszelkich materiałów i urządzeń dostarczonych zgodnie z umową               
na roboty budowlane i dostawy. 

) Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie 
przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor Nadzoru powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora, w celu podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy 
robót budowlanych. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do 
wydawania poleceń Wykonawcy dotyczących wykonania robót dodatkowych. W przypadku zajścia 
takiej potrzeby Inspektor Nadzoru zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do 
zatwierdzenia protokoły konieczności oraz uczestniczyć w negocjacjach z Wykonawcą robót 
odnośnie robót dodatkowych, 

) Kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów i aprobat. 

) Sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez wykonawców robót dokumentów 
wymaganych do odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

) Dokonywać regularnych inspekcji usunięcia usterek przez wykonawcę robót i sporządzać protokoły 
usunięcia usterek oraz informować Zamawiającego o rozwiązaniu powstałego problemu. 

) Dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót 
lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. 

) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad, usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się                     
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, do udziału w przeglądach gwarancyjnych.  

) Zakres pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje także kontrolowanie prawidłowości 
fakturowania robót w zakresie kosztów wynikających z umowy z Wykonawcą. 

) Zamawiający wymaga, aby  inspektor nadzoru obecny był minimum 2 razy tygodniowo w trakcie 
trwania robót budowlanych. Fakt obecności zgłoszony do przedstawiciela Zamawiającego 
wskazanego w §5 pkt 5. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe   
w wysokości: 
wartość ogółem netto: ……………… zł, brutto ………………….. zł (słownie: …………………..). 
 

     Zamawiający  przewiduje płatność częściową za wykonanie przedmiotu zamówienia po zakończeniu                                                                            
      i odebraniu robót oraz po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego dla poszczególnych   
      zadań: 
1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie  

      netto ......................................................... zł 

      brutto ......................................................... zł 

     (słownie: ..................................................................................................................................................) 

1.2 Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy 

      netto ......................................................... zł 

      brutto ......................................................... zł 

      (słownie: ..................................................................................................................................................)  
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1.3 Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie  

      netto ......................................................... zł 

      brutto ......................................................... zł 

     (słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

1.4. Rozbiórka budynku gospodarczego i garaży znajdujących się na działce nr 560/52 Obręb  

       Przechlewo 

      netto ......................................................... zł 

      brutto ......................................................... zł 

      (słownie: ..................................................................................................................................................). 

  

2. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień jej 
wystawienia. 

3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień jej 
wystawienia przepisami wraz z wymaganymi i określonymi przedmiotowo załącznikami stanowiącymi 
podstawę do płatności. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad stosowania podzielonej płatności VAT w Gminie Przechlewo oraz w jej 
jednostkach organizacyjnych, płatności zostaną dokonane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, na co Wykonawca/Podwykonawca 
wyraża zgodę. 

5. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 

                                                       
§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 30 dni po zakończeniu robót budowlanych tj. 

1.1  Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie -  do dnia 15 listopada 2021 roku 
1.2 Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy – do dnia 06 sierpnia 2021 roku 
1.3  Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie – do dnia 27 września 2021 roku  
1.4. Rozbiórka budynku gospodarczego i garaży znajdujących się na działce nr 560/52 Obręb  
       Przechlewo – do dnia 25 sierpnia 2021 roku. 
 

§ 4 
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te 
dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania 
Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy 
nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane 
lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
                                                                                  § 5 
1. Przedstawicielem Wykonawca dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy będzie:  

- Pan/Pani  …………………., -pełniący funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadający 
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej, 
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- Pan/Pani ………………….. – pełniący funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadający 
uprawnienia w  specjalności drogowej . 

2.Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, wymienionych  
    w ust. 1, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w następujących przypadkach: 

a)   śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) nie wywiązywania się osoby wykonującej niniejsze zamówienie z obowiązków wynikających                        
z Umowy; 
c) jeżeli zmiana osoby wykonującej niniejsze zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, jeżeli 
     uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy w sposób należyty. 
4. W przypadku zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, nowa osoba musi spełniać wymagania 
     określone dla Inspektora nadzoru, opisane w ofercie i nie wymaga aneksu do umowy. 
5. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: ………………………. 
 

§ 6 
1. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców następujący zakres robót 
       ………………………………………………………………………………..….. 

  Pozostały zakres robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi. 
2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, podwykonawcom 

       pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
3.    Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia  
       umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej. 
4.    Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych 
       Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części 
       przedmiotu zamówienia. 
5.   Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
       podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3, nie może być dłuższy niż termin płatności faktury 
       Wykonawcy. 
6.   Powierzenie wykonania zadania Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
       z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy i obowiązku zapłaty kar umownych w 
       przewidzianych w § 7 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy/ wypowiedzenia umowy - z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 2 ust. 1 umowy, 
b) w przypadku stwierdzenia niestarannego działania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, 

niewykonywania umowy lub nienależytego wykonywana umowy, mimo wezwania przez 
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń  - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

c) Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność inspektora w czasie wykonywania prac, zgodnie z 
zasadami określonymi w  § 1 ust. 2 pkt 13 – w wysokości 200 zł za każdy ujawniony przypadek. 
Przez usprawiedliwioną nieobecność rozumie się chorobę lub zdarzenie losowe potwierdzone 
dokumentem przedstawionym Zamawiającemu w terminie 3 dni od zaistnienia choroby/zdarzenia. 
Każda inna sytuacja zostanie uznana za nieobecność nieusprawiedliwioną. 

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia. O ile kara umowna nie 
zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązany on będzie do jej zapłaty w terminie 30 
dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
    stronie Zamawiającego wysokości 3% wartości części wynagrodzenia umownego brutto, które 
    przysługiwałoby Wykonawcy za wykonanie tej części usługi, od której realizacji odstąpiono. 
4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1, które Zamawiający może  

naliczyć  Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia  brutto 
Wykonawcy, określonego w §2 ust. 1 umowy.  

5. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
     odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
     wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar 
     umownych.  
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§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących przypadkach: 
a. zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności wynagrodzenia wykonawcy 
będącego następstwem: 
- zaistnienia siły wyższej  
- zmiany przepisów prawnych lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy, 
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, mimo zachowania 
należytej staranności 
-konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
wydanych stosownie do ich właściwości, 
b. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
c. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia – zmiana zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia                  
w dokumentacji projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
których strony umowy nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności 
2. Nie uważa się za czynnik zakłócający wykonanie przedmiotu zamówienia wpływ czynników 
atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę 
(wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). 
3. Zmiana Umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Nie stanowi zmiany umowy: 
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego),  
-zmiana danych teleadresowych. 

 
§ 9 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy               
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, 
b) Wykonawca nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krótszym 

niż 14 dni) przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub 
spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową 
realizację usługi, 

c) Wykonawca, mimo wezwania e-mailem / faxem, po 3 następujących po sobie 
nieusprawiedliwionych nieobecności Wykonawcy na budowie w czasie trwania robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w § 1 ust. 2 pkt 13 umowy, nie stawi się w miejscu wykonywania inwestycji. 
Przez usprawiedliwioną nieobecność rozumie się chorobę lub zdarzenie losowe potwierdzone 
dokumentem przedstawionym Zamawiającemu w terminie 3 dni od zaistnienia choroby/zdarzenia. 
Każda inna sytuacja zostanie uznana za nieobecność nieusprawiedliwioną.  

d) Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do Wykonawcy 
stała się bezskuteczna, 

e) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane                                
z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, 

f) Wykonawca utraci zdolności do czynności prawnych, 
g) Rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu. 

3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ma prawo żądać 
od Wykonawcy naprawienia  szkody, jaką poniósł w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca ma prawo dokonać potrącenia wartości poniesionej szkody z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 10 
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                  
dla każdej ze stron. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy 

 
 

……………………………………..    ………………………………….. 
   (Zamawiający)          (Wykonawca) 


