Zatacznik nr 4 do SWZ
projekt umowy

Umowa Nr ZDP.ZZ......... 2023 - ...
w sprawie zamowienia publicznego

zawarta W dniu .......cooeceeeeiiiienennn r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Dr6g Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym PrZezZ: .......c.cveveeeenenanenannen

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym PrZeZ: ......ccccceeevcveeeessvenensnnn

wytonionym w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1605), o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
ryczattowym okreslonym w niniejszej umowie, przedmiotu umowy tj. robot budowlanych
polegajgcych na wykonaniu zadania: Budowa sciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej
nr 3036P na odcinku Budzistaw Koscielny - Nieborzyn, o zakresie rzeczowym okreslonym
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
stanowigcych integralne czesci umowy, okreslajgce szczegbétowo przedmiot zamdwienia.

2. Inwestycja realizowana w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, umowa
o dofinansowanie nr 15.110/23 z dnia 13.10.2023 r.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
dokumentacjg projektowg, specyfikacja warunkéw zaméwienia i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg, lub okazg sie by¢ konieczne do realizacji catego przedmiotu umowy,
w tym zgodnie z projektem budowlanym badz wynika¢ bedg z obowigzujgcego stanu prawnego.

5. W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku zgodnosci dokumentéw wymienionych w niniejszym
paragrafie, Strony za przedmiot umowy uznawaé beda wynikajgcy z nich tgcznie najszerszy zakres.

6. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktory potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztow zadania”, stanowigcy zatacznik nr 1 do
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robdt, opracowanego na podstawie harmonogramu rzeczowego stanowigcego
Zatacznik nr 15 do SWZ, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczen Wykonawcy oraz weryfikac;ji
uméw z podwykonawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robét winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.




8. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosc
prowadzonych robdét budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapdw roboét, sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Harmonogram winien
zawiera¢ rowniez wydzielone etapy realizacji robdt, wraz z podziatem wynagrodzenia na etapy
w sposob okreslony w § 6 niniejszej umowy (przy uwzglednieniu warunkéw zawartych
w dokumentach zamoéwienia). Poszczegdlne elementy robét, ujete w harmonogramie rzeczowo-
finansowym powinny stanowi¢ catosciowo osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

10.Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinien byé sporzgdzony w czytelny sposéb
W wersji papierowe;j.

11.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przedtozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy oraz zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 7.

2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
Z istniejgcymi ubytkami wystepujgcymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.

3. Termin rozpoczecia prac: najpdzniej w ciggu 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

Termin zakonhczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: do 31.10.2024 r.

5. Planowane terminy wykonania poszczegoélnych czesci robot budowlanych - wedlug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, o ktorym mowa w § 1 ust 7 Umowy.

>

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ..........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieenn, ,
a ze strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego...........cccuuveeeiiiiiiiiiiiiiiceee e

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynaciji robot realizowanych na podstawie umowy.

3. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytagcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych os6b do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.




PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1.
2.

w

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentac;ji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

Terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swoj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, odprowadzania sciekéw, pokrycie kosztow
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediow,

2) Rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych: zgodnie z § 2 ust. 3,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4) Wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

7) Oznakowania na wiasny koszt miejsca prowadzonych robét (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego projektem organizacji ruchu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania
robot,

8) Przekazywania Zamawiajgcemu na kazde zadanie, zgtoszone w dowolnej formie,
dokumentacji niezbednej do realizacji sprawozdawczosci, ewaluacji i kontroli realizacji
projektu, kazdorazowo nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia zadania,

9) Zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

10) Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych z dokumentacji,

11) Pokrycia kosztéw ewentualnych nadzoréw branzowych,

12) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdéw znajdujgcych sie na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

13) Zgtaszania gestorom sieci terminéw odbioréw czesciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

14) Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robét
w zakresie ich dotyczgcym, zgodnie z ich wymaganiami,

15) Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoéwienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) do odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i koncowego robaét,

16) Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji dotyczgcych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,



17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

Powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu,

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejacych znakéw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (rowniez
z karping, gafezibwkg oraz korzeniami) zgodnie z =zapisami ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
i przepisami wykonawczymi oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z kosztami utylizacji,

Materiat z rozbiérki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wtasnego uzytku, nalezy przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

Zastosowania materiatow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,

Pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektow,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

Ponadto Wykonawca:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

Ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen wyniktych na skutek niewtasciwego dziatania lub
zaniechania z jego strony na terenie robot,

Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robét oraz ponosi
odpowiedzialno$s¢ za szkody Zamawiajgcego lub osob trzecich powstate ze zdarzen
zwigzanych z wykonywaniem umowy,

Jest zobowigzany prowadzié¢ na biezgco i przechowywac w biurze kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia
robét,

Podczas catego okresu robét zapewni na swoj koszt dostep do posesji potozonych na odcinku
prowadzonych robét lub w jego poblizu,

Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot,
Uzyje materiatdw wtasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzgdzen wiasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywaé
materiatdw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie robdt
i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegdélnosci materiaty powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymaganiom okre$lonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobéw budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,



8) Zobowigzany jest do spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym
w art. 76 przedmiotowej ustawy.

3. Od daty zgtoszenia do odbioru koncowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowaney:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

O Zb NEtto  (SIOWNIEI e ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... ZE (SIOWNIe: e ),
e ——————— Zh brutto (STOWNIE: ..ve e ),

zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy
przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej, w takim wypadku strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia
wykonanych robat:

1) faktury czesSciowe, wystawiane sukcesywnie w ramach postepu robdt, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, harmonogramem wyptat oraz dokonywanymi
odbiorami czesciowymi na podstawie podpisanego protokotu odbioru czesciowego robét (w tym:
pierwsza faktura czesciowa w wysokosci co najmniej 20% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
oraz druga faktura czesciowa w wysokosci co najmniej 35% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1;

2) faktura koncowa: w wysokosci do 45% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 wystawiona bedzie
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze catosci rob6t na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez Inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przez
Zamawiajgcego, pfatna po dokonaniu odbioru korncowego prac;

3) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego odbioru robdt,
o ktérych mowa w ust. 4 stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu
robét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem
wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego, nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych
przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego. Odbioér koncowy bedzie obejmowat
takze prace odebrane na podstawie protokotdw czesciowego odbioru robdt;

4) naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury;

5. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢é wprowadzenia w trakcie realizaciji
niniejszego zamaéwienia zmian w zakresie lub materiatach, w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym — zamienne zakresy robdt lub materiatdbw zostang ustalone przed ich realizacjg
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona
w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.



Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

6. W przypadku koniecznos$ci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdéwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robot, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w § 1 ust. 6, stosuje sie
nie wieksze niz $rednie ceny materialtdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD lub innego informatora dot. srednich cen i materiatéw stosowanego
przez Wykonawce, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz $rednie ceny dla wojewddztwa
wielkopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD lub
innego informatora, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw, ceny
z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegétowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych, w celu uzgodnienia pomiedzy stronami wysokosci
wynagrodzenia dodatkowego.

7. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposob nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

8. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona
ptatnosci drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
naleznosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,O8wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Budowa $ciezki
pieszo — rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budzistaw Koscielny -
Nieborzyn” wygasajg. W zwigzku z powyzszym oswiadczam ze reprezentowana przeze mnie
firma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Koninskiego —
Zarzadu Drog Powiatowych w Koninie jako inwestora przedmiotowego zadania.

10.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w ust. 9,
Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
o ktérych mowa w ust. 9 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

11.Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu cato$ci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu naleznego
wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktory

dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”, .

wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawg
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z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych
ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na fakturze,
a nie figurujgcy na ,biatej liscie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig
i w zakresie zapisow dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Wykaz towardw i ustug
znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.

ODBIORY

§7

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez

Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczagc od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zgtasza gotowosé¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi byc¢

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru

czesciowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego),

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan.

Odbiory czesciowe robo6t dokonywane bedg w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane

roboty, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 niniejszej umowy. Odbiory czesciowe przeprowadzane

beda sukcesywnie w ramach postepu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz

harmonogramem wyptat.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot, powiadamia o gotowosci do odbioru

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych. Zgtoszenie musi by¢ potwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesSciowego na podstawie

sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykazu robét wykonanych czesciowo w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza

Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi by¢é potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robodt
potwierdzona przez kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i hormami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,



5) oryginaty zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robét).

9. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zgtoszenia ich zakohAczenia i gotowosci odbioru.

10.Nieobecno$¢ Wykonawcy bagdz Jego przedstawicieli przy czynnosciach odbioru koncowego lub

odbioréw czesciowych nie stanowi przeszkody dla ich przeprowadzenia.

PODWYKONAWSTWO

§8
Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robdt
podwykonawcom. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;
4) w umowie nie zostat dokladnie okreslony zakres robot, kiére Wykonawca powierzy
podwykonawcy;
5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robot powierzonego podwykonawcy;
6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i $wiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno byé ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jakg
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.




10.

11.

12.

13.
14.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o kiérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac sie na potragcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wskazuje nastepujace
czynnosci, ktérych realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zaméwienia dotyczy prac osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia: tj. robotnikow
budowlanych i operatorow sprzetu z wyjgtkiem czynnosci wykonywanych przy uzyciu sprzetu
budowlanego w sytuacji najmu sprzetu wraz z operatorem, oraz oséb samodzielnie wykonujgcych
dang czynnos$¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (tzw. ,samozatrudnienie”) lub
prowadzacych dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej albo spotki osobowej w sytuaciji, gdy czynnosé
beda wykonywaty osoby bedgce wspadlnikami tej spotki.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace 0s6b o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu dokument w postaci
pisemnego oswiadczenia wykonawcy wraz z wykazem os6b o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktérych mowa w ust. 1
wymaga korekty wykazu osdb wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa w ust.
1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca
musi zobowigzaé te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oso6b
wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia. W toku
kontroli Zamawiajgcy moze réwniez zgda¢ oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w art. 438
ust 2 ustawy Pzp.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikdbw w wymaganym zakresie przez
Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw usuniecia wad, usterek w wysokosci 0,1% zi

wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dziehn zwioki,
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4) Za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

9) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

10) Za zwioke w przedstawieniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 7,
w wysokosci 300,00 zt (brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

11) Za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w tym paragrafie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Kary podlega¢ mogag
kumulaciji.

3. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
umownych.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.

5. kaczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Za zwtoke w przekazaniu placu budowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto) za
kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia, w ktérym plac budowy powinien byé przekazany,

2) Za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koricowego robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzieh zwioki liczagc od nastepnego dnia w terminie, w ktérym odbiér
miat by¢ rozpoczety,

7. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych K. C. w przypadku, gdy wartos¢
wyrzgdzonej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych. W szczegdlnosci szkode takg moze
stanowi¢ pomniejszenie lub utrata dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 umowy,
spowodowane na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w tym zwtoki w terminie wykonania przedmiotu umowy.

9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowac bedzie z uwzglednieniem
ograniczen lub wytaczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach w okresie
realizacji umowy.
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10. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym (brutto), rozumie¢ przez to
nalezy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajagce wymaganych prawnie atestow lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okre$lonych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekaza¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbioér jednostronny.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12



8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

9. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

10. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Strony prawa do zgdania zaptaty okreslonych
W niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutdéw okreslonych w §11.

11. W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokoét odbioru robot przerwanych
i rob6t zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgadzen, ktére nie mogg byé¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

14. Szczegoétowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

15. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
na sume ubezpieczenia co najmniej 500.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnoéci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Ustala sie wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kwote ... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione w formie
......................... przed terminem podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty tj. ...l zt, bedzie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy co stanowi kwote
................ zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji.
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5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§ 15
1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarancji
wynosi¢ bedzie ............... lat (za wyjgtkiem wysianej trawy, na ktérg okres gwarancji wynosi

1 rok i oznakowania poziomego, na ktére okres gwarancji wynosi 3 lata).

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okre$lajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktoérej wzér stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru koncowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwaranciji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze wstrzymacC zaptate wynagrodzenia w czesci stanowigcej réwnowartosé
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robét oraz do wezwania Wykonawcy
do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.

2. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

ZMIANA UMOWY

§17

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

2) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektdrych robét — prowadzenie prac budowlanych,

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

4) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,
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5)

6)

7

8)

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamowienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej niz czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ ten fakt
w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizacji na budowie.

2. w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia:

1)

Zamawiajgcy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku w drodze aneksu do umowy.

2) Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy

3)

a)

b)

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystgpi
koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez wykonania robot
dodatkowych, bez ktérych wykonanie zaméwienia bytoby niemozliwe, badz skutkowatoby
wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi
z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na
zasadach opisanych w § 6, lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku
koniecznosci zmian, o ktérych mowa powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokét
koniecznosci sporzadzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O wystagpieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn
okreslonych powyzej, Wykonawca winien poinformowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego w formie pisemnego wniosku.

Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art.
439 ust. 2 ustawy PZP:

W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
wzgledem ceny lub kosztéw zawartych w ofercie wynagrodzenie moze zosta¢ odpowiednio
zwaloryzowane, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS
— pozycja: ,Budowa obiektow inzynierii lgdowej i wodnej”, ulegt w okresie realizacji przedmiotu
umowy zmianie o poziom procentowy wskazany w niniejszej Umowie. Poziom minimalny
zmiany ceny materiatdw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 5%. W przypadku likwidacji Wskaznika o ktorym mowa
powyzej, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku brak dojscia do porozumienia miedzy
Stronami co do wyboru wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje
samodzielnie Zamawiajgcy. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja
wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z op6Znieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca
objetego ptatnoscig czesciows.

Z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia moze wystgpi¢ kazda ze stron, wraz ze szczegétowym
wyliczeniem wysokos$ci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz
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uzasadnienia. Wraz z wnioskiem strona przedktada wykaz materiatéw, ich ilosci oraz
uzasadnienie koniecznosci ich zakupu po zmienionej cenie, wedtug stanu aktualnego na dzien
ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia;

c) Zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca strone do wystapienia z wnioskiem
o waloryzacje wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkgciji
budowlano-montazowej, oglaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego — pozycja: ,Budowa obiektéw inzynierii Igdowej i wodnej”, za miesigc w ktérym
ztozono wniosek, w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku. Waloryzacja
wynagrodzenia nastgpi o warto$¢ procentowg stanowigcg 72 powyzszego wskaznika.

d) Zmiana Wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 bedzie dopuszczalna nie czesciej niz raz na 6 miesiecy
obowigzywania Umowy, przy czym poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia
zmiany wynagrodzenia nastgpi¢ moze nie wczes$niej, niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
umowy.

e) Waloryzacja wartosci umowy odnosi sie¢ wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy jeszcze
niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane Wynagrodzenia; wniosek ten nie moze
zatem obejmowaé zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy wykonanego przed
terminem ztoZenia wniosku.

f)  Maksymalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie przekroczy 5 %
wartosci catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w catym okresie jej
obowigzywania.

g) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stanowisko co do ztozonego wniosku w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi
zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana os6b reprezentujgcych strony.

W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie os6b reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 3, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamdwienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.
Spory wynikle w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§19
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
. Postanowienia umowy dotyczace podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

16



§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajgcy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdét oraz uzytych
materiatéw objetych umowa nr . .zdnia ..o 2023 r. na wykonanie
zadania pn.: Budowa $ciezki pieszo — rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku
Budzistaw Koscielny - Nieborzyn.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowag,

dokumentacjg techniczna, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i

sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposo6b niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktdrych zostanie sporzadzony protokot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpozniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie
wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technicznych terminie w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktory niezwtocznie przystepuje do
odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu
dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia
usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: .......... lat (za wyjatkiem wysianej trawy, na ktérg
okres gwarancji wynosi 1 rok i oznakowania poziomego, na ktére okres gwarancji wynosi 3 lata).
Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robét. Odbidr koncowy nastgpit w dniu .........cooeiieeennnneen.

10.0Okresy gwarancji na poszczegoélne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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