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Nazwa i kody robot wg wspdinego stownika zaméwien (CPV):

71220000-6 Ustugi projektowanla architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie proj i

45000000-7 Roboty budowiane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowse

452155008 Toalety publiczne

45233200-1 Roboty w zakresie réZnych nawierzchni

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlsnych

45310000-3 Roboty 2 zakresie Instalacji elekirycznych

453153001 Instalacje zasilania

45231400-9 Roboty budowtane z zakresie linii energetyczmych
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyine i sanitame

45332000-3 Robaty instalacyjne wodne i kanslizacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45262500-6 Roboty murarskie | murowe

454430004 Roboty elewacyjne

454000001 Roboty wykoriczeniowe w 2akresie obiektow budowlanych

45000000-0 Roboty instatacyjne w budynkach

71200000-0 Uslugi architektoniczne | podobne

71300000-1 Ushugi inZynieryine

71314100-3 Ustugi sleltryczne
71320000-7 Uistugi inynieryjne w zaloesie i
713210004 Ushugi inzynierii projs i dia i  elektrycznych instalacji

71323100-9 Ustugi projektowania systemdw 2ssilania energig elektryczng
71326000-9 Dodatkowe usiugi budowlane

71334000-8

i elekiryczne usiugi

315200007 Lampy i oprawy oswietleniowe
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1. DEFINICJE

.Realizacja” — oznacza dziatanie polegajace na wykonaniu kompletu robot budowlanych prowadzacych do
sfinalizowania wszelkich niezbednych dziataii zgodnych z programem funkcjonalno-uzytkowym

»Obiekt” — budynek wraz z otoczeniem i instalacjami objety realizacjg

.Dokumentacja Projektowa’ — oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego, a takze decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizaciji Przedsigwzigcia, a w
szczegolnosci — do wykonania Robét przez Wykonawce.

.Roboty” oznacza stale i tymczasowe roboty, ktore majg zostaé wykonane w ramach Obiektu.
Zamawiajacy” — Inwestor, tj. Gmina Wasosz

Wykonawca" — osoba fizyczna lub prawna, wykonujaca Dokumentacje Projektowa oraz realizujgca dostawy i Roboty
na podstawie Dokumentacji Projektowej, w oparciu o Kontrakt, wyloniona przez Zamawiajacego w postepowaniu
przetargowym.

JInspektor’ ~ oznacza stuzby reprezentujace Inwestora, w szczegolnosci osoby petniace funkeje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Inspektorow w poszczegoinych branzach oraz ,Koordynatora Czynnoéci Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego™ zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

~InZynier” — oznacza siuzby reprezentujgce Inwestora, podejmujace decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej, w szeroko pojetych sprawach dotyczacych oceny wypelniania warunkow przez
Wykonawce, robdt budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu oraz w sprawach wiasciwej
interpretacji prawnej wszelkich zaistnialych faktow i zdarzen przy realizacji projektu. Inzynier Kontraktu zapewnia
pobyt 0s6b przewidzianych do bezposredniego nadzorowania rob6t budowlanych i ustug niezbednych do realizacji
projektu w czasie odpowiadajacym wykonaniu i rozliczeniu poszczegoinych elementéw zadan projektu przez
Wykonawce zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamowienia

.Kontrakt” — oznacza kontrakt na Roboty migdzy Wykonawca a Zamawiajacym na wykonanie Robot objetych
niniejszym programem.

,Prawo budowlane” - oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poznigjszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$é obejmujacq projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajacq zasady dzialania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

,Teren budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Kolaudacja” ~ pozyskanie przez wykonawce wszystkich formalnych zgéd niezbednych do rozpoczecia eksploatacii
sktadowiska (Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie [PnU], Pozwolenie Zintegrowane [PZ], Decyzji Zatwierdzajacej
Instrukcje Prowadzenia Skiadowiska [DZIPS], oraz wszelkie innych pozwolenia wymagane ustawowo w okresie
zakonczenia przedmiotowej realizacji)
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa

Ogoine wytyczne Zamawiajacego dla budynku

Wizja lokalna

Obowiazujace normy i przepisy techniczno — budowlane

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6iowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno ~ uzytkowego

3. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji w ramach zadania pn. ,,Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczna " jest:

e Przygotowanie niezbednej dokumentacii projektowej w tym projektu technicznego, wykonawczego i
powykonawczego

e uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych w tym: pozwolenia Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robét budowlanych w obszarze objetym ochrong konserwatorskg,
organizacja zaplecza budowy,
wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacii,
przygotowanie dokumentéw kolaudacyjnych,

Zamierzenie inwestycyjne bedzie czescig rewitalizacji zdegradowanego obszaru w centralnej czesci miasta Wasosza.
Poza samym budynkiem toalety na dzialce powstanie pergola, murowane ogrodzenie w postaci donic z nasadzeniami,
dojécie do obiektu, nasadzenia w postaci trawy, pod$wietlany kaseton informacyjny, wykonanie o$wietlenia terenu oraz
o$wietlenia zabytkowego ceglanego muru eksponujac tym samym jego walory historyczne w godzinach nocnych.

3.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja znajduje sie na obszarze, dla ktorego nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na ktorym znajduje sie obiekt jest objety formg ochrony zabytkéw, o ktorej mowa w art.7 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz jest obiektem ujgtym w gminnej ewidenciji zabytkow.

Teren znajduje sig na obszarach chronionych w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. 22021 r. poz. 1098 ze zmianami).

3.1.1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA NA DZIALCE
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Na przedmiotowej dzialce - dz. nr 428/12, obreb Wasosz, powiat gorowski obecnie znajduje si¢ zabytkowy budynek oraz
mur wys. 2,63m. Pierwszy z obiektow zostanie wg odrebnego opracowania poddany rozbiorce ze wzgledu na Zly stan
techniczny. Pozostalg czes¢ terenu stanowi powierzchnia biologicznie czynna w postaci trawnika.

Na terenie inwestycji znajduje sie skrzynka elektryczna.

3.1.1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

(Przedstawione dane dotyczq obiektu prefabrykowanej toalety publicznej okreslonej na etapie sporzgdzania projektu
budowlanego. Dotycza one zmodyfikowanej wersji Toalety modelu Papilo Duo firmy Hamster Polska Sp. z o.0,
dostosowanej wymiarami do wymaganych, otrzymanych warunkow zabudowy.)

Projektowany budynek toalety publicznej jest budynkiem niskim, parterowym, w catoci prefabrykowanym.

- Powierzchnia zabudowy budynku: 7,94 m?2

- Powierzchnia uzytkowa budynku: 6,22 m2

- Kubatura projektowanego budynku: 22,24m3
- llo&¢ kondygnacii: 1

- Wysokos¢ do kalenicy: 2,80 m

- Szerokos¢: 3,31 m

- Dlugosé: 2,40 m

Planowany obiekt zostat zaprojektowany w taki sposob aby harmonizowat swojg formg oraz uZytymi materiatami
wykonczeniowymi z istniejacym otoczeniem i tworzyt z nim spdjna catos¢.

Zakres prac nalezy dostosowaé do wymagan Zamawiajgcego, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonaino-
Uzytkowym, ktory w swoim zatoZeniu ma sluzyé do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét
budowlanych, przygotowania przez Wykonawce oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz okreslenia terminu
realizacji zadania.
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3.1.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zrealizuje wszelkie Roboty wraz z realizacja dostaw, instalacjami wewnetrznymi podstawowymi i
pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera oraz Zamawiajacego
Projektem Wykonawczym.

Zakres Robot obejmuje w szczegbinosci:
3.1.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

e Przygotowanie terenu budowy tj. zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych, wyznaczenie miejsca
skladowania materiatow budowlanych oraz odpadéw zgodne z planem BIOZ
Ustalenie miejsca dla zaplecza budowy
Prace zabezpieczajace i ochronne
Z uwagi na niedaleka odleglos¢ istniejacych zabudowar nalezy dokonat ogledzin tych budynkow w celu uniknigcia
dalszych roszczen z tytutu negatywnego oddziatywania Realizacji na sgsiedztwo

3.1.2.2 ARCHITEKTURA - ROBOTY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE

- przygotowanie odpowiedniej podbudowy

W oparciu o wykonane badania geologiczne na terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdza sig, ze wierzchnig
warstwe podioza stanowig nasypy niekontrolowane oraz gleba, ktére nie nadajq sie do posadowienia obiektu. Zaleca sig
ich usunigcie lub wymiane gruntu i dostosowanie parametrow podioza tak aby umozliwic bezpieczne posadowienie.

- wykonanie fundamentéw pod prefabrykowany obiekt toalety

Zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykowanego budynku toalety projektuje sie fundament w postaci ptyty. Parametry
zgodnie z dokumentacja,

- wykonanie murowanego ogrodzenia w postaci donic z nasadzeniami

W oparciu 0 dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ murowanego ogrodzenia z cegly, ktory docelowo ma rowniez
pehni¢ role donicy z nasadzeniami. Trzeba w nim przewidzie¢ miejsce na rurg ochronna, ktbrej funkcjq bedzie
odprowadzanie wody deszczowej z dachu obiektu na powierzchnie biologicznie czynna,

- ustalenie z Zamawiajacym producenta pergoli oraz wykonanie wszelkich prac zwigzanych z jej montazem na
projektowanym terenie,

3.1.2.3 INSTALACJE

- budowa odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu zaprojektowano poprzez korytko betonowe w obszarze terenu utwardzonego
oraz rury ochronnej w obszarze murowanego ogrodzenia w postaci donic. Spust wody odbywaé si¢ bedzie na
powierzchnig biologicznie czynna, W celu uniknigcia podmywania gruntu w miejscy spadku deszczowki nalezy go wylozy¢
Zwirem.

- budowa linii kablowej WLZ
- budowa linii kablowej zasilania elementéw oSwietleniowych

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitamej
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Wykonawca zobowigzany jest do przewidzenia na etapie skiadania oferty ewentuaing konieczno$¢ zakresu budowy
wszelkich przylaczy niezbednych dla pelnego funkcjonowania Obiektu. W zwigzku z wydaniem nowych warunkow
technicznych przylaczenia do sieci koniecznym bedzie zawarcie uméw przylaczeniowych oraz dystrybucyjnych z
gestorami. KAZDORAZOWO TRESC TAKIEJ UMOWY MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt przytacza do sieci wodociggowe

3.1.2.4. WYKONCZENIE
- wykonanie elewacji budynku

Elewacje zaprojektowano w postaci plytek z cegly gr. 2 - 2,5 cm o kolorystyce naturalnej, niejednolitej. Doktadny materiaf
elewaciji ustali¢ z Zamawiajacym.

3.1.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ przylacza, ustawienie ogrodzenia terenu i pergoli.
Ponadto:

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej

Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej z fazowanymi krawedziami.

Nalezy dobraé odpowiednia grubo$¢ kostki i podbudowy. Doktadny obszar do utwardzenia ustali¢ z Zamawiajacym.
Nawierzchnie chodnikéw i opaski wokét budynku dostosowaé do obcigZzen zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wielkos¢ obrzezy i kraweznikow nalezy dostosowaé do przeznaczenia danego utwardzenia.

- Zalozenie obszarbw zielonych

Na terenach nieutwardzonych nalezy zalozy¢ trawniki. Pod trawnik nalezy rozplantowaé warstwe prochniczg (humus) o
grubosci nie mniejszej niz 10cm

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. ZAPOZNANIE WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA

4.1.1 CALKOWITE ZAPOZNANIE SIE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami Wymagah Zamawiajacego oraz
poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub niejasne. Zlecenie obejmuje wykonanie w pekni
funkcjonalnego obiektu wyposazonego we wszystkie niezbedne i wymagane przepisami szczegbinymi instalacje i
elementy wyposazenia. Zamawiajacy nie przewiduje dopfaty do Kontraktu nawet w sytuacji gdy w dokumentacii
przetargowej nie zostang precyzyjnie opisane wszystkie Jego wymagania.

Wykonawca, skiadajac oferte, deklaruje, Ze:

1) Zapoznat sie z nalezyty starannoscig z trescia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia
obejmujacej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposob moga wptyna¢ na wartos¢, czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

2) Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w calosci tre§¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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3) Zwizytowat i dokonat inspekeji przysziego Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania, na wiasng
odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogq, okazaé sie niezbedne do projektowania i
wykonania Robét.

4) Ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajacego mogg nie obejmowac wszystkich szczegotow Robét i
Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty, czy kompletujac Dostawy.

5) Nie bedzie wykorzystywat bigdow lub niedoprecyzowan w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego i Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

4.1.2 ZAPOZNANIE SIE Z OGOLNA SYTUACJA

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ z ogéing sytuacjg dotyczaca realizacji Robot, np. fizyczng, prawna,
konserwatorska, archeologiczng, itp.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania hammonogramu wykonania poszczegéinych opracowan oraz prac budowlanych. Przedmiotowy
Harmonogram zostanie przediozony Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Wykonania wizji lokalnej oraz inwentaryzaciji stanu istniejacego.

Przygotowania wymaganych dokumentéw formalno- prawnych, pozyskania w imieniu Zamawiajacego wymaganych
prawem zgod, porozumieri i decyzji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021, poz. 2351),

Opracowania materiatow do uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Opracowania projektu technicznego, wykonawczego i powykonawczego z aktualnymi przepisami prawa w
szczegoinosci z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. Wszystkie projekty nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Inwestorem badZ osobg
przez Niego wyznaczona, stanowiaca Nadzor Inwestorski nad przebiegiem realizacji. Uzgodnieniu podlega¢ bgdzie
zgodno$¢ opracowanej dokumentacii z zalozeniami PFU i obowigzujacymi przepisami.

Opracowania specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnej z zakresem wykonywanych
rob6t, umozliwiajacej prawidtowe wykonanie robot budowlanych oraz ich odbir.

Opracowania przedmiaru robot, przez ktdry nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace wszystkie rodzaje robot
w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakiadéw rzeczowych wraz z iloScig
jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z opracowanej dokumentacii projektowe;.

Wykonania robét budowlanych zgodnie z opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowsa, Realizacja robét powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
w szczegllnosci z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351) i
powigzanymi aktami prawnymi.

Wszystkie materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, ktérych Zamawiajacy nie uzyskat do tej pory pozyskuje wiasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami,
normami | wytycznymi oraz, Ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ewentualne uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.
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4.1.3 DOSTEPNOSC MEDIOW | TERENU BUDOWY

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia Roboét dla Inwestycji, Zamawiajacy lub InZynier przekaze
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie przekazania Terenu Budowy.

Przewidywany dojazd do Terenu Budowy — poprzez droge gminng. W przypadku zaistnienia konieczno$ci, dokonanie
wszelkich uzgodnienh w zakresie zapewnienia komunikacji kotowej z Terenem Budowy na czas Robédt, a nastepnie na cele
eksploatacii Instalacji, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

Na Terenie Budowy, w czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca zapewni sobie mozliwo$¢ korzystania z nastgpujacych
medidw:

a) energia elektryczna (Wykonawca jest zobowiazany o uzyskanie warunkow i uzyskanie czasowego przylaczenia
do sieci elektrycznej na czas wykonywania robot budowlanych)

b) woda uzytkowa (po uprzednim wykonaniu przylgcza na dziatce przez Wykonawce)

pod warunkiem dokonania uprzednio przez Wykonawce uzgodnien z wlasciwymi instytucjami i wykonania przez
Wykonawce analizy potencjatu i mozliwosci mocowych jak rowniez niezbgdnych prac przylaczeniowych.

Pozyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z poszczegoinymi wiasciwymi podmiotami dostarczajacymi niezbedne
media na cele wykonania Robot, a nastepnie na cele eksploatacji Obiektu znajduje sie w zakresie obowigzkow
Wykonawcy.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy znajduje sig rowniez pozyskanie niezbednych uzgodnien z poszczeg6inymi
wiasciwymi podmiotami odbierajacymi nieczystosci (Scieki, odpady) w czasie trwania Robot.

5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczna,

Inwestycja musi spetniat wymagania dostosowania budynku do obowigzujacych przepisow w zakresie warunkow
sanitamo - higienicznych oraz dostepnosci dla osob niepelnosprawnych. Obiekt ze wzgledu na swojg funkcig i forme nie
wymaga spelnienia warunkéw w kwestii ochrony ppoz.

Uktad funkcjonalno — uzytkowy budynku:

Budynek toalety publicznej jest parterowy, niski. Projektowane wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony
ul. Narutowicza. Na elewacji frontowej zostanie umieszczony panel dostgpowy gdzie potencjaini klienci bedg mogli
dokona¢ oplaty za wejscie do toalety (w formie gotowkowej i bezgotowkowej). Wejscie do strefy techniczne]
zaprojektowano w tylnej czesci obiektu.

6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWYCH, USTALONE ZGODNIE Z NAJNOWSZA OPUBLIKOWANA W JEZYKU
POLSKIM POLSKA NORMA PN-1SO 9836 ,,WLASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé projektowanego obiektu:

- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 7,94 m?
- Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku: 6,22 m?
- Kubatura projektowanego budynku: 22,24m3

- llo$¢ kondygnacii: 1

- Wysokos¢ do kalenicy: 2,80 m (budynek niski)

- Szerokos¢: 3,31 m

10
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- Dlugosé: 2,40 m

Szczegotowe powierzchnie zostang ustalone na etapie ustalen z producentem prefabrykowanej toalety.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. PODSTAWOWE ZALOZENIA | WYMAGANIA PROJEKTOWE

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych do
projektowania, przygotowanych przez Zamawiajacego (w tym zafozen bilansowych i jakosciowych) i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje je (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) tak, aby zagwarantowa¢ osiagniecie wymagan zawartych w
PFU.

Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupeiniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej w ramach Przedmiotu Zaméwienia.
7.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

7.2.1. ZAKRES DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

Majac na uwadze zakres opisany w rozdz. 4.2. Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg obejmujaca;
¢ Dokumentacje techniczng

Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej bedg przedmiotem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Wszystkie dokumenty nalezy opracowaé w jezyku polskim.

Zasady przekladania dokumentéw do akceptacji Zamawiajacemu i Inzynierowi obowiazuja wedlug postanowien Kontraktu.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektows, co najmniej w zakresie:
o Technologii wszystkich proceséw i operacji objetych Kontraktem
¢ Robot budowlanych dotyczacych:
= robét ziemnych,
= robét architektonicznych,
= instalacji sanitamych
= instalacji elektrycznych
=  rob6t montazowych,
o WyposaZzenia w urzadzenia.
¢ Robot elekiroenergetycznych
e Wszelkich innych niezbednych prac wymagajacych projektowania.

11
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7.2.2. FORMAT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1) Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wehodzace w zakres Dokumentacji Projektowej w znormalizowanym
rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujace rozmiary:
o A0 (841 mm x 1189 mm)
o A1(594 mm x 841 mm)
o (420 mm x 594 mm)
o A3(297 mm x 420 mm)
e (210 mm x 297 mm)
e —profil (wielokrotno$¢ A4, wysokos$¢ 297mm)

Rysunki w formatach innych niz wymienione powyzej nie mogg by¢ przedstawione, chyba, Ze zostalo to uzgodnione
uprzednio z Inzynierem.

Obliczenia i opisy winny by¢ dostarczone na papierze w formacie A4.
2) Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

¢ Rysunki, schematy, diagramy, itp. — format dwg i pdf.
o zestawienia, specyfikacje, itp. - format doc, xis.
o format mpp i PDF.
e Uzgodnienia, decyzje, itp. — format pdf.
Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie pdf, winny zosta¢ zapisane skany oryginatu Projektu technicznego oraz innych

dokumentow skiadanych przez Wykonawce w celu uzyskania decyzji administracyjnych. Skany winny by¢ tozsame z
oryginatami, tj. zawiera¢ winny niezbedne podpisy i pieczecie.

Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawce musza posiadat mozliwosc
edytowania, drukowania i zapisywania. Wymog ten nie dotyczy uzgodnien, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawcg od
odpowiednich wiadz, organdw.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na plytach CD/DVD lub innym
no$niku akceptowanym przez Zamawiajacego i Inzyniera.

3) Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowa Inzynierowi i Zamawiajacemu w uzgodnionej ilosci egzemplarzy w wersji
drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca
przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym i Inzynierem tabele przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiéw, ktora
okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegdinych egzemplarzy Dokumentacii.

12
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Docelowo Zamawiajacy wymaga otrzymania co najmniej:

e czterech kompletéw Projektu Wstepnego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz
cztery komplety w wers;ji elektronicznej

e czterech kompletow Dokumentacji Technicznej zatwierdzonej przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,

e czterech kompletow Dokumentacji Wykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
oraz cztery komplety w wersii elektronicznej,

e czterech kompletow Dokumentaciji Powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
oraz cztery komplety wersji elektronicznej,

przy czym powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnief.

7.2.3. ZAWARTOSC 1 JAKOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1) Wymagania podstawowe

Roboty nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:
e spelnienie wymagan podstawowych, w tym w szczegoinosci w zakresie:

» bezpieczenstwa konstrukciji,

=  bezpieczefistwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych,

= ochrony zabytkow,

= oszczednoSci energii,

= ochrong uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.
Obiekt zostat zaprojektowany tak, aby odpowiadal pod kazdym wzgledem najnowszym aktuainym rozwigzaniom
technologicznym. Podstawa rozwigzan projektowych byta prostota oraz speinienie wymagania niezawodnosci, tak, aby
Obiekt i wyposazenie zapewniaty dtugotrwalg bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Zachowano
szczegblng uwage na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekeji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie

dostarczone Urzadzenia i wyposazenie zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporzadzi kolejne Dokumentacje Projektowe w taki sposob, ze
Roboty wedtug nich wykonane beda nadawaly sie do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone.

Wszystkie Roboty winny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy, braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane przez Zamawiajacego i Inzyniera czy nie, chyba ze
wystepowaly one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub InZyniera.
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2) Projektanci i personel realizujacy roboty

Wykonawca zatrudni do projektowania i realizacji rob6t do$wiadczonych specjalistow, posiadajacych wymagane Prawem
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

3) Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca sporzgdzi szczegdlowa inwentaryzacje wszystkich istniejacych instalacji i obiektow
technicznych, ktére w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modemizowane lub sg z robotami zwigzane.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspdirzedne, stan techniczny itd.

4) Projekt Technologii i Organizaciji Robot

Nalezy uzgodni¢ czas trwania prac budowlanych z Zamawiajacym, majacych wplyw na czasowe wylaczenie z eksploatacii
budynku z uwzglednieniem rozwiazan zastepczych na czas trwania rob6t umozliwiajacych funkcjonowanie OSP.

5) Projekty Wykonawcze

Catos¢ dokumentacji budowlanej nalezy opracowac w taki sposob aby w trakcie wykonania Inzynier i Inspektor mogli
dokonywaé odbiorow, prob i sprawdzen w trakcie realizacji budowy. W przypadku gdy Inzynier zazada rozwinigcia lub
detalu dla projektowanego lub wykonywanego elementu wykonawca zobowigzany jest do jego przedstawienia. Z uwagi
na powyzsze, decydujac sie na wykonanie projektow wykonawczych winny one obejmowat rysunki i opisy wszystkich
elementow Robot. Projekty Wykonawcze przedstawia¢ beda szczegolowe usytuowanie wszystkich Urzadzen i elementow
Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdlowa specyfikacie (ilo$ciows i jakosciowa) Urzadzen i Materiatow i
bedzie obejmowat co najmniej:
e wzakresie architektury:

¢ plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich elementéw Robot —
jezeli bedg wymagane, np. modermizacja przylaczy

e zakresie elementow konstrukeyjnych i budowlanych:

o specyfikacje ilo$ciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych Materiatow,

e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow Robot.
e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow Robot,
e Wykaz Dostawcow (dotyczy wszystkich Urzadzen),

o w zakresie wyposaZenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w
zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

e wykaz sprzetu i srodkow ochrony z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa,
e szkice rozmieszczenia sprzetu

e wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

o fres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz ,

e  rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczeg6tows lokalizacjg
pozwalajacq na jednoznaczne okreslenie ich polozenia w stosunku do Urzadzen i pozostatych elementow
Robét,
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o obliczenia niezbedne dla wymiarowania, facznie z okresleniem warunkéw prob powykonawczych, w tym
cisnien probnych, wydajnosci, itp.,

¢ specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, rurociggéw i kanatow,
e rysunki i schematy szczegolow wyposazenia instalacji, urzadzen, weztéw potaczeniowych,
s opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtbw Robot.
o wzakresie instalacji elektrycznych:

= opis techniczny,

= schematy jednobiegunowe dla poszczegoinych rozdzielni,

= prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,

= schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiorow),

= zestawienie dostarczanych Materiatéw montazowych,

= dokumentacje o$wietlenia,

= |iste kabli,

» tabele/rysunki powigzan kablowych.

6) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Projektach
Wykonawczych, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Bgda one
obejmowat takze geodezyjne pomiary powykonawcze w przypadku koniecznosci wykonania robét przytaczeniowych.

Wszelka dokumentacije geodezyjna powykonawcza w zakresie podkladow mapowych jak rowniez szczegdtowych
informacji powierzchniowych dia danych statystycznych niezbednych do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca sporzadzi $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw Instalacji, dia ktorych dokumenty takie,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, sg wymagane.

Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji

Nie pozniej niz 1 miesiac przed ukoniczeniem Robot, Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu i InZynierowi do
przegladu tymczasowe Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w szesciu egzemplarzach), dotyczace
poszczegblnych Czesci Instalacii.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obslugi i konserwacii, w jezyku
polskim, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD. Wersja cyfrowa musi obejmowaé skany
wszystkich dokumentow, projektow, wnioskéw i rozstrzygnie¢ jakie powstaly w procesie przygotowania i realizacji
inwestycj.

Wszystkie uzupelnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Zamawiajacy lub Inzynier po doéwiadczeniach
uzyskanych podczas trwania Realizacji oraz w trakcie Prob, winny by¢ ujete w wyzej wymienionych szesciu
egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia
tych poprawek jest w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.
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Instrukcja obstugi i konserwaciji winna zawiera¢ w szczegoinosci:
e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwo$ci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow sktadowych,
e opis trybu dziatania wszystkich systeméw,
¢ schemat technologiczny instalacii,
e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robét,
¢ rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,
e pelng i wyczerpujgcq instrukcje obstugi instalacii,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania do instalacji i wszystkich elementow
sktadowych,

» specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas Prob
Koricowych,

o nazwe i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu,

¢ model, typ, numer katalogowy,

e podstawowe parametry techniczne,
Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na

okiadce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 beda skiadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb by moziiwe bylo ich
rozlozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierScieni mocujacych.

Calos¢ dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym naleZy spiaé w segregatory zgodnie z listg
kontrolng stanowiacg zatacznik w postepowaniu przetargowym.

7.2.4. PRZEGLAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca winien przedklada¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu wszystkie elementy Projektow
Wykonawczych. Dokumenty te podlegaé bedq przegladowi i zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego zgodnie z
Kontraktem.

7.2.5. NADZORY AUTORSKIE

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow — autorow Dokumentacii Projektowej zgodnie
Z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany bedzie w szczeg6inosci poprzez:

e Kontrole zgodnosci wykonania Roboét z trescia Dokumentacii Projektowej dokonywane przez projektantow — autorow.
Kontrole takie odbywat sie beda na kazdym waznym etapie Robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciagu 2 tygodni, chyba
e zostanie z Inzynierem i Zamawiajacym ustalony inny harmonogram nadzorow autorskich. Kazda kontrola
projektantéw — autoréw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.
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e Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robot. Weryfikacja
zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow — autorow, zataczone do Dokumentaciji Powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,
7.3.  PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, ZAKONCZENIE PRAC

Nalezy speini¢ nastepujace warunki:

e Obiekt zostanie przekazany Zamawiajacemu do eksploatacji i uzytkowania w terminie ustalonym z
Zamawiajacym, po spelnieniu wszystkich wymogdw formalnych i technicznych wynikajacych z Kontraktu i
obowiazujacego prawa.

e Wykonawca przez Okres Zglaszania Wad bedzie nadzorowaé prace Instalacii i w tym czasie wprowadzi
wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wlasciwej pracy Urzadzen, Obiektow i Instalacii jako catosci,

e Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwlocznie i zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

74. WARUNKIWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
741  STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie Prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
projektowaniem i Realizacja i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz
prowadzenia i ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

742 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materialy i urzadzenia winny by¢ zgodne z Kontraktem oraz
dokumentacjq projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne | wykazywat
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w peini zgodne z
Wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ budowy, to takie materialy i urzadzenia bedg
niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek [ub interpretacii.
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Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na
wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne do prawidiowego wykonania Dokumentacii Projektowe;.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia przez
Inzyniera lub/i Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodniefi nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera iflub Zamawiajacego, ktorzy odmowi tego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, Zze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegobinosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajacej z Kontraktu.

743 ZGODNOSC DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich Norm UE, ktore majg
zwigzek z projektowaniem i realizacjg, robot i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w PFU. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych Norm.

Szczegblowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http:/www.pkn.com.pl/).

744 LOKALIZACJA | DOSTEP DO PLACU BUDOWY

Dostep do Terenu Budowy bedzie odbywaé sie z drogi gminnej — ul. Narutowicza. Wykonawca pozyska wszelkie
niezbedne zgody, zezwolenia, decyzje konieczne do dostepu do Terenu Budowy w celu prowadzenia Realizacji

745 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamowienia w terminie do 7 dni po
uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego Pozwolenia na Budowe i zgloszenia rozpoczecia Realizacii.

Do czasu przekazania Placu Budowy Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przyszlej Realizacji po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych przekazywanych terendw i
obiektow.

7.4.6 BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO

Zaplecze budowlane winno spefnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na
Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inzynierem i Zamawiajacym. Koszty budowy zaplecza, jego utrzymania i
likwidacji traktowane sa jako wliczone w Zatwierdzona Kwote Kontraktowa,
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Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regulamie
sprzatane i usunigte po zakoriczeniu robot.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni taczno$c telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca poniesie wszystkie opiaty
z tym zwiazane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przylaczy, moze korzystat z energii elektrycznej, wody dia
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztéw za zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inzynierem zapewni na swdj koszt wiasciwa ochrone Terenu Budowy.

7.4.7 CZYSTOSC TERENU BUDOWY

Teren Budowy oraz drogi dojazdowe winny by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
nie moga byé usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow majacych na celu odwozenie
do legalnych instalacji przetwarzania odpadéw wszelkich odpadéw, np. workow, skrzyr do pakowania, nadmiaru betonu,
odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy iflub drog dojazdowych czystosci
Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami w czasie trwania Kontraktu.

7.4.8.ISTNIEJACE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIOW

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktore moga mie¢ wplyw na istniejgce instalacje iflub sieci podziemne lub
nadziemne, Wykonawca winien skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych
za wyZzej wymienione instalacje i/lub sieci i utrzymywac z nimi $cista wspOiprace przez caly czas trwania robot.

Pod nadzorem InZyniera, Wykonawca winien z goéry ustalic lokalizacje wszystkich gtéwnych sieci i instalacji
doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robét. Wykonawca winien wykona¢
otwory prébne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskac informacji z istniejgcych dokumentow lub na podstawie cech
widocznych na powierzchni terenu.

W razie powstawania kolizji Inzynier rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy
istniejace] instalacji doprowadzajacej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacii jest bardzo istotne dia
umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie Realizacji

W migjscach, gdzie doprowadzenia mediow kolidujg z elementami robdt, przemieszczenie ich frasy winno zosta¢
szczegblowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie Realizacji. Zmiany tras sieci i instalacji winny byé wprowadzone
przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba Ze te instytucje wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez
Wykonawce. Inzynier bedzie koordynowat wyzej wymienione prace oraz wyda szczegélowe instrukcije dotyczace kazdego
przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokry¢ Wykonawca.

Wykonawca winien przedsigwziaé stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych
podziemnych instalacji doprowadzajacych media i ich podigczen do budynkéw. Zapewniona winna by¢ tymczasowa
ochrona wszystkich istniejacych instalacji doprowadzajacych media, ktore zostang odsloniete catkowicie lub czeSciowo
albo beda w inny sposob narazone w zwiazku z wykonywaniem wykopow. W razie wystapienia szkody nalezy udzielic
pomocy pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien
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przedsiewzia¢ $rodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i sprzet rurociggéw lub podpor
w przypadku rurociagow nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

749  OCHRONA PRZED HALASEM

Halas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robét mozliwie najmniej glo$nych
maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, w niedziele, ani w dni $wiat publicznych, z
wyjatkiem pomp przepompowujacych $cieki lub odwadniajacych wykopy, ktre winny by jak najmniej uciazliwe dla
otoczenia.

Poziom hatasu wytwarzanego przez Sprzet winien nie przekracza¢ wartosci dopuszczonych przepisami prawa.

Na zadanie Zamawiajacego lub InZzyniera, Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze
poziom hatasu na granicy Placu Budowy spetnia wyZej wymienione warunki.

7410 MATERIALY | URZADZENIA

7.4.10.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) przeznaczone do Realizacji winny spetniaé wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez obowigzujace przepisy, w tym w szczegolnosci wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U.2020.1333 t,j) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.2015 t.).)

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Realizacji winny byé nowe, pierwszej klasy
jakosci i solidnego wykonania. Winno sig je nabywa¢ wylacznie od dostawcow, kiorzy wykaza jako$¢ swoich produktow,
przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami lub poswiadczone wyniki testow.

W normalnych warunkach materialy i elementy gotowe winny uzyska¢ $wiadectwo zgodno$ci z odnoSnymi warunkami
technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji nomalizacyjnej, co winno zostaé zatwierdzone przez
InZyniera.

Przed zlozeniem zamowienia na Urzadzenia i Materialy Wykonawca winien przediozy¢ wniosek o ich zatwierdzenie.
Informacja winna by¢ przedstawiona w sposdb jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z InZynierem.
Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ dwa tygodnie (14 dni) i do czasu otrzymania jednego egzemplarza
zatwierdzenia z podpisem i datq nie wolno sktada¢ Zadnych zamowien.

Po zatwierdzeniu zaméwienia na Urzadzenia i Materialy przeznaczone do wigczenia w zakres prowadzonej Realizacji,
Wykonawca winien przekaza¢ do zatwierdzenia rysunki szczeg6towe i rysunki instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia
Wykonawca winien dostarczy¢ trzy egzemplarze wyzej wymienionych rysunkow.

Inzynier jest wiadny odrzucié proponowane lub dostarczone Urzadzenia i Materialy w przypadku, gdy Urzadzenia i
Materialy lub ich montaz nie beda w peini zgodne z zatwierdzonym Projektem Wstgpnym, Projektem Budowlanym i
Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajacego. Odrzucone Urzadzenia i Materialy beda niezwlocznie
zdemontowane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana Dostawcy w stosunku do Wykazu Dostawcow wchodzacego w skiad Projektu Wykonawczego,
wymaga akceptacji Inzyniera. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikie z wprowadzenia zmian.
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7.4.11 REALIZACJA

7.4.11.1 OGOLNE WARUNKI REALIZACJI

Wykonawca jest odpowiedzialny za Realizacje, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Realizacji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Realizacji beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badai Materialow i Realizacji, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach Materialéw, doswiadczenia z przeszioci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Realizacji. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku wszystkich elementow Realizacji, Wykonawca na Zyczenie Inzyniera winien przekaza¢ Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach szczegblowa metodologie prac budowlanych, opisujace proponowane technologie budowlane wraz z
program wykonania Robot. Na ich poparcie winny zostaé przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Robot
Tymczasowych, majacych na celu umocnienie wykopdw oraz szalowanie betonu.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate InZyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowigzan
kontraktowych zwigzanych z dbaloscia o calo$¢ Realizacji, ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca $ciéle przestrzegat danych z zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Projektow
Wykonawczych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowal na czas o zmiany, jezeli sg konieczne i korzystne dla
Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez InZyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania zatwierdzonego Programu Robét. Wykonawca przediozy Inzynierowi
szczegOlowy harmonogram, w razie konieczno$ci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.

7.4.12 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

7.4.12.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi i Zamawiajacemu Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob Realizacji, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonywanie Realizacji zgodnie z PFU, Warunkami Kontraktowymi oraz poleceniami i
ustaleniami wskazanymi przez InZyniera.
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Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:
s Czest ogoing, opisujaca;
= organizacje Realizacji, w tym terminy i sposob jej prowadzenia,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
Realizacii

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig Realizacj,
o (Czest szczegdlowa opisujacq dla kazdego asortymentu Realizacii:
= personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robdt,

» wykaz maszyn i Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzajeiilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

»  sposob postepowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.4.12.2 ZASADY KONTROLI | JAKOSCI REALIZACJI

Celem kontroli Realizacji bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ jej zalozong jakosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Realizacji i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan Materialdow oraz Realizacji.

Przed zatwierdzeniem planu kontroli InZynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
Materialow oraz Realizacji z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Realizacje wykonano zgodnie z PFU i
Warunkami Kontraktu. Minimalne wymagania co do zakresu badari sg okreslone w PFU, Prawie, Normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
Realizacje zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane inZynierowi na kazde Zyczenie.

Wszelkie niezgodnoéci z przepisami winny by¢ zglaszane Inzynierowi wraz z propozycjami rozwiagzania problemu.
Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez
Inzyniera. Inzynier posiadat winien petny dostep do systemu dokumentacji i moze bez powiadomienia zleci¢ audyt jakosci.
W momencie dostawy Materiatow i towardw Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujace dokumenty Inzynierowi w dwoch
oryginainych wersjach lub dwdch potwierdzonych kopiach:

o wszystkie $wiadectwa, dokumentacje testow, itp. Materialow i towardw przeznaczonych do Realizacji,
wszystkie dokumenty weryfikujace, Ze inspekcja, kontrola oraz testy sq zgodne ze specyfikacia,

o listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw i Materialow oraz towarow.
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Wszystkie dzialania kontrolne okreslone w Planie Kontroli muszg by¢ udokumentowane. Na podstawie Programu
Zapewnienia Jakoéci, Wykonawca opracuje niezbedne formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontroinej,
itp. przed rozpoczeciem prac.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjna, datg oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierac co najmniej nazwe projektu, numer dziafania zgodny
z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

Miesieczne sprawozdania dotyczace jakosci winny by¢ zawarte w Raportach Miesigcznych.

7.4.13 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci Materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace
atest Producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$é z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone przez Wykonawce InZzynierowi.

W przypadku Materiatow posiadajace atesty na Urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwosci z PFU, to takie Materialy i/lub Urzadzenia zostang odrzucone.

7.4.14 DOKUMENTY BUDOWY

7.4.14.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Swiadectwa Wykonania. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Realizacii, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty winny byé oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw Robdt,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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e uwagi i polecenia InZyniera,

o daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
¢ zgloszenia i daty odbiorow Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

¢ dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, winny byé przedktadane Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisywaé z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis InZyniera do Dziennika Budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie.

74142 POZOSTALE DOKUMNETY BUDOWY

Do Dokumentoéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
o pozwolenia na budowe, rozbiorke.
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
o protokoly odbioru Robét,
o protokoly z narad i ustalen,
o korespondencje dotyczacg budowy
e Mapa do Celow Projektowych
o  Warunki i Umowy Przylaczeniowe

74143 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowaé winno jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢é zawsze dostepne dia Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
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7.4.15 ODBIOR ROBOT
7.4.15.1 RODZAJE ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaé beda nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego i InZyniera, przy udziale
Wykonawcy:

e Qdbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Przejgcie czgsci Robot - wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
o Przejecie catosci Robét objetych Kontraktem

e Przejecie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacja kolaudacyjng

7.4.15.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie
poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakost i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentow,
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchyleft od przyjetych wymagan i innych wezesnigjszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych
fub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w PFU dotyczace danej
czesci robot.

74153 gADANIA | INSPEKCJE ROBOT ZGLASZANYCH JAKO PODSTAWA PRZEJSCIOWEGO SWIADECTWA
PLATNOSCI

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwa platnosci Wykonawca zglosi do inspekji wszystkie Roboty, ktorych
platno$é ma dotyczy¢.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego za podstawe do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci, wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. Protokot inspekeiji Robot Wykonawca dotaczy
do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci.

7.4.15.4 WYSTAWIENIE SWIADECTWA PRZYJECIA OBIEKTU

Wystawienie $wiadectwa przyjecia Obiektu polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi§mie
Inspektora Nadzoru. Odbior koficowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru kotficowego rob6t dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZonych dokumentéw,
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wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i PFU. W toku
odbioru koncowego robot Komisja powinna zapoznaé si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych oraz robét wykoriczeniowych Komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, Ze jakos¢
wykonanych rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i PFU
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwa, Komisja
dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
kofcowego robot sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami),

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢ receply i ustalenia technologiczne,
¢ Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci Robdt,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i programem zabezpieczenia jakosci,

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku gdy wediug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

7.4.15.5 AKCEPTACJA ROBOT - SWIADECTWO WYKONANIA

Odbior polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

8. CZESC INFORMACYJNA

8.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

- Decyzja 0 warunkach zabudowy
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9. 0SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE:

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i Inzyniera koncepcji wstepnej, Zamawiajacy wyda Wykonawcy o$wiadczenie
o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane oraz stosowne petnomocnictwa w celu wystapief przez organami
administracji publiczne;.

10. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANIE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U.2022r., poz.
503),

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 r., poz. 25),

e Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2389),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2007 r., poz. 1105),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 954.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2006, poz. 563 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegblowych warunkow systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. 2007, poz. 623 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r., poz.2268),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gomicze (tj.: Dz. U. 2021 r., poz. 2269.),

o Polskie Normy

- PN- 65/B -14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne,

- PN- 65/B - 14504- Zaprawy cementowe,

- PN -88/B -30000- Cement portlandzki,

- PN- 88/B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami,

- PN -88/B - 04300- Cement. Metody badar. Oznaczenia cech fizycznych,

- BN- 88/B - 6731 - 08-Cement. Transport i przechowywanie,

- PN - 86/B- 30020 -Wapno,

- PN-79/B- 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

- PN-68/B -10020 - Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-06050:1999 Geotechnika —~ Roboty ziemne — Wymagania ogbine

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych oraz stosowac sig do

- wymagari zawartych w ST Wymagania Ogéine”,

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja 2yt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

- PN- IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo - Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych - Wyb6r srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych,

- PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje,

- PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elekirycznym,
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PN- IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN- |EC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dfa zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN- IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi,

PN- IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktSceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych,

PN- IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN- IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym,

PN- [EC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa - Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywoéw zewnefrznych - Ochrona
przeciwpozarowa,

PN- [EC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogéine,

PN- IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposaZzenia elekirycznego — Oprzewodowanie,

PN- IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw,

PN- IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN- IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

PN- I[EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i fgczenia,

PN- HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczeri ochronnych,

PN- |EC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoly pradotworcze,

PN- HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe,

PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa,

PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie,

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspéldziataniu czlowieka z maszyng,
Znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzgdzer; i zakoficzer przewodow,

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi,

PN- HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieplef wody uzytkowef — Wymagania,

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania,

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czeé¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia,

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie ukfadu i obliczenia,
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PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4: Pompownie
Sciekéw - Projektowanie ukfadu i obliczenia ,

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji,

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4: Pompownie
Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia,

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania,
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projekfowaniu,

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania,

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja,

PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczeri wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdbinych charakterystyk, definicje,

PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN- IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego,

PN- IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN- IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia,

PN- |[EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi,

PN- |IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych ,

PN- IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia ,

PN- [EC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym,

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa,

PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogodine,

PN- |[EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobé6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN- IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dfugotrwafa przewodéw,

PN- [EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza ,

PN- IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami ,

PN- IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odfgczania
izolacyjnego i fgczenia,

PN- HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczeri ochronnych ,
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PN- IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia eleklrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespofy prgdotworcze ,

PN- HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze&¢ 5-55: Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe,

PN- [EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$é 6: Sprawdzanie,

PN- HD 60364-7-701:2010 Instalacje eleklryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic ,
PN- HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki,

PN- IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi,

PN- IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnelrznego,

PN- HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu,
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspéfdziataniu czfowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzeri i zakoriczefi przewodow,

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzer elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczeristwa,

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczeristwa,

PN- HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczeri ochronnych,

PN- IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
fgczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Czes$¢ 1. Wymagania ogoine,

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania warto$ci ,

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - ObcigZenia stale,

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe ,

PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - ObcigZzenie
$niegiem ,

PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem,

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podfoza budowli - Ogélne zasady obliczen,

PN-B-03002:2007 Konsfrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie ,

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposérednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie,
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11. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Kopia mapy zasadniczej - mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Badania geotechniczne okreslajace warunki gruntowo-wodne,

- Inwentaryzacja terenu,

- Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog.
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