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PZP.262.27.2021.6.RIR                                                                                      Olsztyn, 23.09.2021 r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: LIKWIDACJA 
STUDNI GŁĘBINOWEJ III A (UW Zachód) oraz BUDOWA NOWEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ na 
działce nr 15/24, obręb 35, Olsztyn.  

 

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie  

z § 34 ust. 2 i 8  Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela 

odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

1. Proszę o podanie informacji, czy na potrzeby przeprowadzenia robót geologicznych oraz na potrzeby 
zaplecza socjalnego budowy, udostępniona zostanie przez Zamawiającego energia elektryczna (około 40 – 
50 kW) i woda? 

Zamawiający udostępni energię elektryczną o mocy 50 kW. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia 

dostarczy i  zainstaluje na koszt własny licznik energii elektrycznej. W odległości około 60 metrów od 

planowanej inwestycji znajduje się hydrant nadziemny, z którego jest możliwy pobór wody na potrzeby 

zaplecza socjalnego oraz prowadzenia  robót geologicznych. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia 

zainstaluje i dostarczy na koszt własny licznik poboru wody. 

2. Teren na którym znajduję się istniejącą studnia nr IIIA oraz w graniach którego projektuje się wykonać 
zastępczą studnie nr IIIB jest niewystarczający do bezpiecznego i zgodnego ze sztuką wiertniczą 
przeprowadzeniu robót. Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie terenu towarzyszącego np. terenu 
parkingu działka nr ewidencyjny 15/22?  

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia terenu towarzyszącego. W przypadku takiej konieczności 

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby pomóc Wykonawcy w załatwieniu formalności. Ewentualne koszty 

ponosi Wykonawca. 

3. Podczas wiercenie powstanie znaczna ilość urobku wiertniczego, który częściowo można wykorzystać do 
niwelacji terenu. W znaczącej mierze trzeba będzie go zutylizować? Czy Wykonawca ma we własnym 
zakresie dokonać wywozu urobku z placu budowy?  

Zamawiający informuje, że odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy; 

natomiast materiały i urządzenia podlegające złomowaniu Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

magazynu Zamawiającego – o czym mowa w §4 pkt. 1 ppkt. 1.23 załączonego do SIWZ wzoru umowy. 

4. Proszę o informację gdzie będą odprowadzane wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego? 
Nadmieniam, iż studnia ma mieć wydajność 170 m3/h.  

Zamawiający uzyskał zgodę na zrzut wód do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 15/24 

obr. 35 przy ul. Kapitańskiej (działka przylegająca do planowanej inwestycji). 

5. Czy Zamawiający dokonał zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnego pompowania do 
odpowiedniego Nadzoru Wodnego?  

Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania czynności dotyczącej odprowadzenia wód z próbnego 

pompowania.  

 



6. Czy możliwa będzie realizacja prac w systemie dwu zmianowym po 12 godzin, również w weekendy?  

Zamawiający dopuszcza realizację prac w systemie dwuzmianowym. 

7. Przed rozpoczęciem robót geologicznych konieczne jest opracowanie Planu Ruchu Zakładu? Proszę o 
informację, po czyjej stronie jest opracowanie powyższego dokumentu.  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w §4 pkt. 1 ppkt. 1.3 załączonego do SIWZ wzoru 

umowy jest to zakres Wykonawcy. 

8. Zamawiający przewidział czas realizacji robót na 8 miesięcy od podpisania umowy. Biorąc pod uwagę 
konieczność opracowania Planu Ruchu Zakładu, późniejsze zgłoszenie robót geologicznych. To od 
momentu podpisania umowy Mninie minimum 3 miesiące. Pozostały czas w żadnym wypadku nie wystarczy 
na odwiercenie 265 metrowej studni wraz z jej uzbrojeniem i oddaniem do eksploatacji. Profil geologiczny 
świadczy o trudnych warunkach geologicznych, co potwierdza czas wierceń poszczególnych studni ujęcia w 
latach 70 – tych i 80 – tych. Minimalny czas wiercenia powinien wynosić około 11 – 12 miesięcy plus czas 
na opracowanie planu ruchu i zgłoszenie, oraz późniejsze uzbrojenie odwiertu. Reasumując na całość 
zadania realnie należy założyć około 16 miesięcy. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji 
zadania?  

Zamawiający podtrzymuje 8 miesięczny termin realizacji całego zakresu zamówienia liczony od momentu  

podpisania umowy.  

9. Kto zapewnia nadzór geologiczny, opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej, opracowanie 
wynikowej dokumentacji geologicznej oraz końcowego operatu wodnoprawnego na pobór wód 
podziemnych?.  

Zamawiający informuje, że opracowanie końcowego operatu wodnoprawnego pozostaje po stronie 

Zamawiającego, natomiast pozostałe czynności są obowiązkiem Wykonawcy, o czym mowa w §4 

załączonego do SIWZ wzoru umowy. 

10. Czy przewiedziane do pozostawienia rur wiertnicze mają być rurami nowymi w gatunku R65, grubość ścianki 
10 mm, gwintowanymi z gwintem krótkim prawym lub spawanymi wykonanymi wg : PN-EN 10224:2006, PN-
EN 10210-1:2007,PN-EN 10210-2:2007;BN-75/0648-60, oznakowanymi zgodnie z normą?  

Zamawiający informuje, że rury przewidziane do pozostawienia mogą być nowe lub używane. Wykonawca 

jest zobowiązany do przedstawienia atestów higienicznych stosowanych materiałów. 

11. Zaproponowana kolumna filtrowa z rur stalowych fi 194 mm ma być łączona na gwint, czy spawa. Rury mają 
być wykonane ze stali R65? Ponadto od blisko 40 lat nie stosuję się siatek miedzianych. Czy można 
zastosować siatkę poliamidową lub zaproponować kolumnę filtrową z PVC o odpowiedniej grubości ścianki 
(zdecydowanie łatwiejszej do zwiercenia w przypadku przyszłościowego remontu studni)?.  

Zamawiający informuje, że rury stalowe mają być łączone na gwint i dopuszcza zastosowanie siatki 
poliamidowej. 

12. Po zabudowani kolumny rur osłonowych 24 cale planuje się wiercenie obrotowe gryzerem 20 cali. Nie ma 
takiego gryzer. Czy dalsze wiercenie ma być prowadzone w średnic gryzera 570 mm?. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie gryzera innej średnicy. 

13. Czy Zamawiający dopuszcza realizację całość robót metodą udarową w rurach osłonnych?  

Zamawiający dopuszcza realizację całego odwiertu metodą udarową. 

14. Cementacja rur osłonowych fi 18 cali, praktycznie wyklucza dalsze głębienie otworu w rurach osłonowych, 
ze względu na duże ryzyko zagwożdżenia rur. Czy dopuszczalna jest inna metoda wodoszczelnego 
posadowienia rur osłonowych?  

Zamawiający dopuszcza inną metodę wodoszczelnego posadowienia rur. 

15. Przedstawiony projekt geologiczno – techniczny wiercenia nie jest technicznie możliwy do realizacji. 
Założone średnice wiercenia oraz marsze rur wiertnicznych nie pozwalają zrealizować zadania 



geologicznego w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką wiertniczą. Czy Zamawiający przewiduje 
wykonanie dodatku do Projektu Robót Geologicznych ?.  

Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatku do Projektu Robót Geologicznych. Korekty w zakresie 

średnic oraz marszów rur można wprowadzić po uzyskaniu akceptacji Nadzoru hydrogeologicznego, bez 

opracowania aneksu do PRG. 

16. Przewiduje się wykorzystanie dla zastępczej studni nr IIIB obudowy ze studni nr IIIA wykonanej z kręgów 

betonowych. Demontaż tego typu obudów wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzenia kręgów. Co w 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji?  

Zamawiający informuje, że obudowa dla studni zastępczej IIIB pochodząca z demontażu studni IIIA jest 

obudową wykonaną z żywic poliestrowych (opis zbiornika znajduje się w operacie wodnoprawnym na 

wykonanie urządzenia wodnego (studni nr IIIB) – załącznik GeoxX_OW_urządzenie_IIIB.pdf zamieszczony 

na platformie zakupowej) 

17. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji terenowej?  

Zamawiający umożliwi wizję w terenie w dniu 27.09.2021r. o godzinie 10.00 na terenie ujęcia wód 

podziemnych SUW Zachód przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie, działka nr 15/24, obręb 35.  

Kontakt — Grzegorz Kukian, email: kukiang@pwik.olsztyn.pl, tel. 505 163 689. 

18. Ze względu na obserwowane od dużego czasu problemy z pozyskaniem materiałów do realizacji prac, a 
także bardzo długie terminy otrzymania ofert niezbędnych do kalkulacji całości prac. Zwracam się z 
zapytaniem czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 04.10.2021 r.  

Termin składania ofert został przedłużony w piśmie PZP.262.27.2021.7.RIR z dnia 22.09.2021r.  

19. W związku z zakresem robót wymagającym dokładnej analizy dokumentacji przetargowej w celu 

przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 

10 dni. 

Termin składania ofert został przedłużony w piśmie PZP.262.27.2021.7.RIR z dnia 22.09.2021r.  

mailto:kukiang@pwik.olsztyn.pl

