

Projekt: „Cieszyn – miasto samowystarczalne” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny”.

ZMIANA SWZ

1. W rozdziale XIII – kryteria oceny ofert, opis Kryterium IV otrzymuje brzmienie:

Kryterium IV - Długość trwania okresu inwestycyjnego Umowy o PPP – waga kryterium 5%

Punkty w kryterium Termin zakończenia robót budowlanych (L4) zostaną przyznane wg następujących zasad:

- za zaoferowanie zakończenia Etapu Budowy w terminie 36 miesięcy od Daty Wejścia w Życie Zamawiający przyzna 0 pkt
- za zaoferowanie zakończenia robót budowlanych w terminie 33 miesięcy Zamawiający przyzna 1 pkt
- za zaoferowanie zakończenia robót budowlanych w terminie 30 miesięcy Zamawiający przyzna 2 pkt,
- za zaoferowanie zakończenia robót budowlanych w terminie 27 miesięcy Zamawiający przyzna 3 pkt
- za zaoferowanie zakończenia robót budowlanych w terminie 24 miesięcy Zamawiający przyzna 4 pkt
- za zaoferowanie zakończenia robót budowlanych w terminie 21 miesięcy lub krótszym Zamawiający przyzna 5 pkt

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie krótszym niż 21 miesięcy otrzyma liczbę punktów w kryterium taką, jak za 21 miesięcy (5 pkt).

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 36 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2. W rozdziale IV SWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Etap Eksploatacji rozpocznie się w dniu kalendarzowym następującym po Dacie Zakończenia Budowy i będzie trwał 27 lat