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1. OPIS OGOLNY ZAMOWIENIA

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacych zbiornikéw na wode technologiczng
kompleksu budynkéw R2 na terenie Narodowego Centrum Badar Jgdrowych w Otwocku-Swierku. Inwestycja
planowana jest do wykonania przy ul. A. Sottana 7 w Otwocku (dziatka nr 17, obreb 257, jednostka ewidencyjna
Otwock).

Obiekt petni funkcje magazynowg - zbiorniki przemystowe na wode technologiczng - XIX kategoria obiektow
budowlanych.

Dziatajagcy obecnie podziemny zbiornik zrzutowy wody technologicznej z kompleksu budynkéw R2 zostat
wykonany w latach 60 ubiegtego wieku, w latach 90 zostat on wyremontowany i nieznacznie przebudowany.
Zbiornik wymaga obecnie przebudowy w celu dostosowania go do obecnie obowigzujacych przepiséw.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ
AKTUALNY STAN OBIEKTU

Istniejgcy zbiornik na wode technologiczng posadowiony jest ok. -6,68 m ponizej posadzki kompleksu budynkow
R2 (-6,68m = 115,32m n.p.m.), ma ok. 4,43m wysokosci i prostokatny rzut (ok. 9,47x9,62m). Wewnatrz znajdujg
sie 3 jednoptaszczowe komory potgczone hydraulicznie grawitacyjnymi przelewami technologicznymi, do
ktérych, z poziomu terenu, prowadzg 3 studzienki wtazowe. Pierwotnie powierzchnie Scian i posadzki wszystkich
komor zbiornika wykorczone byty blacha stalowg spawang do zabetonowanej w zelbetowych $cianach zbiornika
podkonstrukcji stalowej. W trakcie prac konserwacyjnych w latach 90 ubiegtego stulecia blacha w komorze C
zostata usunieta.

Powierzchnie $cian i posadzki zbiornika (w komorach A i B powierzchnie z blachy stalowej, w komorze C
powierzchnia betonowa) wykoriczone sa powtoka z zywicy epoksydowej EPIDIAN 112 na osnowie z maty szklanej
o grubosci 2 mm, wywinietej na szerokos¢ 15 cm na powierzchnie ptyty stropowej. Warstwa ta przeznaczona jest
do usuniecia w catosci — w chwili obecnej wykazuje ona taki poziom zuzycia, iz przestata ona petni¢ swojg role
uszczelniajaca.

1.3. ZAKRES ROBOT

1. Usuniecie istniejacej pokrywy ziemnej nad ptytg zbiornika
2. usuniecie istniejgcych studzienek zejsciowych do komoér zbiornikow

3. rozebranie istniejgcej ptyty stropowej zbiornika — prace te nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
zawartymi w czesci konstrukcyjnej

4. Usuniecie z podtoza ( Sciany ) istniejgcych powtok z zywicy epoksydowej EPIDIAN 112 na osnowie z maty
szklane;j.

5. podniesienie Scian istniejgcych zbiornika poprzez wykonanie (zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu)
nowego wienca, ktory petni¢ bedzie rdwniez funkcje usztywniajacga istniejgcg konstrukcje zelbetowa
zbiornika

6. demontaz istniejgcych rurociggdw oraz zabetonowanie istniejgcych przepustéow dla rurociggow i
przelewéw pomiedzy komorami zbiornika

7. wykonanie nowej powtoki chemoodpornej na powierzchni istniejgcych Scian i posadzki we wszystkich
trzech komorach. Planuje sie zastosowanie np. systemu powtok chemoodpornych zgodnie z projektem
budowlanym wzmocnionego matg szklang, dostosowanego do aplikacji zarowno na odpowiednio
przygotowang (zgodnie z zaleceniami producenta) powierzchnie stalowg i zelbetowa wystepujgcg w
istniejgcej czesci zbiornika.
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pokrycie powierzchni posadzek i scian wszystkich komér blachg stalowa trapezowg T55P/0.63mm —
warstwa oddzielajgca nowy ptaszcz zelbetowy od istniejgcej konstrukcji w celu wytworzenia
wewnetrznej powierzchni szczelnego ptaszcza wewnetrznego zbiornikéw

wykonanie nowej ptyty dennej drugiego ptaszcza — prace wykonac zgodnie z czeScig rysunkowgq czesci
architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

wykonanie nowych, zelbetowych zbiornikdéw wewnatrz istniejgcych komér — prace wykonaé zgodnie z
czescig rysunkowa czesci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

wykonanie w Scianach istniejgcych nowych otworéw dla wymienianych rurociggédw oraz przelewéw
pomiedzy komorami zbiornika. Otwory w elementach prefabrykowanych zostang wykonane w
wytworni prefabrykatéow

zainstalowanie przejs¢ szczelnych we wszystkich przejsciach przez sciany. Planuje sie zastosowanie np.
systemowych przejs¢ szczelnych przez przegrody. Lokalizacja i srednice przejs¢ zostaty szczegdétowo
wskazane w czesci rysunkowej opracowania

wykonanie nowej ptyty stropowej zbiornika — prace wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg czesci
architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

wykonanie nowych studzienek wtazowych (3 sztuki) — prace wykonac zgodnie z czescig rysunkowg
czedci architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym

zainstalowanie systemowych drabin zejSciowych o konstrukcji aluminiowe;j

wykonanie nowych studzienek rewizyjnych (2 sztuki). Studzienki wtazowe i rewizyjne wystawac bedg ok
25cm powyzej poziomu terenu, wykonczone zostang srodkiem zabezpieczajgcym beton i zamkniete
klapami wykonanymi z profili aluminiowych. Studzienka rewizyjna prowadzgca do komory C zostanie
wyciggnieta 2,5m powyzej poziomu terenu i wyposazona w drzwi stalowe. Zostanie w niej zamontowana
skrzynka zbiorcza, do ktdrej zostang doprowadzone wszystkie kable od urzadzen monitorujgcych
poziom wody w nowym ptaszczu i komorach zbiornika. Ze skrzynki tej kable sterownicze zostang
poprowadzone do budynku Reaktora.

ufozenie w gruncie nowych przepustéw dla kabli sterowniczych i zasilajacych z rur instalacyjnych
karbowanych . Lokalizacja i Srednice zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu

Dostawa i instalacja kabli wielozytowych zgodnie z projektem

Instalacja tras kablowych zgodnie z projektem

Instalacja skrzynki zbiorczej nad komorg C zgodnie z projektem

Dostawa i instalacja sond falowodowych poziomu $ciekdw (ilos¢: 3 sztuki +1 sztuka rezerwowa)
Dostawa i instalacja sond detekcji obecnosci wody w przestrzeni miedzy-ptaszczowej (ilos¢: 3 sztuki +1
sztuka rezerwowa)

Dostawa i instalacja skrzynki lub szafy elektrycznej dla uktadéw progowych sond detekcji obecnosci
wody w przestrzeni miedzy-ptaszczowej w pom 26 bud R2-A

Dostawa i instalacja uktadow progowych sond detekcji obecnosci wody w przestrzeni miedzy-
ptaszczowej (ilosé: 3 sztuki +1 sztuka rezerwowa) w pom 26 bud R2-A

Konfiguracja i uruchomienie sond falowodowych i sond detekcji obecnosci wody w przestrzeni miedzy-
ptaszczowej

W arotach uwzglednionych w projekcie nalezy utozy¢ kabel sygnatowy bezhalogenowy 12X0,75mm?2
np.dataflamme-c-par 52479 (lub réwnowazne) pomiedzy przepompownia K1, skrzynka rozdzielcza, a
szafg SAPT znajdujacy sie w pom.26 bud R2-A. Sumaryczna dtugosc¢ kabla ok 250m.

Przytgczenie kabla do szafy SAPT powinno zostaé wykonane przez separatory galwaniczne typu :
ACT20M-CI-2CO-S (3 sztuki) lub réwnowazne.
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W skrzynce rozdzielczej nad zbiornikami wykona¢ potacznie kablowe poprzez taczéwki kablowe o klasie

palnosci

i wg UL 94: VO lub wyzszej. (kabel, przytacza galwaniczne oraz taczéwki kablowe nie zostaty

uwzglednione w projekcie. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie i realizacji).

27. wykonanie na powierzchni ptyty stropowej warstw spadkowych oraz izolacji ciezkiej przeciwwodnej z 2

warstw
zasypan

28. zasypan

papy termozgrzewalnej zabezpieczajgcej zbiornik przed wptywem wdd opadowych z gruntu po
iu zbiornika

ie zbiornika i zageszczenie gruntu oraz odtworzenie na powierzchni terenu trawnika i

nawierzchni drogowych

A.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI ROBOT

Przewidziane do wykonania roboty zwigzane z remontem i przebudowg zbiornikdw zostang
wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Technologia oraz harmonogram prowadzenia prac (przed ich rozpoczeciem) powinna by¢
uzgodniona z Zamawiajacym.

Organizacja terenu realizacji prac lezy po stronie Wykonawcy i wymaga szczegétowych
uzgodnien z Zamawiajacym. Strony powinny dziata¢ wspdlnie w celu zapewnienia Wykonawcy
dostep do medidw.

Organizacja robdt budowlanych prowadzonych na zewngtrz obiektu musi uwzgledniac
bezpieczenstwo istniejgcej w terenie przylegtym infrastruktury technicznej (prace ziemne
wykonywane recznie), uzytkowanej przez pozostate instytucje funkcjonujace na terenie. W tym
celu wymagane jest od Wykonawcy robot dokonanie szczegétowych uzgodnien dot. technologii
prowadzenia robot ze Stuzbg Techniczng Zamawiajgcego.

System organizacji robdt powinien uwzglednia¢ Prawo atomowe, wewnetrzne regulacje prawne
dotyczace zasad funkcjonowania na terenie Narodowego Centrum Jadrowego. Dotyczy to w
szczegoblnosci: systemdéw przepustkowych normujacych ruch osobowy i obrét materiatowy,
instrukcje dotyczace ruchu pojazdow mechanicznych, instrukcja postepowania na wypadek
pozaru, itp.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécaé pracy wykonywanej
zarowno w budynkach pozostajagcych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu, Wszystkie
wytaczenia, przetgczenia nalezy zgtasza¢c Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni przed
rozpoczeciem roboét, w celu uzyskania zgodny na wytgczenia.

Wykonawca wykona remont i przebudowe zbiornikdw z materiatéw wtasnych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,
Specyfikacjg Warunkéw Zamaodwienia.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywdz ziemi z wykopow, gruzu oraz innych
odpaddéw powstatych w trakcie realizowanych prac remontowych, uwzgledniajgc koszty z tym
zwigzane w ofercie.

Blachy, rury, instalacje i inne elementy metalowe z rozbidrki podlegajg Scistej kontroli
dozymetrycznej Zamawiajacego i pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego i nalezy je wywiez¢ na
wskazane sktadowisko na jego terenie. Pozostate elementy z rozbidrki nalezy wywiezé na
sktadowisko odpaddw.
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W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakichkolwiek elementéw budynkéw ,nawierzchni
drog, chodnikdw, przejs¢ transportowych, istniejgcej zieleni i nasadzen Wykonawca przejmuje
petng odpowiedzialnos¢ za poczynione szkody. Do jego obowigzkéw bedzie nalezato
naprawienie szkéd i udzielenie na wykonane roboty gwarancji.

Realizacje robdt nalezy powierzy¢ firmom wyspecjalizowanym w prowadzeniu prac
budowlanych, a nadzér nad tymi robotami osobie posiadajgcej odpowiednie przygotowanie
zawodowe i uprawnienia budowlane w danej specjalizacji.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca wykonywania
robot budowlanych.

Wszelkie prace muszg byc¢ prowadzone w rezimie dozymetrycznym.

Szczegdétowe wymagania opisano w zataczniku do umowy ,Wymagania zamawiajacego
wzgledem realizacji roboét”

2.2 WYMAGANIA OGOLE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA PRAC W OBREBIE
OBIEKTOW REAKTORA MARIA

1.

2.

System organizacji robot powinien uwzglednia¢ przepisy ustawy Prawo atomowe oraz
wewnetrzne regulacje prawne dotyczace zasad funkcjonowania na terenie Narodowego
Centrum Badan Jadrowych. Dotyczy to w szczegdlnosci: systemow przepustkowych
normujacych ruch osobowy i obrét materiatowy, instrukcji dotyczgcych ruchu pojazdéw
mechanicznych (Instrukcja ruchu osobowo-materiatowego w NCBJ), instrukcji postepowania na
wypadek pozaru (Instrukcja bezpieczerstwa pozarowego Narodowego Centrum Badan
Jadrowych), Instrukcji: Wytyczne dla podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenach kontrolowanych i nadzorowanych w NCBJ, zasad prowadzenia prac remontowych
(Regulamin pracy dla obiektu reaktora MARIA, nr 01-ZR), itp.

W szczegolnosci:

2.1. Harmonogram prac prowadzonych przez firme zewnetrzng musi byé dostosowany do
harmonogramu pracy reaktora. Harmonogram prac powinien by¢ przedstawiony do
akceptacji Kierownikowi Reaktora na tydzien przed ich rozpoczeciem. Szczegétowy plan na
kolejny tydzien powinien by¢ przekazany do akceptacji przez Kierownika Reaktora
najpozniej do czwartku poprzedniego tygodnia. Zaakceptowany harmonogram moze ulec
zmianie w zwigzku ze zmiang harmonogramu pracy reaktora o czym Wykonawca zostanie
niezwtocznie powiadomiony. Wprowadzenie zmian w harmonogramie przez Wykonawce
musi by¢ konsultowane z koordynatorem ze strony NCBJ oraz akceptowane przez
Kierownika Reaktora.

2.2. Pracownicy biorgcy udziat w pracach zwigzanych z usuwaniem z podfozg istniejacych
powtok oraz demontazach rurociggdw muszg mie¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy w narazeniu na promieniowanie jonizujgce oraz posiadac paszporty
dozymetryczne zgodnie z zapisami w Instrukcji Wytyczne dla podmiotow zewnetrznych
wykonujacych prace na terenach kontrolowanych i nadzorowanych w NCBJ. Nalezy to
uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

2.3. Pracownicy wykonujgcy prace ujete w punknie 2.2 zostang objeci kontrolg dozymetryczna
zamawiajacego.

2.3. Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wszystkich
pracownikow, ktérzy bedg prowadzili prace do dziatu dozymetrii reaktora MARIA w celu
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odbycia szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej oraz pobrania urzadzenia
indywidualnego pomiaru dawki.

2.4. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, zgodnie z Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego NCBJ, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wszystkich
pracownikow, ktérzy beda prowadzili prace, do kierownika Dziatu Profilaktyki Pozarowej
NCBJ w celu odbycia szkolenia z zasad bezpieczenstwa pozarowego na terenie obiektu
reaktora MARIA.

2.5. Technologia prowadzenia prac (przed ich rozpoczeciem) powinna by¢ konsultowana z
koordynatorem ze strony NCBJ oraz akceptowana przez Kierownika Reaktora.

29. NADZOR ROBOT

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez sprawowanie nadzoru w trakcie robét wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia.
Nadzor nad prawidtowoscia wykonywania robdt bedzie sprawowany poprzez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje tj.:

Kierownika robot - posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, w zakresie petnionej funkcji, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow;

Kierownika robot - posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ikanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, w zakresie petnionej funkgcji, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow;

Kierownika robét - posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w zakresie petnionej
funkcji, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

30. UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do analizy catosci dokumentacji projektowej zataczonej przez
Zamawiajacego do niniejszego postepowania, poprzez wykonanie wtasnej wyceny zadania.
Przedstawione przedmiary majg charakter pomocniczy i s3 materiatami wyjsciowymi dla Wykonawcy
do sporzadzenia wtasnych opracowan wyceny zadania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w przedmiarach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku nie zgtoszonych rozbieznosci w przedmiarach przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
W ofercie cenowej nalezy uwzglednié cato$¢ zakresu prac okreslonego w niniejszym opisie przedmiotu

zamoéwienia
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