UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

ZaWarta W .....o.ovveiieiiniinnannns wdniu............... pomigdzy:

Gmina Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
ZS1EAZIDG W ..ot (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”.

ZwWazywszy, Z€:

1. Zamawiajacy, w wyniku postgpowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie,
drogi gminnej nr 114857D w Dobromyslu i drogi gminnej nr 114915D w Raszowie”

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowigzki stron umowy,
nalezy interpretowa¢ w kontekscie catosci postgpowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentow powstatych w trakcie tego postepowania,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejsza umowa jest wspotfinansowana ze Srodkow
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (po spelieniu warunkow
wynikajacych z Promesy Wstepnej Nr Edycja2/2021/7830/ Polskil.ad, dotyczacej dofinansowania),

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastgpuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skréty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Pzp — ustawal 1 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdwienia,
STWIiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e S

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastgpujgce znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedlozonej Zamawiajacemu w ramach postgpowania w
sprawie udzielenia zamdowienia publicznego, jako o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce za okreslong cen¢ ustalong w oparciu o wilasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia 1 dokumentacji
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projektowej udostepnionych przez Zamawiajacego, obejmujacg takze nalezne podatki, optaty i inne

obcigzenia publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy obejmujacy poszczegdlne branze budowlane z zalgcznikami stanowiagcymi
jego integralng czes$¢ (zalaczniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dziennik budowy - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisoéw, przebiegu realizacji

rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy a takze innych zdarzen lub okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w oparciu o przepisy PrBud

oraz przepisy aktdéw wykonawczych do tej ustawy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zardwno catos$ci jak i1 poszczegdlnych czesci

oraz rodzajow robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i

ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robot budowlanych okreslonych zasobow

ludzkich i zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedgca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robdt — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia

wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do

kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robot, zaakceptowana przez Zamawiajacego i

zgloszona réwniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci

umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony i przedstawiony przez Wykonawce, w szczegolnosci

na podstawie dokumentacji projektowej udostgpnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy

szacowane 1 wycenione przez Wykonawce ilo$ci robdt do wykonania oraz koszty jednostkowe tych

robot.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktére majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktérych majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robodt polegajacy na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robot budowlanych, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czesciowych,

Odbiér koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci calosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robodt, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbior gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajgcego kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.
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Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowita ceng¢ ryczaltowa oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SIWZ, zlozone Zamawiajagcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegélnych czgsci robot budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $§rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcoéw lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokoét ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badZ potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowg danej czeSci robot budowlanych bedacy podstawg rozliczen

czgsciowych,

Protokol odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkow

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorag Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majag wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikna¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowiacy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
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celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okres$lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bgdace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzeniag zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uplywu,
ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé calos¢ przedmiotu umowy (tj. cato$¢ dokumentacji
projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze zrealizowa¢ wszelkie
inne obowiazki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca, a takze
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowiacych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SIWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaptaty kar
umownych, oraz roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowag i wlasciwymi przepisami odrgbnymi
czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegolnosci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapis6w umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzuja je nastepujace zasady:

1.
2.

3.
4.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czgsciag Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapisow niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzedno$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zalacznikami
stanowigcymi jego integralng cz¢$¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) Projekt budowlany (zalacznik do pozwolenia na budowg),

4) STWIORB,

5) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

6) Oferta Wykonawcy.
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W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi
dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi$mie
przekaza¢ odpowiedniag informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem zasady nadrzgdnosci poszczegolnych dokumentdw, o ktérej mowa powyzej, podczas
interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wplywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamowien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane w/w zadania inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na udzielenie wykonawcy zaliczki na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia dajacymi rekojmie
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezb¢dna wiedze¢ i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy
na zasadach Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski tad, w szczegoélnosci
opisanych w pkt 5.5 Wstepnej Promesy .

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, a warunki skorzystania przez Zamawiajgcego z tego
dofinansowania przewiduja wyplacanie wynagrodzenia Wykonawcy z dofinansowania po
zakonczeniu realizacji inwestycji i w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego.

5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na piSmie
1 przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) naadres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Goéra, 58-400 Kamienna Goéra, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnos$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wylacznie przez osoby upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilag wykonania takiego wpisu.
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§ 5. Solidarna odpowiedzialno§¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidtowe wykonanie umowy jak rdwniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jakos$ci i okresem rgkojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”’ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedlozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposob zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cze$ci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie, drogi gminnej nr
114857D w Dobromyslu i drogi gminnej nr 114915D w Raszowie” ,

opisane SWZ, dokumentacjg projektowa i STWiOR (zataczniki do umowy), a takze realizacj¢ ustug

wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczegélnos$ci obowigzkéw wskazanych w

ust. 3 oraz SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwos¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostgpnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci mogt uzyskaé w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastgpujacych obowigzkoéw:

1) obstugi geodezyjnej robdt budowlanych przez osobe posiadajagca stosowne uprawnienia
zawodowe i wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
tym mapy), o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacji o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

2) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

3) kierowania budowa, w szczego6lnosci przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud) oraz kierownikéw robot,

4) naprawy niezinwentaryzowanych sieci lub urzadzen podziemnych, uszkodzonych w trakcie
realizacji robot,

Strona 6z 32



o =

5) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, oraz okresowego przekazywania jej Zamawiajacemu wraz krotka

informacja opisujaca zakres wykonanych prac,
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania, w tym uwzgledniajac lezacy po jego
stronie obowigzek uzyskania w tym terminie pozwolenia na uzytkowanie.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres 6 miesiecy od od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia ............ 2023 roku.

Przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie i oddanie calo$ci zadania inwestycyjnego, a

nie jego czesci, za$ przedmiotem zobowigzania Zamawiajacego (inwestora) wynikajacego z zawartej

umowy jest odebranie catosci przedmiotu umowy i jego cato$ciowe rozliczenie. Odbidr czgSciowy i

zaptata cze$ci wynagrodzenia (udzial wlasny Zamawiajacego w finansowaniu zadania) oznaczajg

jedynie potwierdzenie faktu wykonania pewnej cz¢sci robot w celu zaptaty cze$ci wynagrodzenia.

Rozliczenie Wykonawcy ze stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z niniejszej umowy o roboty

budowlane ma charakter calo$ciowy i finalny dla przedmiotu umowy, a nie jego okre§lonych czesci.

W zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w

tym terminu wykonania (tj. kary umowne) beda odnosily sie do calosci zobowiazania Wykonawcy, a

nie jedynie do wykonania tylko czes$ci wykonanych robot budowlanych - drogowych.

Strony umowy zgodnie ustalajg, Ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany,

jezeli tacznie zostang spetnione nastepujace warunki:

1) najpodzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng i prawidlowo sporzadzona dokumentacje powykonawcza zadania inwestycyjnego,
sprawdzong i zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) dokonany zostanie odbioér koncowy przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a Wykonawca zglosi zakonczenie realizacji zadania i gotowo$¢ do odbioru
koncowego najpozniej w ostatnim dniu terminu przyjetego dla wykonania przedmiotu umowy.

Strony umowy zgodnie ustalajg, ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w

ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w_zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi

podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawcg dokumentacji, wskazanej w ust. 3 pkt 1,

rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego do wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia

czynno$ci odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 31 umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspOlnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika

budowy przez osobe okreslong w § 13 umowy.

Przystapienie przez Wykonawcg do realizacji przedmiotu umowy, moze nie nastapi¢ wczesniej niz w

dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Nie p6zniej niz w terminie 5 dni po przejeciu obowigzkdéw przez kierownika budowy, Zamawiajacy

powiadomi organ nadzoru budowlanego (jesli dotyczy) o planowanym terminie rozpoczecia robot.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wytacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej, i w

przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt

zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz

modyfikacji dokumentacji projektowej obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,

2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

3) wyznaczania terminéw wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,

2) koncowego cato$ci robdt,

3) gwarancyjnych,

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajgcego, dokonuje inspektor

nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, przekaze Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie (osobach), o ktorej mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegdlnosci
do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jako$ci stosowanych materiatow 1 jakosci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robdt zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypekia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych oséb.
Kierownik budowy i kierownicy robot sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwolywane sa w zaleznosci od biezacych potrzeb, nie cz¢sciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
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narady koordynacyjnej i moze odstgpi¢ od ich zwolywania z wymieniong czestotliwoscia.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 stanu zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych:

1) postepow realizacji robdt,

2) nieprawidlowosci w wykonywaniu robot,

3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikoéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wiazace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac

na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zapisami

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu wykonawczego opisujacego dokladnie przyjete

rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajagcymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstale w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako§¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé¢

materiatow 1 wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robdt budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

3) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikow robot (jesli dotyczy), posiadajacych
kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okre§lonych umowa,

5) wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

8) dostarczania materialow i sprz¢tu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawcg,

10) utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy,

11) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

12) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

13) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikéw i zaangazowania osob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan objetych
umowa,

15) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spolecznego w
stosunku do 0sob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

16) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

17) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

18) przedkladania Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowia roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czgéci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

19) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym

co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i

przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wilacznie). W przypadku gdy wymaga tego

technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt przez

7 dni w tygodniu przez calg dobg. W przypadkach robét ucigzliwych akustycznie, moga by¢ one

prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie maja zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okre$lonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych roboét i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynno$ci lub robdt
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach 21.00 —7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowigzkéw okre§lonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) programu zapewnienia jako$ci robot,

6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czesci przedmiotu umowy, Wykonawca pemi funkcj¢ koordynatora dziatan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czesci przedmiotu, a takze w okresie
usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia

wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,
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a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwila w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obciazaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terendw wykorzystywanych w

trakcie realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

rob6t budowlanych oraz odbiorami robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwigzku z tym odbiorom czg¢sciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostepniana

Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

§ 12. Personel Wykonawcy

Wykonawca o$§wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne (materiatowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu

posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym
do wykonania umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi

realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczgcia robdt budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia robdt budowlanych, os6b wykonujacych czynnosci polegajace na:

1) naoczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowe,

2) wykonywaniu rob6t nawierzchniowych na drogach, placach, ulicach itp.

Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,

2) o0sob wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0so6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynnosci
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogow okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ os§wiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikoéw i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawcg,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy

Zamawiajagcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetnianie wymagan okre$lonych w ust. 2, a w

szczegoblnosci:

1) o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajacego; oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiagzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
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W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zas$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogow zatrudnienia pracownikow okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespenienia przez Wykonawceg, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikdéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opoznienie powstate z winy Wykonawcy i1 nie moga stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, ktora mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razagcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong ofertag Pana/Pania: .............cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiannns
jako kierownika budowy w specjalnosci drogowe;j,
Osoby wymienione w ust. 1, sg uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby petniace;j
obowiazki kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajagcego o zamiarze
takiej zmiany i1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalajg, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Przepisy ust. 3 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do innych kierownikéw robot branzowych angazowanych
przez Wykonawce.
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§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wiasnymi/z udzialem podwykonawcow®, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamiescit w swoim o$wiadczeniu dotyczacym
spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Zakres robot 1 czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest

wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle 1 jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastepowacé w czes$ciach, na podstawie odbioréow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawarta umow¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przediozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespeliania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,
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2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg catosci lub kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktoérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktoérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robot budowlanych jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajagce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajagcy w calosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przediozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo

zaakceptowane] przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo

przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych ta umowa

wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 8 — ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje

si¢ zasady okres$lone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tag umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badz odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwiagzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jesli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
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nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug
lub rob6t budowlanych, badz tez dotrzymania terminow ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowiazany zalaczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ peing obstuge geodezyjna robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustgpie poprzedzajagcym, Wykonawca

zapewnia w szczegdlnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,

2) prawidtowos¢ wpiséw do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

3)  ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tresci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonaweca jest zobowigzany dokonaé¢ stosownych pomiarow geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
ktorym Wykonawca bgdzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przedtozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonaweca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepow realizacji przedmiotu umowy 1 kazda aktualizacj¢ tego harmonogramu przedktadac
Zamawiajgcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie
druga Strone.
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W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkow wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedtozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz w
dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz okreslona zapisami SIWZ wymagana zdolnos¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zamowienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $§mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegdlnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy 1 polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych
dokumentow, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminéw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
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Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego

zagospodarowania, w tym do prawidtowej organizacji zaplecza budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

2) podjecie niezbgdnych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami technicznymi i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi

nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie

zaktocaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowaé materialy, sprzet i odpady

w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbgdne przedmioty z

terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejace okolicznosci, w celu nie naruszania praw wiascicieli

posesji 1 budynkow sgsiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod

wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i

utrzymywac go we wiasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,

inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej

ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢

Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowiazany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania roboét az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen tonazowych i obciazen pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obciazaja koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych 1 obcigzen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagdw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.
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§ 23. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktéore moga
mie¢ wplyw w szczegodlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka koniecznos$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastepowata bgdzie w strefie obserwacji archeologicznej
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow.
Wykopaliska, w szczegdlnoSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$c, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowiag wlasno§¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania rob6t budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i Srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczna decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendow i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdézn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 250), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialno$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badz w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podje¢cia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
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dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowiazek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezag wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robodt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wylgczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
robot budowlanych i materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robdt, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robdt jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci wykonywania robot budowlanych

stanowiacych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzgtu.

Zasady zapewnienia jakoS$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakoSci.

Nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robot budowlanych Wykonawca przedtozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakoSci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jako$ci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos$¢ z oryginalem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dbyc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdéw okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materialow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatow i

wykonanych robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i rob6t okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub
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2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce materiatldw, ktore nie spetniaja wymogdéw okreslonych w umowie i nie

uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastapienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy

organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym

shuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadza¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze

wykonanych robot budowlanych, jak rowniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakoS$ci robot.

Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,

innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza

miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktéorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badZz wykonane

roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi

normami technicznymi, bagdZ nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie

Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa

zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz

posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obciazg Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania roboét

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystgpienia z zadaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z
usunig¢ciem stwierdzonych wad lub nieprawidtlowos$ci ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbgdne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
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czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzg wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie niezwlocznie powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o
fakcie gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreSlonym w ust. 4.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych roboét przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robodt, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbioér czgsciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu realizacji czgsciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjgcia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej cze$ci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreSlonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczego6lnosci: dziennik budowy, o§wiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoly wymaganych prob, sprawdzen i badan
technicznych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza, powykonawcza dokumentacje projektowg z naniesionymi
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
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inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.

Zamawiajacy wskazuje datg rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w
ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem
nie wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow
lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemnej
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajagcy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonatl przedmiotu umowy
w umoéwionym terminie i tym samym pozostaje w opoznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokohu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru kofhcowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkéw tej komisji, jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych roboét i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przy czym nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usuni¢ciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udziatu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rgkojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym przez
komisj¢ po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 33. Zasady ogélne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zh).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.
Strony umowy ustalaja, ze rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zasadami
wyptat dofinansowania obowigzujacymi w Rzagdowym Programie Inwestycji Strategicznych: Polski
Lad.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce calego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.
Wszystkie platnos$ci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane cze$ci przedmiotu umowy i
w terminach okreslonych jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow odbioru oraz
prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkéw), z uwzglednieniem ewentualnych potracen
wynikajacych z postanowien umowy.
Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawece, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku
lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

§ 34. Platnosci

Platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgsci lub cato$ci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym

udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) os$wiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej cz¢sci przedmiotu umowy,

jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca Iub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ faktura VAT Ilub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczego6lne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokotem odbioru czg¢éciowego robot, w ktorym beda wyszczegolnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelew6é6w bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wustlug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktorych mowa

w ust. 8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie

przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

kopia protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu platnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzglegdem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote¢ nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okoliczno$é, cala
kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdot do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 35. Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy jednorazowej zaliczki na wykonanie
przedmiotu umowy, w wysokosci 5,0% (stownie: pigé procent) wynagrodzenia podanego przez
Wykonawce w ofercie ztozonej w postegpowaniu w sprawie zamdwienia publicznego.
W celu skorzystania z zaliczki Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o udzielenie zaliczki,
do ktorego zobowigzany jest zalaczy¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie wskazanej w ust. 4.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o wyptate zaliczki, rozpatrzy
wniosek 1 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wyrazi Wykonawcy pisemng zgod¢ na wyptlate
zaliczki, co bedzie dla Wykonawcy podstawa do wystawienia faktury zaliczkowe;j.
Zabezpieczenie zaliczki musi mie¢ forme okre§lona w art. 442 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, i bedzie
opiewato na petna wysoko$¢ wnioskowanej zaliczki. W okresie obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki. Gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe przekazane jako zabezpieczenie zwrotu zaliczki beda bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego, a Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna 1 wykonalna,
az do zwrotu lub rozliczenia platnosci zaliczkowej, ale kwota gwarancji moze by¢ stopniowo
zmnigjszana o kwoty zwracane lub rozliczane przez Wykonawcg.
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4. Udzielona Wykonawcy ptatnos¢ zaliczkowa bedzie zwracana (rozliczana) poprzez potracenia z kwot
naleznych do zaplaty jako wynagrodzenie koncowe Wykonawcy ustalone w wyniku odbioru
przedmiotu umowy.

5. Jezeli warunki zabezpieczenia zwrotu zaliczki podajg jej termin wygasnigcia, a ptatnos$¢ zaliczkowa
nie zostata zwrocona (rozliczona) na co najmniej 30 dni przed uptywem tego terminu wygasnigcia,
to Wykonawca jest zobowigzany przedluza¢ wazno$¢ tego zabezpieczenia do dnia planowanego
zwrotu (rozliczenia) ptatnosci zaliczkowej i przedktadaé je Zamawiajacemu.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia calosci lub czesci ptatnosci zaliczkowej
przed uptywem waznos$ci zabezpieczenia, w terminie o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wyplaty z zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowe;.
Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowe;j
lub zatrzymana tytulem zwrotu platnosci zaliczkowe;j.

7. W sytuacji gdy ptatnos¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub przed ewentualnym odstgpieniem od umowy, cato$¢ kwota zaliczki nie zwrdcona (nie
rozliczona) przez Wykonawce staje si¢ natychmiast wymagalna na rzecz Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze wykonat
przedmiot umowy w wartosci odpowiadajacej kwotom poprzednio udzielonych zaliczek.

§ 36. WierzytelnoSci

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czgscli,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okre§lonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przekaz lub inna czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepiséw prawa
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przypadkach, o
ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b”.

§ 38. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialéw lub kosztow robot
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialéw lub kosztow robot budowlanych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 39. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez okres ................coeenn... miesigcy (minimum
36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.
2.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ................... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)
liczac od daty odbioru konicowego, na warunkach okreslonych w zatgczniku do niniejszej umowy.
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Z tytutu rgkojmi za wady oraz z tytulu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na wszystkie dostarczone lub wbudowane (zainstalowane)

urzadzenia i wyposazenie wraz z osprzetem i armaturg, w tym armaturg sanitarng i grzewcza od daty

odbioru koncowego.

W okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci 1 w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania, konserwacji oraz

przegladow technicznych wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia z osprzgtem i

armaturg, zgodnie z warunkami SIWZ 1 warunkami eksploatacji producentow/wykonawcow tych

urzadzen i wyposazenia, jak tez niezwlocznie bedzie przekazywat Zamawiajacemu protokoty z tych
przegladow.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wydaé¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuniecia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego lub
innych os6b, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie
24 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym
terminie stosowne zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pismie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktoére spowodowat
usunieciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogoélnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowng 2,5% ceny ofertowej brutto (stownie: dwa procenty 50/100) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, jesli np. na skutek opoznien termin waznosci zabezpieczenia
uptywalby wczesniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
Sciagniecia caloéci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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11.
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14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktéore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota roéwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (stownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, réwna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
Swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 1 ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z

postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy

w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia zdarzen,

o ktérych mowa w § 21 lub § 22 umowy,

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robo6t budowlanych lub innych prac nie przewidzianych dokumentacja
projektowa, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,
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b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewngtrznych na
podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujace zmiane zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia warunkow fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,
powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie,

¢) niedostgpnosci, lub obiektywnych trudnosci w dostgpie do odpowiednich czynnikéw produkcji
(W szczegblnosci surowcoOw, materiatow, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opodznienie w
postepie robdt, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

3) technologii wykonania robét lub materiatow przewidywanych w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia, jezeli w wyniku rozwoju (postgpu)
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robot, lub

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub

c) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy, lub

d) pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamowienia po ich zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) Dbedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$cuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umowionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy nalozyl obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czgSci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cz¢$¢ zobowiazania wykonang przed odstapieniem od umowy.
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Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedlug protokolu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolna ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpodzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
materialy, sprzet i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 46. Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2.z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5. za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartos$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 ztotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6. za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7. za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8. za brak przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9. w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwiazanych z
realizacjag przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych uméw ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,
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11.

12.

10. w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umoweg o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecictnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Gltownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogdélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1. =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2. za nieprzystapienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowg do odbioréw robdt
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwtloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Zaplata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1. potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2. jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opOznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z niniejszg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejma proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowg beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 32 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralna czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,

- SWZ opracowana przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze i STWiOR.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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