Zalgcznik nr 3.1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia .eeeeeecseesseeessenenns
w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 109/2022/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomiedzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.,
dziatajagcym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktoéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spofkki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoélka z o.o.
Gliwice ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spoétka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
62 150 000,00 PLN (slownie: szeS¢dziesiat dwa miliony sto piecédziesiat tysiecy zlotych)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON 276590 157 NIP 631 -22 —45—832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w osobie: ........eeeveeiiiiericineccnnne
4. REGON - ...vvvrvnenvennne NIP -
reprezentowanym Przez: L. ....occoccveerervenieneniieneeneeeeenne

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastepujace;j tresci:

1. Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamdowienia pn.
Wykonanie podlaczenia do kanalizacji deszczowej oraz robot budowlanych budynku
przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach.
2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objete czescig nr 1
zamowienia, tj.:
Wykonanie podlaczenia do kanalizacji deszczowej wraz z  wykonaniem
zagospodarowania terenu w gminnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Uszczyka 22
Szczegolowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz
zalacznika — dokumentacji techniczne;.
Wykonawca o$wiadcza, Ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen
4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedze¢, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.
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Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi
1 gwarancji.

§2

Termin rozpoczgcia robot ustala Sie na: e
Termin zakonczenia robot budowlanych sie na: ...
Termin dostarczenia map geodezyjnych z naniesionym wykonanym zagospodarowaniem
terenu i kanalizacja deszczowa (elementy naniesione do zasobu mapowego Wydziatu Geodez;ji
UM w Gliwicach) ustala Sig Na: .......ooiiiiiiiiii i e e e

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

Zamawiajacy zobowiazuje sig¢:

1.
2.

Przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

1.

2.

1.

§4

Strony zobowigzuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - w 0SObi€: ........cccceeen.ee. - tel v, jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w 0sobi€: .......cccceeeruvennne. tel. oo jako kierownika budowy

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do petienia ww. obowigzkow musi spetniaé wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§5
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore



wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymoég nie dotyczy m.in. nast¢pujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materialow budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1. Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wyniklte z niewtasciwego
przeprowadzenia robOt 1 nieprzestrzegania przepisOw 1 jest zobowigzany do
natychmiastowego naprawienia szkody.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego 1 in.

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkow 1 ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

4. Wymaga si¢, aby Wykonawca byl ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

I1. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1. Przed przystagpieniem do prac wykonawca jest zobowigzany do pisemnego wystapienia do PEC
Gliwice o odptatny nadzér (dot. kanalizacji deszczowe;).

2. Podczas realizacji robot zastosowac materialy posiadajace parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robdt i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ spdjne systemowo i technologicznie 1 posiadac
jako$¢ zapewniajaca osiagnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach wykonania i odbioru roboét.

3. Przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.



4.

5.

1.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosié
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.
W przypadku braku podlicznikoéw, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czesciach wspolnych budynku.

Do przygotowania na wlasny koszt 1 przekazania Zamawiajacemu kompletnego
wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia w
nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem umowy, a Zamawiajacy ztozy
taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od
Wykonawcy. Optaty z tytulu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, sg kosztem
Zamawiajacego.

Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehienia lub korekty wniosku, o ktérym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupeknien lub korekt
wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;

Do niezwlocznego przedilozenia Zamawiajagcemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania robdt objetych przedmiotem.

Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sa kosztami Wykonawcy

Do zglaszania Spoétdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodéow wentylacyjnych —
jezeli dotyczy.

Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazownig Gliwice — jezeli dotyczy.
Do przeprowadzenia prob i odbiorow w porozumieniu z PEC Gliwice — jezeli dotyczy.

. Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we

wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego 1 warunkéw socjalnych swoim pracownikom.

Do przeszkolenia pracownikéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP.

Do przeprowadzenia na wlasny koszt wymaganych odbioréw branzowych wraz z pozytywnymi
protokotami odbioru — jezeli dotyczy.

Przy odbiorze robdt nalezy dotaczy¢ protokotly z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacii,
c.0., gazowe] (szczelnos¢ instalacji), protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego
—jezeli dotyczy.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowaé tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zarOwno zamawiajacemu, jak i osobom trzecim.

Odpady i gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wtasnos¢
Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy.

Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i1 czysto$ci na placu budowy.

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zglaszania zamawiajagcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia.

Do zgtaszania robot do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego.
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22.

. Do umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robdt budowlanych, stosowanych materiatéw i technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu rob6t przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawczg - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, itp.) oraz uporzadkowaé plac
budowy i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajgcemu.

§7
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
(ktorych konieczno$¢ wykonania wystagpita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne - Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajagcego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowa¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robdt dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
Roboty zamienne mogg by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okre§lonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.
W przypadku przekroczenia kwoty umowne;j, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.
Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznos$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokol ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

III Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

2.

3.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegdlne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzadkowanym
placem budowy.
Strony bedg sporzadza¢ protokoty odbioru kazdego z etapéw czesciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze
koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.
b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy lub
jego czes¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymaé podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

2.

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robot i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty 1 kosztorysu ofertowego na kwote:
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Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujgcych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone w
oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§10
Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru. Do faktury musi by¢ dotaczony protokot odbioru 1 zatwierdzony kosztorys za
wykonanie roboty.
Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

. Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaty okreslone

ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych (zal. nr 2 do nin.
umowy).

§11
Wykonany i odebrany przedmiot umowy bedzie ptatny w 4 etapach .

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty

dostarczenia faktury z kompletnymi zalacznikami, o ktérych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

. Zamawiajacy moze dokona¢ zaplaty nalezno$ci przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardéw i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej 1 jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow 1 ustug. Rachunek jest zgtoszony

O e (wskaza¢ Urzgd Skarbowy)

1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT. *

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywal zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, Ze za wykonang i odebrang cz¢$¢ robdt dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.

Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia



naleznego Wykonawcy.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia.

§ 12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow uméw oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp:
- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i
- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tresciach umow z Podwykonawcami 1 dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, Podwykonawca 1 dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usunigcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

V Zasadyv odpowiedzialnos$ci

§13

Re¢kojmia i gwarancja

1.

2.
3.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.
Przed uplywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowiazany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytulu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robdt budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.

Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przediozong reklamacje najpdzniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usunigcia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.



8. Usuni¢cie wady reklamowane] nastgpi nie pozniej niz w ciggu 20 dni od daty zlozenia
reklamacji.

9. W razie nie przystagpienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

V1. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

b) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej Ilub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez oswiadczenie zlozone przez Zamawiajgcego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pi$mie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na
dostosowanie si¢ do postanowien umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesi¢cy od uptywu terminu na zaptatg faktur, okre§lonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obciagzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na
dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy;
¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;




e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen;
¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢sci umowy

bedzie nastgpujacy:
- w przypadku odstgpienia od czesci robot, obliczenie wykonanej cze$ci nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o ceny
jednostkowe przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci wykonanych robot z ksigzki
obmiarow.
§15

VII. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;
f) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w
wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej
umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktdrej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
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czyli przed uplynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia
sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna be¢dzie liczona od nowych
terminow.
Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwlokg w
oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtoke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczyé 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.
Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej
umowy.

§16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1.

2.

Zgodnie z art. 455 ust.l ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystapienia co najmniej jedne z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j

przez projektanta i1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych

w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialdow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robot warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  kontraktu  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materialdow 1 technologii rob6t, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( op6znienie) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. klgski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

b) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

c) istotnych, powaznych bltedéw w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

e) konieczno$ci zmiany zakresu robot i1 finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) realizacji prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej konieczno$¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),

h) wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja
wykonanie zamowienia,

lit. ¢), d), e), f), g), h) — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien
lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opodznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalag nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6. Pozostale zmiany umowy:

a) zmiana osoOb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
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obowiazkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkéw - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu czg$ci zamdowienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat
cz¢$ci zamowienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom,;

d) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdwienia na innego wykonawce w wyniku
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiang kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote réwna
réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zamowienia (zwigkszenie
ilodci faktur czgsciowych).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstalej okolicznosci.

IX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,
CO Stanowi Kwote W WYSOKOSCI: «...ouuiiei i 7t
STOWIIIE: L.
Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art.
453 Prawa zamowien publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac, ze
bank, ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie
15 dni od pisemnego zadania kwot¢ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez
odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania 1 podpisywani jakichkolwiek protokotow
odbioru robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy
zastrzezen Wykonawcy 1 bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy
nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
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zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,

wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiaja, co nastgpuje:

§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych ( Zamawiajacy ) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu

( Wykonawcy ), w trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czes$ci ,,Rozporzadzeniem™”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktoérych dane dotycza, a takze wyltacznie na
polecenie i w granicach okreslonych przez Administratora.

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa speiniajagce wymogi

Rozporzadzenia.
§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawarte] pomiedzy
Administratorem 1 Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego
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. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

do ich =zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dolozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej] Umowy.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $§wiadczenia uslug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,

zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania @ si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania

danych osobowych bez zbednej zwloki, nie pdzniej jednak niz w przeciggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu

przetwarzajacego 1 z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Podmiot przetwarzajacy udostgpnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje

niezbedne do wykazania speinienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajagcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy 1 po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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3. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajagcym tych danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustgp dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajagcy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 27
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu 1 wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§ 29
Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.

§30
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
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egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

Integralng cz¢$§¢ umowy stanowiag zataczniki:

Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - Oferta Wykonawcy

Nr 3 — dokumentacja techniczna

Nr 4 - kosztorys Wykonawcy

ZAMAWIAJACY

§ 31

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr ...do umowy

PROTOKOL
uzgodnienia zasad wyceny robdt remontowo - budowlanych
dla robdt dodatkowych i nieprzewidzianych

Strony uzgodnily nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robo6t nastapi w oparciu o metode kalkulacji uproszczonej, t.j. na bazie cen
jednostkowych z narzutami, korzystajac z publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
a w przypadku ich braku stosowa¢ kalkulacje wlasng wykonawcy oraz ustawe z dnia 5 lipca 2001r
o cenach ( Dz.U.Nr 97 poz.1050 z 2001r z pdZn. zmianami ).
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemieslniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zaktadu w wysoKoSCl eeeeseesennens 7} / r-g od cen ér. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto§¢ materiatow
4.Ceny materiatéw nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wyS...eeee. % od wartosci robocizny 1 sprzgtu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w Wys. c..eesees % od wartosci robocizny

1 sprz¢tu oraz kosztéw posrednich.
7.Rozliczenie robdt objetych umowa nastgpi fakturg:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



