


Dokument przygotowany przez: 

 

TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE 

Szamborski i Szelukowski S.J. © 

ul. Jaracza 71/9, 50-305 Wrocław, 

e-mail: poczta@trako.com.pl 

www.trako.com.pl 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 3 

 

Spis treści 
1 UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE MOIIB ......................................................... 5 

2 OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO O ZGODNOŚCI PFU .............................................................. 10 

3 WYKAZ OPRACOWAŃ, OPINII, UZGODNIEŃ I DOKUMENTÓW ....................................................... 11 

4 CZĘŚĆ OPISOWA .................................................................................................................................... 12 

4.1 ZAMAWIAJĄCY I ZLECENIODAWCA  ........................................................................................ 12 

4.2 GRUPY KODÓW CPV  .............................................................................................................. 12 

4.3 KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH SŁOWNIKA CPV ....................................................... 12 

4.4 KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV ................................................ 13 

4.4.1 KOSZTY ROBÓT PRZYGOTOWANIA TERENU ....................................................................... 13 

4.4.2 KOSZTY ROBÓT BUDOWY OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH ................................................ 13 

4.4.3 KOSZTY ROBÓT INSTALACYJNYCH ........................................................................................ 13 

4.4.4 KOSZTY ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ................................................................................ 14 

4.5 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  ........................................................................... 14 

4.6 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  ........................................................................... 15 

4.7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I USYTUOWANIE 

OBIEKTU.  ................................................................................................................................................. 17 

4.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................ 20 

4.9 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ....................................................... 21 

4.10 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ........................................... 22 

4.10.1 PRACE KONCEPCYJNE ............................................................................................................. 22 

4.10.2 PRACE PROJEKTOWE .............................................................................................................. 22 

4.10.3 UZYSKANIE UZGODNIEŃ, ZGÓD I DECYZJI NIEZBĘDNYCH DO ROZPOCZĘCIA PRAC 

BUDOWLANYCH ...................................................................................................................................... 24 

4.10.4 BUDOWA STACJI ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO .................................................................... 24 

4.10.5 STACJA ŁADOWANIA ............................................................................................................... 25 

4.10.6 PRÓBY I POMIARY ................................................................................................................... 26 

4.10.7 URUCHOMIENIE I ODBIORY .................................................................................................. 27 

5 CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. .. 28 

5.1 LOKALIZACJA STACJI ŁADOWANIA  ...................................................................................... 28 

5.2 WYMAGANIA OGÓLNE.  ........................................................................................................... 31 

5.2.1 WYMOGI ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ................................................... 31 

5.2.2 ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWYM. ........................................................................................................................................... 35 

5.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY. ................................................................................. 35 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 4 

 

5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................................. 36 

5.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA  ............................................................................ 37 

6 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ........................................ 38 

6.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT .................................................... 38 

6.1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY ROBÓT. ............................................ 38 

6.1.2 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. .............................................................................. 39 

6.1.3 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. ............................................................................................ 39 

6.1.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY. ...................................................................................... 39 

6.1.5 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ................................................................. 40 

6.1.6 WYKONYWANIE ROBÓT ......................................................................................................... 40 

6.1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. ......................................... 41 

6.1.8 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. .......................................................................................... 42 

6.1.9 ZAPLECZE BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...................................................... 42 

6.1.10 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. .......................................................................... 43 

6.1.11 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. ........................................................... 43 

6.1.12 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. ................................................................................... 44 

6.1.13 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. ....................................................................................... 44 

6.1.14 STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. ......................................................................... 44 

6.1.15 MATERIAŁY. .............................................................................................................................. 45 

6.1.16 SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA I UŻYTKOWNIKA. .................................................... 45 

6.1.17 KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY .......................................... 45 

6.2 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMÓWIENIA  ............................................................................................................................................ 46 

6.3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ................................................................................................. 46 

6.4 DOKUMENTY BUDOWY  ......................................................................................................... 47 

6.5 ODBIÓR ROBÓT  ...................................................................................................................... 48 

7 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI .............................................................................................. 49 

7.1 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI  ............................................................................ 49 

7.2 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI – ZDJĘCIA .................................................................. 50 

8 CZĘŚĆ RYSUNKOWA .............................................................................................................................. 51 

9 CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................ 52 

 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 5 

 

1 UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE 

MOIIB 
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2 OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO O ZGODNOŚCI PFU 
KRYSTIAN SOBOTA 
(imię i nazwisko) 

MAP/0071/PWOE/10 

MAP/0265/PWOT/13 
(nr uprawnień) 

MAP/IE/0402/10 
 (nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie1 
Opracowującego Program Funkcjonalno -  Użytkowy  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że program funkcjonalno-użytkowy:  

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Budowa pantografowej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych wraz z 

przyłączami energetycznymi w formule zaprojektuj i wybuduj 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA  

ADRES OBIEKTU: ul. Wschodnia (pętla), Opole 

NR DZIAŁKI: 44/2, 202/4, 34/2, 35/2,  obręb 0073 Kolonia Gosławicka jedn. ewidencji miasto Opole 

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 

sporządzony w dniu 2021-12-03 r. dla:  

ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Opole, 

45-015 Opole, ul. Rynek 1A 
 (podać Zamawiającego) 

 

 

• został wykonany zgodnie ze zleceniem, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

• nie jest realizowana w obszarze objętym Obszarem Natury 2000, 

• jest zrealizowany i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

• Przysługują mi prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie, jakim są przenoszone na 

Inwestora/Zamawiającego, 

• Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich. 

 

 

 

 

 

Kraków, 2021/12/03 

..................................................    .................................................. 

(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 

 
1 Należy składać w oryginale. 
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3 WYKAZ OPRACOWAŃ, OPINII, UZGODNIEŃ I 

DOKUMENTÓW 
 

A) Wypis z rejestru gruntów 

B) Mapa zasadnicza działki 

C) Warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu nr: 

WP/122747/2021/O03R02 z dnia 2021/10/05 

D) Plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR XXXIX/623/13 RADY MIASTA 

OPOLA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica 

Przemysłowo-Składowa) w Opolu 

E) „Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla 

rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia – Grudzicka – Gosławicka w Opolu” 

F) Dokumentacja zdjęciowa 
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4 CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1 ZAMAWIAJĄCY I ZLECENIODAWCA 

Zamawiającym oraz Zleceniodawcą inwestycji jest:  

Miasto Opole, 

45-015 Opole, ul. Rynek 1A 

 

Eksploatatorem przedmiotowych urządzeń będzie Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w 

Opolu, 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19. 

4.2 GRUPY KODÓW CPV 

PROJEKTOWANIE: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-2 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 

ROBOTY BUDOWLANE: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

4.3 KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH SŁOWNIKA CPV 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71222100-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich 

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja) 

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
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71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne 

71315100-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71314000-2 Usługi energetyczne i podobne 

71314100-3 Usługi elektryczne 

71320000-7 Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71332000-4  Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71317200-5 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

71311300-4 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych 

71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 

4.4 KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

4.4.1 KOSZTY ROBÓT PRZYGOTOWANIA TERENU 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

4.4.2 KOSZTY ROBÓT BUDOWY OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

4.4.3 KOSZTY ROBÓT INSTALACYJNYCH 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
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4.4.4 KOSZTY ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

4.5 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest zlecenie z Miasto Opole, 45-015 Opole, ul. Rynek 1A 

Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane elementy wraz z uprzednią oceną 

stanu istniejącego.  

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi 

i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności: 

◼ Ustawą z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

– tekst jednolity 

◼ Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) 

◼ Ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). 

◼ Ustawą z 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. nr 169 poz. 1386 z późn. zm.). 

◼ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2017 poz. 2285 z późniejszymi 

zmianami - Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669),  

◼ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów  (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

◼ Warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu nr: 

WP/122747/2021/O03R02 z dnia 2021/10/05 

◼ Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania a zwłaszcza normy 

PN-IEC 60364 (norma wieloarkuszowa), SEP-E-002, SEP-E-004, katalogi i przepisy, a w 

szczególności: 

 PN-K-92006 „Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. 

Wymagania ogólne” 

 PN-E-05024 „Ochrona przed korozją. Ograniczenie upływu prądów błądzących z 

trakcyjnych sieci powrotnych prądu stałego” 

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa” 
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 PN-IEC 597-3 „Anteny do odbioru radiofonicznego  i  telewizyjnego w zakresie 

częstotliwości od 30MHz do 1 GHz” 

 PN-EN 60169-25 „Złącza wielkiej częstotliwości” 

 PN-ETSI EN 300385 V1.2.1 ”Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) i 

zagadnienia widma radiowego (ERM) dla łączy stacjonarnych i wyposażenia 

dodatkowego” 

◼ wizją lokalna; 

◼ planem zagospodarowania terenu; 

4.6 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na: 

◼  Zaprojektowanie tj. wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego 

z wszelkimi uzgodnieniami  

◼ Realizacją tj. wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zasilania 

i infrastruktury technicznej dla stacji ładowania autobusów elektrycznych w ramach 

przedmiotowego zadania z uwzględnieniem dostosowania sytuacji drogowej jak i 

dostarczeniu i instalacji samej ładowarki 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:  

◼ przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

◼ przygotowania oferty Wykonawcy,  

◼ zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy, który ma 

przedstawić wymagania w celu zaprojektowania  oraz wykonania przyłącza energetycznego 

(okablowania oraz stacji transformatorowej własności Zamawiającego) dla stacji szybkiego 

ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem samej stacji 

ładowania, czyli całej pantografowej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, a 

także dostosowaniem sytuacji drogowej, na przystanku końcowym (pętli) przy ul. Wschodnia 

(pętla), Opole, nr działek 44/2, 202/4, 34/2, 35/2,  obręb 0073 Kolonia Gosławicka jedn. 

ewidencji miasto Opole 

Realizacja zadania prowadzona będzie w systemie „zaprojektuj i buduj”. Całość 

przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

1. Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 

wymaganych robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych – 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 16 

 

mapy do celów projektowych przyjętej do zasobów geodezyjnych i potwierdzonych 

stosowną klauzulą (m.in.: koncepcji projektowej, projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, projektu organizacji ruchu) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych 

opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń określonych w 

obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia 

wariantowej koncepcji przed projektem budowlanym, uwzględniającej różne możliwości 

podłączenia ładowania jak i lokalizacje w obrębie przedmiotowej działki. 

2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i 

wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania 

powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego.  

3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej.  

4. Uzyskanie oceny zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia na 

każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu). 

W swoim zakresie rzeczowym obejmuje: 

4.1. projekt budowlany (zawierający w swoim zakresie dokumentacje techniczno-prawną 

dla TAURON Dystrybucja S.A. dla przyłącza zgodnie z wydanymi i dołączonymi do 

opracowania Warunkami Technicznymi), 

4.2. projekt wykonawczy (zawierający w swoim zakresie dokumentacje techniczno-

prawną dla TAURON Dystrybucja S.A. dla przyłącza zgodnie z Warunkami 

Technicznymi), 

4.3. kosztorys inwestorski, 

4.4. przedmiar robót, 

4.5. uzyskanie uzgodnień z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami 

i decyzjami administracyjnymi (w tym także operatów środowiskowych oraz 

wszelkich pozwoleń m.in. wodno-prawnych czy konserwatorskich w razie potrzeb), w 

tym prace rozbiórkowe (zmiana układu drogowego) i decyzje z nimi związane, 

4.6. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełny zakres zaprojektowanych 

prac, wykonanie pełnego zakresu zaprojektowanych robót na podstawie 

sporządzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa winna być 

opracowana dla całości zadania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego 

co do wybranej koncepcji ładowania, 

4.7. Prace rozbiórkowe związane ze zmianą geometrii pętli z dostosowaniem do sytuacji 

drogowej a także zamierzenia projektowanego tj. „Dokumentacja przyszłościowa. 

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla rozbudowy ciągu ulic: 

Wschodnia – Grudzicka – Gosławicka w Opolu” związanych z nimi krawężnikami, wraz 

z decyzjami i opiniami, które wykonawca winien pozyskać w ramach niniejszego 

zamówienia. W ramach prowadzenia prac projektowych należy protokolarnie 

uzyskać informacje co do aktualnych zamierzeń w obszarze pętli. 

4.8. Uzyskanie wszelkich zezwoleń umożliwiających oddanie do użytkowania obiektów 

zrealizowanych w ramach niniejszego zamówienia, 
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4.9. Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż 

(STWiORB). 

5. Uporządkowanie terenu placów budowy (budowa i rozbiórka). 

6. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu stacji ładowania. 

7. Przeszkolenia użytkownika w zakresie funkcjonowania elementów systemu a w 

szczególności ładowarki pantografowej 

4.7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU I USYTUOWANIE OBIEKTU. 

Stacja ładowania zlokalizowana będzie na przystanku końcowym (pętli autobusowej) przy ul. 

Wschodniej w Opolu. Stacja ładowania ma być wolnostojąca, słupowa oraz zasilana zgodnie z 

pozyskanymi warunkami przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu nr: 

WP/122747/2021/O03R02 z dnia 2020/10/05 

Zgodnie z warunkami niezbędne jest po stronie Wykonawcy wykonać: 

◼ Wyposażenie pola liniowego nr 2 rozdzielnicy 15kV złącza kablowego ZK-SN-4p 

(realizowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. po zawarciu umowy przyłączeniowej). 

Pole liniowe w projektowanym złączu ZK-SN-4p (kierunek Inwestor) wyposażyć należy w 

sygnalizator przepływu prądu zwarciowego z komunikacją do SCADA 

◼ Budowy własnej sieci Inwestora od złącza kablowego SN do projektowanej stacji 

transformatorowej 

◼ Stacji transformatorowej 15kV o mocy dostosowanej do mocy zamówionej (270kW) min 

400kVA. Stacja transformatorowa przewidzieć z możliwością zwiększenia trafo do 

1000kVA z wewnętrznym korytarzem obsługi o wymiarach jak poniżej tj. min 4260mm x 

2410mm a także dobudowie kompensacji mocy biernej (rezerwacja miejsca) 

Schemat inwestycji wraz z podziałem odpowiedzialności, a tym samym granicą realizacji 

inwestycji, wynikającą z posiadanych informacji i warunków technicznych przedstawiono 

schematycznie wg poniższego diagramu: 

 

Dla potrzeb zlokalizowania ładowarki oraz budynku stacji transformatorowej niezbędne jest 

dostosowanie układu drogowego (komunikacyjnego) przy uwzględnieniu danych 

podstawowych: 
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◼ pojedyncza stacja ładowania pojazdów elektrycznych (autobusów), drogami kablowymi 

i stacją ładowania w postaci słupka. 

 Powierzchnia użytkowa: ok 40,00 m2  

 Powierzchnia zabudowy: 65,00 m2 

Moc zainstalowana: 400 kVA (zgodnie z wnioskiem dla stacji ładowania 270kW) 

 

Wykonawca winien zweryfikować i w przypadku nieprawidłowości w obliczeniach lub 

zmianach winien skorygować przedmiotową analizę obszarów zasilania dostosowując, za 

zgodą pisemną Zamawiającego, przedmiot i zakres zamówienia. 

Lokalizacja stacji trafo winna być zgodna z „OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”  a zwłaszcza: 

„§ 12.10) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych 

określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne 

wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki 

w odległości nie mniejszej niż: 

…. 

10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, nie jest wymagane w przypadku, gdy 

sąsiednia działka jest działką drogową.” 

Proponuje się zlokalizować stacje na działce 34/2 (dr) na wysepce stanowiącej pętle 

autobusową na końcu linii.  

Wielkości minimalne stacji transformatorowej 15kV/1000 np. z zastosowaniem stacji ZPUE 

Włoszczowa:  
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4.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulacjami Zamawiającego. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa 

nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w 

trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie, bez możliwości dochodzenia 

roszczeń ze strony Wykonawcy odnoszących się do powyższego obowiązku, w szczególności 

w zakresie zmiany Kontraktu bądź też przedłużenia czasu jego trwania. Poniższy wykaz nie 

wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany przepisów prawa i Regulacji Zamawiającego 

w ramach ustalonej kwoty kontraktu. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiającego.

  

Na podstawie informacji podanych w powyższych punktach o aktualnym stanie oraz aktualnie 

obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące 

uwarunkowania: 

 

1 – program użytkowy określony przez Zamawiającego musi zmieścić się na będącej do 

dyspozycji powierzchni zabudowy na działkach 44/2, 202/4, 34/2, 35/2,  obręb 0073 Kolonia 

Gosławicka jedn. ewidencji miasto Opole zgodnie z przedstawioną propozycją lokalizacji 

ładowarki, a także w zakresie przyłącza do sieci energetycznej z uwagi na WT i lokalizację kabli 

energetycznych.  

Propozycję lokalizacji poszczególnych elementów pokazano na rysunku nr 1. Przedmiotowa 

działka zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów dla działki 34/2 stanowi własność  

Gminy Opole reprezentowaną przez Prezydent Miasta Opola oraz oznaczona jest jako 

klasoużytek: dr (Drogi). Wypis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.  

 

2 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla 

budynku i instalacji nowo wykonywanych tj. nie mniej niż 5 lat. 

 

3 – należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działki, a niezbędne 

dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych; w tym 

także należy wykonać sprawdzenia sytuacji drogowej (łuków, pasów, krawężników) z 

uwzględnieniem utrzymywanej gwarancji na istniejącą infrastrukturę (m.in. chodnik, 

krawężniki, drogi). Wykonawca musi zabudować nową nawierzchnia cementową 9a.  
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4 – opracowany projekt techniczny (PB i PW) będzie zrealizowany w oparciu o Plan 

zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR XXXIX/623/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 

28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w 

Opolu  

 

5 – transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji drogi (obsługi pasażerów na przystanku oraz 

postoju autobusów) i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu drogowego i 

pobliskiego ronda; 

 

6 – teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 

sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego; 

 

7 – wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 

 

8 – nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu 

prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

4.9 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest osiągnięcie projektowych 

parametrów zasilania, wybudowania oraz przekazania do eksploatacji: 

◼ stacji ładowania pojazdów (autobusów). 

◼ przyłącza kablowego ŚN z projektowanego złącza kablowego ZK-SN-4p zgodnie z WT 

◼ Stacji transformatorowej SN/nN 

W założeniu Zamawiającego na przedmiotowym obiekcie zostanie zabudowana stacja 

ładowania w postaci słupka zakończonego kopułą umożliwiającą ładowanie autobusów 

elektrycznych. Zgodnie z dokumentacją techniczną różnych stacji ładowania niezbędnym do 

poprawnego działania stacji jest doprowadzenie napięcia 400V/50Hz (3 fazy) o mocy 270 kW.  

Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj.: 

a. Prace koncepcyjne (lokalizacje obiektów, układ drogowy, przystanki), 

b. Prace projektowe (na podstawie uzyskanej akceptacji zamawiającego w zakresie 

wybranej koncepcji wg pkt. a), 

c. Uzyskanie uzgodnień, zgód i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, 

d. Budowa stacji ładowania, stacji trafo i przyłącza, 

e. Wyposażenie, 

f. Próby i pomiary, 

g. Uruchomienie i odbiory, 

h. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia 

użytkowania przedmiotowej ładowarki autobusów elektrycznych. 
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4.10 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

4.10.1 PRACE KONCEPCYJNE 

Zamawiający wymaga przedstawienia co najmniej dwóch koncepcji lokalizacji wszystkich 

komponentów (stacji trafo, ładowarki, układu komunikacyjnego) przeznaczonych do ładowania 

autobusów elektrycznych (przy wykorzystaniu jako podstawowego ładowania np. pantografu 

podnoszonego i pantografu odwróconego oraz zapasowego ładowania za pomocą złącza plug-

in) wraz z przedstawieniem w projektowanej docelowej sytuacji drogowej. Sytuacja ta winna 

uwzględniać możliwość ładowania jednego autobusu przy ładowarce oraz postoju drugiego 

autobusu o standardowej długości 12m z możliwością przejazdu przez przystanek (równolegle) 

innych autobusów z uwzględnieniem postoju pojazdu przy przystanku dla wysiadających.  

4.10.2 PRACE PROJEKTOWE 

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 

jak i edycyjnym, przy użyciu oprogramowania ogólno dostępnego i stosowanych powszechnie.  

O ile gdziekolwiek w tym dokumencie mowa jest o formacie plików, normach, należy przez to 

rozumieć również dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne, które 

w odniesieniu do formatów będą możliwe do odczytania/edytowania przez aplikacje będące 

w dyspozycji Zamawiającego. 

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, opracowanej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

dokumentacji wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla 

potrzeb zrealizowania przedmiotowego zamówienia (szczegółowy zakres i formę określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.), wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac 

projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym także 

uzyskania pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę (Dz. U. z 2004 r, nr 202, poz. 

2072); 

Dodatkowo dokumentacja winna spełniać wymagania OBWIESZCZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a także Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

b) uzgodnienie sposobu zasilania, jak i projektów technicznych (przyłącze, układ pomiarowy 

itp.) zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi; 

c) uzgodnienie lokalizacji kabli w pasie drogowym ul. Wschodniej stanowiącej działkę 34/2 

(dr) 
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d) Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, map do celów 

projektowych; 

e) Sprawdzenie zgodności granic działek ewidencyjnych ze stanem faktycznym; 

f) wykonanie badań geologicznych i ekspertyzy geologicznej co do posadowionego 

budynku stacji trafo; 

g) Opracowanie koncepcji harmonogramu prowadzenia robót oraz fazowania robót 

w porozumieniu z Inwestorem; 

h) Opracowanie, we współpracy z Zamawiającym i zgodnie z obowiązującymi Regulacjami 

Zamawiającego, szczegółowych założeń organizacji ruchu w przedmiotowym obszarze 

(docelowej jak i tymczasowej na okres prowadzenia prac); 

i) Opracowanie projektów wykonawczych z podziałem na poszczególne branże 

zawierające: rysunki, opisy, obliczenia, wyniki badań, informacje dot. bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia; 

j) Opracowanie i uzgodnienie innych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

projektów specjalistycznych (projekty robót przygotowawczych, projekty organizacji 

ruchu drogowego i pieszego niezbędnych na czas inwestycji, projekty usunięcia kolizji 

z urządzeniami infrastruktury, itp.); 

k) Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania 

Pozwolenia na użytkowanie z odbiorów częściowych i końcowych, dokumenty 

wymagane Prawem budowlanym i pozyska ww. decyzję, po czym przekaże je 

Inwestorowi; 

l) Uzyskać zgodę na wejście w teren działek objętych przedmiotem Inwestycji 

w szczególności 34/2 (dr) będącej we władaniu Gminy Opole 

 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca zapewni, że dokumentacja projektowa, w tym projekt 

budowlany, będą zgodne z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz z warunkami określonymi w innych decyzjach administracyjnych w 

zakresie ochrony środowiska, jeśli takie decyzje wydane były dla projektu, a także warunkami 

wynikającymi z uchwał Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek i obszarów oddziaływania. 

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczącym wyłącznie zagadnień 

ochrony środowiska, przedstawi: 

a) Wykaz wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska, takich jak np. 

urządzenia i inne rozwiązania ochrony przed hałasem, urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej i inne, ze szczegółowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrów tych 

urządzeń; 

b) Tabelaryczny wykaz wszystkich obowiązków wskazanych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach odnoszących się do etapu projektu budowlanego, wraz ze szczegółową 

informacją, jak obowiązki te zostały uwzględnione w projekcie budowlanym. 
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4.10.3 UZYSKANIE UZGODNIEŃ, ZGÓD I DECYZJI NIEZBĘDNYCH DO ROZPOCZĘCIA 

PRAC BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien uwzględnić w swoich pracach oraz wycenie: 

a) uzyskanie warunków technicznych niezbędnych do przygotowania inwestycji 

(przebudowy infrastruktury podziemnej kolidującej z przedmiotową inwestycją tj. stacją 

trafo, ładowarką oraz przyłączem kablowym) wraz z uzgodnieniem sposobu 

przebudowy; zgodnie z inwentaryzacją sieci niezbędne do przebudowy: sieć oświetlenia 

ulicznego, sieć telekomunikacyjna oraz w zależności od wybranego rozwiązania sieć 

elektroenergetyczna SN i nN  

b) dokonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskanie stosownej decyzji środowiskowej 

i pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji; 

c) dostarczenie karty informacyjnej o przedsięwzięciu (niezbędną do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie); 

d) dostarczenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o ile była 

prowadzona ocena oddziaływania na środowisko); 

e) uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU); 

f) Zezwolenie/Decyzję właściwego organu na usunięcie drzew lub krzewów w zależności od 

przyjętego w projekcie rozwiązania ładowarki oraz ustaleń z Miastem Opole; 

g) wykonania dokumentacji geotechnicznej określające warunki posadowienia obiektu 

w zależności od wyboru technologii budynku podstacji. Dokumentacja powinna być 

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. 

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. 

U. 2014 poz. 596); 

h) opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w wersji elektronicznej na nośniku CD 

(część opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc; docx; części graficzne 

projektów w formatach edytowalnych i prezentacyjnych np. prezentacyjny PDF, 

edytowalny dwg, dxf);  

i) uzyskania i dostarczenia zaświadczenia  zgodnie z art. 217-218 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, które potwierdzi fakt dokonania zgłoszenia robót budowlanych 

(znowelizowane prawo budowlane (art. 30, ust. 1 pkt 1a) stacje ładowania pojazdów 

elektrycznych podlegają jedynie zgłoszeniu) 

j) uzyskania i dostarczenia zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

złożonego zaświadczenia o zakończeniu budowy (zgodnie z z art. 217 k.p.a.)  

Wszystkie dokumenty w oryginale Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w ramach 

przekazania dokumentacji powykonawczej. 

4.10.4 BUDOWA STACJI ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, 

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz wykonywać przy uzgodnieniu i skoordynowaniu 

z Zamawiającym a także Tauron Dystrybucja S.A.: 

a) Sporządzenie harmonogramu budowy jako załącznika do oferty w formie 

zaproponowanej przez Wykonawcę; 
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b) Budowa stacji oraz przyłącza kablowego ŚN zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora 

oraz zgodnym z uzyskanymi pozwoleniami i decyzjami stacji trafo wraz z wyposażeniem; 

c) Prowadzenie budowy zgodnie z decyzjami; 

d) Prowadzenie dziennika budowy; 

e) Ustalenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

f) Uzyskanie protokołu odbioru końcowego; 

g) Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;  

h) Sporządzenie kosztorysu powykonawczego zawierającego szczegółowe dane 

zabudowanych elementów celem uwzględnienia przez zamawiającego środków 

trwałych. 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym: 

• Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 

wykonawczą i ruchową oraz terenowymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami 

branżowymi a także zgłoszeniem; 

• Wyposażenie i wykonanie połączeń wewnętrznych projektowanej stacji wraz z montażem 

urządzeń; 

• Podłączenie projektowanej stacji liniami kablowymi nn i SN z istniejącą stacją trafo i siecią 

SN zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 

• Uzgodnienie zasad współpracy z TAURON Dystrybucja w zakresie stacji transformatorowej 

(instrukcja współpracy) 

4.10.5 STACJA ŁADOWANIA  

Stacja ładowania o mocy wejściowej 270 kW oraz mocy wyjściowej na poziomie 240kW -250kW 

winna być dostosowana do systemu ładowania wybranego w mieście Opole zgodnie z pkt. 10.1, 

przy wykorzystaniu stacji przekształcającej napięcie sieciowe do napięcia ładowania 

akumulatorów (300-800V) zabudowanych w/na autobusie i prądzie maksymalnym 400A od 

najniższego napięcia wyjściowego do napięcia przy którym osiągnięta zostanie moc wejściowa 

ładowarki  - powyżej ładowarka utrzymuje maksymalną moc.  

Zarządzanie procesem ładowania winno być realizowane przez system zlokalizowany w samym 

pojeździe elektrycznym i system zarządzania ładowarkami zgodny z ładowarkami OCPP 1.6.  

Urządzenie stacji w przypadku wykorzystania systemu pantografowego winno pracować 

z wybranym pantografowym systemem ładowania autobusów elektrycznych. Wykonanie 

połączenia komunikacyjnego autobusu i stacji ładowania winno być zgodne z normami PN-EN 

61851-1, PN-EN 61851-23, PN-EN61851-24 lub serią norm ISO 15118.  

Stacje ładowania winny spełniać minimalne wymagania: 

◼ Ładowanie prądem stałym w trybach CC, CV; 

◼ Wysoka sprawność energetyczne tj. min 95%; 

◼ Odizolowanie galwaniczne obwodów elektrycznych sieci wyjściowych od wejściowych 

potwierdzone dokumentami oraz późniejszymi pomiarami; 

◼ Zapewniać zdalny monitoring (zarządzanie każdą ze stacji poprzez m.in. podgląd 

aktualnego stanu stacji, procesu ładowania, dostęp do statystyk i danych historycznych, 
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regulację mocy) w oparciu GSM/GPRS/3G lub przez dedykowaną miejską sieć 

światłowodową OSTO poprzez zastosowanie stosownego interfejsu LAN; 

◼ Zapewnić monitoring CCTV z ciągłą rejestracją obrazu przystanku autobusowego oraz 

każdego słupa z pantografem. Zapis obrazu monitoringu dokonywany będzie na 

rejestratorze (dysk HDD SATA) pracującym w pętli i będzie umożliwiał transmisję danych 

poprzez sieć światłowodową (Optyczna Sieć Teleinformatyczna Opola) lub innego 

operatora. Zamawiający w koncepcji przedstawi możliwe sposoby monitoringu wraz z 

szacunkowymi kosztami eksploatacyjnymi. 

◼ Zapewnić możliwość zdalnego i dynamicznego zarządzania mocą; 

◼ Zapewniać możliwość ładowania 24h/doba, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu na 

prace serwisowe; 

◼ być wyposażona w sygnalizację LED informujące co najmniej o trwającym procesie 

ładowania, statusie naładowanego magazynu energii/dostępności oraz ewentualnych 

awariach; 

◼ Zapewniać proces ładowania w różnych pozycjach tj. przy różnych wysokościach 

pojazdów elektrycznych stanowiących tabor MZK Opole. Wysokości poszczególnych 

pojazdów należy pozyskać z MZK Opole na etapie wykonywania projektu budowlanego 

i na podstawie pozyskanych danych zaprojektować ładowarkę wraz z wymiarami 

granicznymi 

System ładowania ma być wykonany w formie automatycznego systemu szybkiego ładowania 

w oparciu np. o pantograf Schunka lub pantograf odwrócony.  Zastosowane urządzenie musi 

zapewniać możliwość awaryjnego ładowania przy pomocy wtyku „plug-in”, kompatybilnego 

z gniazdem CCS typu 2 (zgodne z IEC 62196-3), w przypadku awarii pantografu. Prąd ładowania 

w tym przypadku max. do 200A.  

Całość sterowania ładowaniem oraz informacje o statusie jego wykonywania winny być 

dostępne z poziomu pulpitu/kokpitu autobusu. 

Całość połączeń pomiędzy stacją ładowania a pantografem dobrać w oparciu o projekt 

techniczny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno konstrukcji monolitycznej jak i 

zabudowanej odrębnie stacji i masztu. 

Malowanie masztu, stacji ładowania w dowolnym kolorze z palety RAL - do uzgodnienia 

z Zamawiającym. Użyta farba musi być odporna na graffiti. 

4.10.6 PRÓBY I POMIARY 

Najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia eksploatacji Wykonawca jest obowiązany do 

przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych 

w związku z eksploatacją przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150, z późn. zm.). 

Wyniki pomiarów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, przedłoży organowi ochrony 

środowiska oraz - o ile pomiary te mają szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji 

zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych obiektów – wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska. 
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4.10.7 URUCHOMIENIE I ODBIORY 

Uruchomienie polegać będzie na: 

a) Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji; instrukcje winny być niezależne dla stacji 

ładowania jak i dla stacji trafo; 

b) Przekazanie dla Zamawiającego dokumentacji powykonawczej (zgodnej z pkt. 10.1, 10.2. 

oraz 10.3)  w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej w języku polskim plus 

2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD; 

c) Przekazanie dokumentów oryginalnych formalno-prawnych (pozyskanych decyzji, zgód, 

decyzji na użytkowanie zgodnie z 10.3 itp.); 

d) Przekazanie zamawiającemu kosztorysu powykonawczego (zrealizowanego w oparciu 

o przedmiar robót); 

e) Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

prawidłowej eksploatacji stacji ładowania jak i stacji transformatorowej; 

f) Na zakończenie Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi operat kolaudacyjny dla 

odbieranych Robót i sprawozdanie techniczne z realizacji całości przedsięwzięcia. 

 

Przekazanie Zamawiającemu Operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać m.in.: 

a) dziennik budowy; 

b) protokoły odbiorów wstępnych-eksploatacyjnych, odbiorów robót zanikających, 

częściowych i końcowych, protokoły z prób rozruchowych; 

c) protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości Robót i materiałów;  

d) wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy (deklaracje zgodności, 

atesty, certyfikaty itp.); 

e) geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

f) mapy z geodezyjną inwentaryzacją odbioru częściowego wykonane dla robót 

zanikających w trakcie budowy; 

g) szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego; 

h) plany schematyczne stacji; 

i) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

i warunkami pozwolenia na budowę (o ile dotyczy) przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych). 

Wykonawca w przypadku zastosowania innych norm niż Polskie Normy, zobowiązany 

będzie do uwzględnienia w w/w oświadczeniu informacji, jakie normy zastosował wraz 

z uzasadnieniem; 

j) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy – a także, w razie korzystania, - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu; 

k) całą dokumentację dotyczącą monitorowania środków kontroli ryzyka; 

l) Wykonawca wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

m) Decyzja o pozwolenia na użytkowanie; 

n) inne dokumenty związane z realizacją Robót. 

o) Instrukcję użytkowania stacji trafo (wraz z uzgodnioną instrukcją współpracy z TAURON 

Dystrybucja S.A. oraz układem pomiarowym) 
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5 CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

5.1  LOKALIZACJA STACJI ŁADOWANIA 

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie działki należącej do Miasta Opole przy ul. 

Wschodniej w Opolu. 

Szczegółowa lokalizacja podstacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie, stacja trafo, 

stacje ładowania i okablowanie) wg projektu technicznego.  

Propozycje lokalizacji samej stacji wg poniższego schematycznego rysunku. 

W zależności od przyjętego rozwiązania drogowego oraz zakresu prac przewidzieć należy 

przebudowy mediów podziemnych, w szczególności sieci energetycznej oświetlenia ulicznego 

oraz gazu niskiego ciśnienia oraz częściowego dostosowania sieci elektroenergetycznej 

 

Lokalizacja stacji oraz złącza na dzień sporządzenia niniejszego PFU nie umożliwia realizacji zadania 

„Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla 

rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia – Grudzicka – Gosławicka w Opolu”. Poniżej przedstawiono 

propozycję lokalizacji, nie mniej jednak na etapie realizacji projektu (PB czy Projektu Technicznego) 

w oparciu o niniejsze PFU, należy uzyskać akceptację Zamawiającego jak i Miejskiego Zarządu Dróg 

co do sytuacji drogowej. 
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W opracowaniu należy uwzględnić dodatkowo: 

◼ należy zaprojektować pętle w taki sposób, aby możliwe było zatrzymanie się dwóch 

autobusów obok siebie;  

◼ pojazdy wjeżdżają na pętlę tylko od strony ul. Grudzickiej, 

◼ autobus, który będzie na pętli się ładować, podjedzie pod zewnętrzny peron (ten wzdłuż 

granicy działki), na którym będą wysiadać pasażerowie i będzie zamontowany słup  

ładowarki. Proponowany peron szerokości 2,5 m. Dla masztu ładowarki niezbędna jest 

powierzchnia szerokości łącznie 2,0 m, 

◼ drugi peron pośrodku zatoki, równoległy do tego z ładowarką dla drugiego autobusu 

(wąski 1,5 m, rozdzielający i umożliwiający wysiadanie pasażerów z drugiego autobusu), 

◼ każde ze stanowisk musi mieć szerokość 3,5 m, 

Powyższe parametry proponuje się uzyskać poprzez przesunięcie wyspy wewnętrznej w kierunku 

ul. Wschodniej, przy zachowaniu rosnącego na tej wyspie drzewa. Wyspa powinna mieć jedynie 

chodnik do przejścia. Całość należy uzgodnić z MZD Opole. 
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5.2 WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji 

projektowej będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane 

parametry techniczne i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 

5.2.1 WYMOGI ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

Wymogi szczegółowe zostały przedstawione powyżej. 

 

Przy pracach projektowych uwzględnić należy poniższe wytyczne Inwestora: 

◼ Ogólne uwagi dotyczące układania linii kablowych nN niskiego napięcia i Sn średniego 

napięcia: 

 

Układane i wykonywane linie kablowe powinny spełniać wymogi Polskiej Normy SEP-004 oraz 

obowiązujących przepisów i rozporządzeń wykonawczych. 

Kable należy układać w rowie wykonanym za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 

w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 

wytyczeniu trasy przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy 

układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 

lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 

wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy 

układaniu nie powinna być niższa niż 0C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem! 

Przy układaniu kabli, można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 

promień gięcia powinien być możliwie duży. 

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić 

ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie 

kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać 

w rurze ochronnej o odpowiednio dobranej średnicy. Przepusty pod drogami oraz chodnikami 

wykonać metodą przewiertu (przecisku) z uwagi na trwającą gwarancję na prace wykonania 

chodnika i krawężników drogi, w zalewności od wskazania w projekcie danego obiektu lub 

wykorzystać istniejące (puste) kanalizacje kablowe (rury). 

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 1. W zależności od rodzaju 

urządzenia podziemnego oraz głębokości posadowienia danego urządzenia.  
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Rów kablowy – kabel przykryty folią z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm]) 

 
Tablica 1. Odległości kabla elektroenergetycznego od innych urządzeń podziemnych 

  Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm w ułożeniu Lp Rodzaj urządzenia podziemnego 

  pionowym poziomym 

1 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 

1 kV 
25 10 

2 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 1 kV 
50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

gazami niepalnymi 
50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 

7 
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 

odciążka) 
- 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 

Na początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie 

mniej niż po 1m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, 

zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych 

niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na 

znacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące 

informacje: 

◼ nazwę użytkownika, 

◼ symbol i numer ewidencyjny kabla, 

◼ typ, przekrój i ilość żył, 

◼ napięcie znamionowe kabla, 

◼ rok ułożenia. 

Uwaga! 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przezroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 

ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
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◼ Wymagania dotyczące instalacji 

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie szeroko pojętej instalacji elektrycznej dotyczy 

wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych.  

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowaną energię elektryczną musi być dostosowane do 

przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną, które wynosi 270kW (szacunkowa moc 

zainstalowana). 

Wszystkie instalacje elektryczne nN w tym WLZ należy wykonać przewodami miedzianymi 

pięciożyłowymi w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas 

projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji i stacji 

transformatorowej.  

Rozdzielnice wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastikowych (w tym także wolnostojących) 

ustawianych w miarę potrzeby na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako 

miedziane. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej 

mocy, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz 

wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji.  

Rozdzielnice należy wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastykowych, modułowe, 

w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności min. IP55. 

◼ Komunikacja zastępcza 

W opracowaniu uwzględnić możliwość zatrzymywania się na przystankach tymczasowych oraz 

zastępcze pętle zawrotne w przypadku takowego wystąpienia wynikającego z projektu lub 

z uzyskanych uzgodnień. 

◼ Wymagania formalne dokumentacji 

Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa robót jest kompleksowa budowa stacji 

ładowania autobusów elektrycznych. 

Zamówienie będzie obejmować:  

a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami 

wykonania przyłącza kablowego SN, stacji transformatorowej oraz stacji ładowania 

autobusów wraz z zasilaniem zgodnym z warunkami przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Opolu nr: WP/122747/2021/O03R02 z dnia 2020/10/05 dla pełnego zakresu 

zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym; 

b) wykonanie stacji ładowania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, projektem 

budowlano-wykonawczym zrealizowanym w ramach pkt a) powyżej oraz zgodnie 

z szacunkowym zakresem prac objętych zamówieniem. 

 

Wszystkie proponowane rozwiązania muszą realizować zasadę uzyskania najlepszego efektu przy 

racjonalnych nakładach przewidzianych na jego uzyskanie. Należy uwzględniać nie tylko bieżące 

nakłady inwestycyjne, ale również przyszłe koszty eksploatacji i utrzymania dla Zamawiającego i 

jego klientów w przewidywanym okresie eksploatacji. W przypadku rozwiązań wariantowych 

Wykonawca przedstawi obliczenia potwierdzające wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 

Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 

danego elementu na jednostkę czasu w cyklu życia w odniesieniu do rozwiązań konwencjonalnych. 
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Przy rozwiązaniach innowacyjnych należy mieć na uwadze uwarunkowania wynikające z procedur 

Inwestora i Eksploatatora również w zakresie terminów uzyskiwania niezbędnych uzgodnień. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z 

istniejącym krajobrazem, stosownymi Decyzjami uzyskanymi na etapie projektowania oraz 

pozostałymi obiektami. 

Wymagania co do zakresu i formy opracowania: 

a) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim. 

b) Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie 

egzemplarzy: 

◼ 2 egzemplarzy w formie papierowej . 

◼ 2 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie pdf. 

◼ 2 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w plikach umożliwiających 

odczyt oraz edycję w aplikacjach wskazanych przez Zamawiającego. 

c) Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach *.tdf, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. również 

należy dołączyć do przekazywanych materiałów zapewniając odpowiednie powiązania pomiędzy 

odniesieniami. 

d) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć 

w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony projektów winny 

być ponumerowane. 

e) Projekt  wykonawczy musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże: 

◼ architektura (projekt winien przewidywać zagospodarowanie terenu, wybór budynku 

stacji transformatorowej oraz słupków ładowarek autobusów)  

UWAGA!  

Zamawiający dopuszcza opracowanie min. dwóch wariantów koncepcji zgodnych z PFU w zakresie 

wyposażenia uwzględniając 2 różne technologie dla sposobu podłączenia ładowarki do autobusu; 

◼ drogowy – uwzględniający możliwości prowadzenia ruchu autobusowego w trakcie 

budowy jak i w trakcie docelowego funkcjonowania (tj. swobodny ruch autobusu w 

przypadku zajętości ładowarki jak i autobusu kończącego bieg i wypuszczającego 

pasażerów na przystanku wysiadkowym) 

◼ Konstrukcja w razie wystąpienia; 

◼ Instalacja elektryczna przyłącza SN (do stacji trafo istniejącej)  

◼ Instalacja elektryczna SN do stacji trafo wraz ze szczegółami stacji (komora, rozdzielnia 

SN, rozdzielnia nN, uziemienie, zabezpieczenia itp.) 

◼ instalacje elektryczne zasilania ładowarki; 

◼ inne nie wymienione powyżej a niezbędne do poprawnego wykonania inwestycji 

i przeprowadzenia oddania do użytkowania m.in. przebudowy sieci gazowej, sieci 

elektroenergetycznej SN, nN oraz oświetlenia ulicznego. 

Wymagania dotyczące formy projektów określone zostały w Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz 

z dokumentacją geodezyjną. 
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5.2.2 ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne 

i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 

użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek przy współpracy z Opracowującym PFU. Dane określone 

w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w 

stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 

niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 

kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń i 

innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład całości zadania. W przypadku 

wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia 

harmonogramu prac. 

5.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY. 

Teren budowy nie posiada niezbędnych przyłączy wody i elektroenergetycznych w związku z tym 

całość zaopatrzenia w media leżą po stronie Wykonawcy. Wywozu gruzu i odpadów komunalnych 

czy budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie, a stosowne wywozy 

potwierdzić protokolarnie. 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich,  zajmować 

istniejących dróg, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do 

już funkcjonującego układu komunikacji. Projekt budowlany i wykonawczy powinien zawierać 

dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.
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5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie w ofercie wszystkich prac związanych 

z przedmiotowym zamówieniem.  

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. długości, wielkości powierzchni, 

szerokości, odległości, ilości robót dla poszczególnych branż i zakresów/ lokalizacji są tylko 

szacunkowe i mogą różnić się od ilości wynikających z uszczegółowienia zakresu Robót na etapie 

projektu wykonawczego, co Wykonawca winien wziąć pod uwagę przygotowując ofertę i co 

powinien wkalkulować w przedstawioną w ofercie cenę ofertową. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry funkcjonalno-

użytkowe. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i zidentyfikowania 

przebiegu kolidującej infrastruktury oraz usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia. 

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie szeroko pojętej instalacji elektrycznej dotyczy 

wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych.  

Projektowane i budowane zasilania w dedykowaną energię elektryczną musi być dostosowane do 

przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną, które wynosi 270kW (szacunkowa moc 

zainstalowana). 

Ponadto Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami celem uzyskania 

zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków technicznych i realizacyjnych 

związanych z wykonaniem Robót w tym m.in.: usuwaniem przeszkód i kolizji, dokonaniem 

niezbędnych rozbiórek krawężników czy zmianie układu drogowego na drodze czy chodniku. 

Obowiązki te dotyczą w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obiektów kubaturowych, dróg wodnych i kołowych, 

systemów odwodnieniowych oraz wszelkich innych kolizji z sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej, które należy uzgodnić z ich zarządcami. 

Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń i instalacji takich jak dreny, 

linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi, a także obiekty budownictwa 

lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót mogących 

naruszyć to urządzenie lub instalację. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne/wykopy 

kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie może zagrozić 

bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego. 
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5.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

a) Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 

b) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora 

(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). 

c) Wszystkie elementy wyposażenia wbudowane i połączone na stałe ze stacją trafo, 

ładowarką i przyłączem kablowym leżą w gestii Wykonawcy 

 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty  zgodnie z USTAWĄ z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz spełniać 

wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych, w 

szczególności Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719). 
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6 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY ROBÓT. 

Roboty muszą być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669), wszelkimi innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego oraz Regulacjami Zamawiającego, normami i standardami technicznymi 

obowiązującymi w danej branży infrastruktury, z wykorzystaniem współczesnej wiedzy naukowo-

technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650). 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz z warunkami 

określonymi w decyzjach administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska, w szczególności 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu określającym warunki realizacji 

przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka ocena była 

prowadzona). 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany bez spowodowania jakichkolwiek zniszczeń 

i konieczności napraw infrastruktury podziemnej i naziemnej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed 

przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z projektem oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót, w tym osi 

głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji wykonawczej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji 

powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu. Błędy 

popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę w ramach kontraktu i bez przedłużenia czasu na wykonanie Inwestycji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za następstwa i wyniki działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bezpieczeństwa pracy, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

f) zabezpieczenia terenu Robót przed dostępem osób trzecich, 

g) zabezpieczenia terenu Robót od następstw związanych z budową. 
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6.1.2 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzonymi: programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz  dokumentacją budowlano-wykonawczą. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.1.3 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

współrzędne punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru 

Robót oraz Dokumentację techniczną. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1. harmonogram robót (zgodnie z warunkami Umowy), zawierający: 

a) projekt organizacji Robót i technologia robót, 

b) program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa Robót, 

c) program ochrony środowiska w trakcie realizacji Robót obejmujący m.in. szczegółowy 

zakres i harmonogram prac w zakresie ochrony środowiska, 

d) plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2. harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne 

do wykonania prac objętych Umową. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego 

Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

6.1.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści 

w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść 
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i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

6.1.5 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W trakcie realizacji Robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przed przystąpieniem do Robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669) Wykonawca opracuje Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

i przekaże Inwestorowi do wiadomości najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej pracy na 

budowie, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia prac w obrębie innej budowy oraz 

czynnej ulicy wraz z przystankami oraz zmożonego ruchu pieszego z uwagi na bliskość wyższej 

uczelni obok miejsca robót budowlanych. 

6.1.6 WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość Robót, za stosowane metody 

wykonywania Robót, zgodnie z Umową a także poleceniami Zamawiającego lub ustalonego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za ich zgodność z dokumentacją wykonawczą. 

Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości 

ruchu drogowego (w tym komunikacji zbiorowej) oraz gwarantować właściwą jakość Robót. Użyte 

środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych 

użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i 

zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy oraz 

dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim: 

◼ dziennika budowy, który jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Sprawy prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim zapisów, 

reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 

1276, 1496, 1669) a także pozostałych dokumentów budowy: 

 atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

 dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

 protokołów przekazania Terenu Budowy, 
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 umów cywilno-prawnych z osobami trzecimi, 

 protokołów odbioru Robót, 

 protokołów z narad i ustaleń, 

 korespondencji na budowie, 

 geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 

 informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 

i odtworzonych punktów osnowy). 

◼ decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz dokumentów związanych 

z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszystkie dokumenty budowy i dokumenty w zakresie ochrony środowiska będą zawsze dostępne 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, a zwłaszcza za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót, w tym osi 

głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji. Błędy 

popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę w ramach Kontraktu oraz bez przedłużenia czasu trwania kontraktu. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie przekazać 

Zamawiającemu, inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej występujących na obszarze Robót. 

W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy geodezyjnej przez 

Wykonawcę w trakcie prac budowlanych jest on zobowiązany do odtworzenia tych punktów. 

6.1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 

z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

◼ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

◼ środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 
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6.1.8 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

6.1.9 ZAPLECZE BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. 

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 

wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację zapleczy budowy w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych 

i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie placu 

budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia 

budowy; 

d) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów. 

Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót liczbę obiektów i urządzeń 

zaplecza budowy. 

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 

infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

a) organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

b) ogrzewanie elektryczne budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

c) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku 

możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez 
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wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie 

ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 

wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów umożliwiających segregację odpadów. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów 

bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

Po wykonaniu Robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 

w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia Robót. 

Zagospodarowanie terenu winno obejmować wszelkie niezbędne prace wynikające z przepisów, 

uzyskanych decyzji administracyjnych, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

6.1.10 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy, Wykonawca w imieniu Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

6.1.11 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 

trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń 

podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
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współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

6.1.12 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 

6.1.13 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 

Przejęcia Końcowego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były 

w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

6.1.14 STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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6.1.15 MATERIAŁY. 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót 

w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może 

wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 

świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to 

materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz (w 

przypadku wystąpienia i zastosowania stacji trafo kubaturowej). 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Inwestora w 

czasie postępu Robót.  

6.1.16 SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA I UŻYTKOWNIKA. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiającego z obsługi i utrzymania 

wszystkich nowych urządzeń, w zakresie objętym dokumentacją techniczno-ruchową producenta 

(DTR), objętych projektem wykonawczym. 

Program i czas szkolenia winien określić Wykonawca. 

Osoby, które należy przeszkolić, wskaże przedstawiciel Zamawiającego oraz 

Użytkownika/Eksploatatora. 

Minimalna liczba osób objętych szkoleniem: 8 osób. 

Zamawiającemu należy przekazać co najmniej jeden komplet dokumentacji szkoleniowej, 

a imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez w/w osoby Wykonawca załączy do 

materiałów odbiorowych. 

Przyjmuje się, że cena ofertowa obejmuje również koszt szkolenia. 

6.1.17 KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY 

W ramach ceny ofertowej należy uwzględnić koszty związane miedzy innymi z: 

◼ czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót 

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg w zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówienia; 

◼ uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej, 
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◼ zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

◼ zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

◼ przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia 

i przekazania działki na rzecz nowego zarządcy;  

◼ opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, które należy uzgodnić z Zamawiającym; 

◼ usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych; 

◼ zapewnieniem, o ile zajdzie taka konieczność, nadzoru archeologicznego w trakcie 

przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót; 

◼ zapewnieniem, o ile zajdzie taka konieczność, nadzoru środowiskowego, w tym nadzoru 

przyrodniczego, w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót, 

wykonaniem działań wynikających z nadzoru; 

◼ wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania budowy; 

◼ dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się odbywał ruch maszyn 

i pojazdów budowlanych, oraz urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót; 

◼ usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją 

w tym realizacją pasów przeciwpożarowych.             

6.2 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669), Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2017 poz. 

2285 z późniejszymi zmianami), innych Ustaw i Rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

6.3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
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pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia tylko te materiały, które posiadają: 

◼ certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

◼ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

6.4 DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 

wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w 

sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

◼ datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy; 

◼ datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej; 

 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania 

jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

◼ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

◼ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw 

w robotach; 

◼ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta; 

◼ daty wstrzymania robót z podaniem powodu; 

◼ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych; 

◼ wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy; 
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◼ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, 

kto je przeprowadził; 

◼ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.5 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót należy wykonać zgodnie z przygotowanym w ramach prac projektowych 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tzw. STWiORB’em, a w 

szczególności: 

 

A. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

◼ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

◼ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

◼ ewentualne notatki i ustalenia techniczne, 

◼ Dziennik Budowy,  

◼ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

◼ atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

◼ prawomocną decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

◼ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wymienione w PFU. 

 

B. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

◼ zakres i lokalizację wykonanych robót, 

◼ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, 

◼ uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

◼ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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7 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

7.1 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

Przedmiotowa, proponowana lokalizacja ładowarki znajduje się: 

Identyfikator obręb 0073 Kolonia Gosławicka jedn. ewidencji miasto Opole 

Numer 34/2 ul. Wschodnia 

Obręb 0073 Kolonia Gosławicka 

Nazwa obrębu Kolonia Gosławicka 

Gmina miasto Opole 

Na przedmiotowym terenie występuje zieleń w postaci trawnika oraz drzew liściastych przy 

chodniku ul. Wschodniej. Dodatkowo na przedmiotowej działce znajdują się krzewy dekoracyjne 

oraz mała architektura. 

W oparciu o proponowane lokalizacje stacji transformatorowej własności Zamawiającego oraz 

stacji ładowania autobusów jest wymagana ingerencja w zieleń tj. w krzewy, a także w trawnik. 

W przypadku zmiany lokalizacji oraz w zależności od przyjętych w projekcie budowlanym 

gabarytów (długość, szerokość) stacji ładowania wraz z infrastrukturą techniczną uwzględniając 

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) Wykonawca winien wykonać pełną inwentaryzację zieleni 

wraz z propozycją rozwiązań usunięcia i nasadzeń zastępczych uwzględniającą poniższe wytyczne: 

Inwentaryzacja zieleni winna składać się z dwóch części: 

A) część opisowa: 

◼ zestawienie drzew – nazwy gatunkowe polskie i łacińskie; 

◼ pomiary dendrometryczne – pierśnica, średnica korony, wysokość, powierzchnia (w 

przypadku krzewów); 

◼ stan zdrowotny/ fitosanitarny drzew i krzewów; 

◼ zalecenia dotyczące pielęgnacji, określenie przeznaczenia drzew – do usunięcia lub 

zachowania. 

B) część graficzna: 

◼ inwentaryzacja zieleni – mapa z określoną lokalizacją drzew i krzewów (najczęściej w 

skali 1:500); 

◼ oznaczenie liczbowe poszczególnych egzemplarzy lub grup drzew/ krzewów; 

◼ gospodarka zielenią istniejącą. 

C) dokumentacja może zawierać ponadto: 

◼ określenie wieku drzew (w oparciu o metodę prof. Longina Majdeckiego), 

dendrochronologia; 

◼ tabela z preliminarzem opłat z wycięcie drzew lub krzewów; 

◼ lista drzew przeznaczonych do usunięcia bez dodatkowych opłat; 

◼ szkic wniosku o wycinkę; 

◼ projekt nasadzeń zastępczych. 
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7.2 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI – ZDJĘCIA 

Widok obszaru objętego opracowaniem przedstawiające przedmiotowe drzewa, krzewy oraz 

trawnik 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Krystian Sobota 

MAP/0071/PWOE/10 

MAP/0265/PWOT/13 
 

Kraków, 2021-12-03 
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8 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Lokalizacja oznaczona na kopii mapy zasadniczej. 
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9 CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKI 
1. Wypis z rejestru gruntów 

2. Mapa zasadnicza działki 

3. Warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu nr: 

WP/122747/2021/O03R02 z dnia 2021/10/05 

4. Plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR XXXIX/623/13 RADY MIASTA 

OPOLA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica 

Przemysłowo-Składowa) w Opolu 

5. „Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla 

rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia – Grudzicka – Gosławicka w Opolu” 

6. Dokumentacja zdjęciowa 
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Załącznik nr 1. Wypis z rejestru gruntów. 
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Załącznik nr 2. Mapa zasadnicza 
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Załącznik nr 3. Warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu nr: 

WP/122747/2021/O03R02 z dnia 2020/10/05 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 56 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 57 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 58 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 59 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 60 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 61 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 62 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 63 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 64 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 65 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 66 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 67 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 68 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 69 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 70 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 71 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 72 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 73 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 74 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 75 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 76 

 

 

 

  



 Program funkcjonalno – użytkowy stacji ładowania autobusów na ul. Wschodniej 
 

 

 77 

 

Załącznik nr 4. Plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR XXXIX/623/13 RADY MIASTA 

OPOLA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu 
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Załącznik nr 5. „Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) 

dla rozbudowy ciągu ulic: Wschodnia – Grudzicka – Gosławicka w Opolu” 
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Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa 
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