

Bobrowice, dnia 4.04.2023r.

ZPR.271.3.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice.**

Wyjaśnienie Nr 1 SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust.2, i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

„Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca uwagę na rozbieżności w dokumentacji postępowania w zakresie terminu wykonania zamówienia. W Rozdziale 9 SWZ wskazano termin wykonania - 11 miesięcy od podpisania umowy, natomiast w Załączniku nr 9 –Projekt umowy § 3 ust. 1 wskazano - 17 miesięcy od podpisania umowy. Biorąc pod uwagę zakres zamówienia, Wykonawca wnioskuje o zmianę SWZ w taki sposób, aby termin wykonania wynosił 17 miesięcy od podpisania umowy jak zostało to wskazane w Projekcie umowy. „

Odpowiedź:

Termin wykonania - **11 miesięcy od podpisania umowy.**

Termin jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W przypadkach określonych w umowie termin może zostać przedłużony.

Zamawiający w Załączniku nr 9 –Projekt umowy § 3 ust. 1 wprowadza korektę tj. - 11 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z zapytaniem Zamawiający zgodnie z art.284 ust. 4 ustawy Pzp przedłuży termin składania ofert – w odrębnym piśmie i ogłoszeniu o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
Wojciech Wachała
Wojciech Wachała