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Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA - wzér
RIDIGP. 272.1.....2024.ZP

zawartaw dniu ................ 2024 r. pomigdzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo ul.
Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON: 092351216,

zwang w dalszej czg¢éci umowy ,,Zamawiajagcym” w
imieniu, ktorej dziataja nast¢pujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwang dalej ,,Wykonawca” wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

W zwiazku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp o wartosci zamowienia
nieprzekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej ustawa Pzp — na robote budowlang w ramach zadania pn.:
n,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu”.

Strony zawieraja umowg o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu”.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu, ktore
projektuje si¢ na dziatkach 105/6, 77/2 obrgb 0012. Zakres inwestycji obejmuje kompleksowa realizacje¢
zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczawszy od
wykonania robdt przygotowawczych 1 pomiardw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, palowe,
nawierzchniowe, prace budowlanomontazowe, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu wiacznie.

1.2. Zagospodarowanie terenu.
Na projektowane zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sktada sig:

a) budowa pomostu o dtugosci catkowitej 25 m, szerokosci 2,50 m i wysokosci 2,45 m, liczonej od korony
pomostu do dna akwenu,

b) budowa wiaty o wymiarach 5,0 x7,0 m, wysokosci 4,0 m i powierzchni zabudowy 35 m?,

¢) wykonanie utwardzenia terenu thuczniem na powierzchni 940 m?, pod nawierzchnie dla ruchu pieszego oraz
drogi manewrowe;j i stanowisk postojowych w ilosci 10 szt.,

d) wykonanie plazy piaszczystej o powierzchni 900 m? z boiskiem do siatkéwki plazowej o wymiarach 8 x16 m
i pasem wolnej strefy szerokosci 3,0 m,

e) wykonanie miejsca na ognisko w postaci paleniska $rednicy 50cm oblozonego kamieniami polnymi
wystajacymi 10 cm ponad terenem,
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f) montaz elementéw matej architektury tj. tawek przy ognisku i fawostotow we wiacie,

g) montaz os$wietleniowych opraw solarnych LED 48W, IP66, 4600Im, panel fotowoltaiczny 2 x 200 W, na
stupach H=6 m, wyposazonych w akumulator montowany w gruncie, czujnik zmierzchu i programator czasu

pracy,

h) usuniecie istniejacych powalonych drzew,

i) wycinka trzcin z dna i skarp jeziora na powierzchni 600 m?,
j) wycinka krzakéw na powierzchni 140 m?,

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
i Wykonania Robot (STWiOR) i poleceniami kierownika budowy.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2. Szczegbdlowy zakres robdt objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robat;

c) Specyfikacja Techniczna (ST);

d) Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... listopada 2024 r. wraz z zalaczonym kosztorysem ofertowym/szczegdtowym,
stanowigce jako zalaczniki integralng czgs¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore uniemozliwiaja prawidtowe wykonanie umowy, albo jezeli zajda inne okoliczno$ci, ktore
moga stanowi¢ przeszkode prawidtowego wykonania robot, niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego.
Zamawiajacy po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udzialem Projektanta dokona weryfikacji
zakresu przedmiotu zamowienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom
wiedzy technicznej.

4. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania robdt objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do ....czerwiec 2025 r.
w tym prace zwigzane z usuni¢ciem trzciny nalezy wykona¢ w_terminie okreSlonym w pozwoleniu
wodnoprawnym (Decyzja nr PO.RUZ.4210.36.2022.FK.4. z dnia 25.04.2022 r.)

1.1. metodyka wycinania roslin: prace beda wykonywane przy uzyciu kosiarek spalinowych lub wykaszarek
rgcznych; w przypadku trwale zalanego terenu dopuszcza si¢ mozliwo$¢ koszenia za pomoca sprzgtu
ptywajacego — lodzie, pontony (planowane roboty bgda wigzaly si¢ wylacznie z wycinaniem ro$lin bez
usuwania klaczy i z wykluczeniem uzycia cigzkiego sprzetu mechanicznego).

Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy koszty brutto poszczegélnych elementow przedmiotu
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umowy oraz terminy ich wykonania stanowi: zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Miejsce wykonania zamowienia: Dziatki nr: 105/6; 77/2; obreb 0012 Lubcz, gmina Rogowo, powiat Zninski,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie.

4. Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy winno nastgpi¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robot Strony uznajga dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakonczenie robot, lub dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usuni¢cia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do biezacej i stalej
wspolpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczego6lnosci:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwiazku z tym:

a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia przez Wykonawcg;

2. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujace si¢ na nim mienie,

2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej,

5) zlozenie najpézniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowiazkoéw przez kierownika
budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,

6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze, palowe,

b) roboty montazowe,

c) roboty wykonczeniowe,

d) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

2. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowigzku w stosunku do podwykonawcow:

1) przedtozenie, w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
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w szczeg6lno$ci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy /umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj.
w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dost¢pnosci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar zatrudnienia;

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawceg lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych;

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwg jako$¢é wykonywanych robot,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) przedstawienie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym
mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

5) wykonania przedmiotu umowy z materialow fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejsza umowa oraz przygotowanie
rob6t do odbioru,

7) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wlasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,

8) stworzenie wilasciwych i1 bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob, podjecie Srodkow
zabezpieczajacych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osob trzecich,

9) powiadomienie podmiotow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza oraz mieszkancéw w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym z tygodniowym
wyprzedzeniem,

10) zapewnienie i utrzymywanie na wlasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wilasnych,

11) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,

12) odtworzenie punktow poziomej i wysokosciowe] osnowy geodezyjnej zniszczonych w  trakcie
prowadzonych robot,

13) chronienie istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

14) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robdt i dbanie
o zachowanie znakow granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakoéw w trakcie lub w wyniku prowadzenia
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rob6t, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktéw granicznych po ukonczeniu
rob6ot budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakow przed
prowadzeniem robot wszelkie roszczenia w sprawie usunig¢cia/zniszczenia znakow beda traktowane jako
wynikte z winy Wykonawcy,

15) uzgodnienie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu
materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich zniszczen i uszkodzen
substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow obstugujacych budowe. W przypadku
braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic przed prowadzeniem robot, wszelkie
roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikle w winy Wykonawcy,

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu
do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytwodrca odpadow jest zobowigzany postepowac
zgodnie z przepisami prawa obowiazujacego w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia si¢, ze Zamawiajacy
nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych rozbidrek przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

17) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajacego, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegdlnych odcinkach polegajacych rozliczeniu. Niniejsze
potwierdzenie jest wymagane jako zalacznik do faktury,

18) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz z uwierzytelniona
inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;j,

19) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okre§lonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

20) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

21) pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstalej z obowiazkow cigzacych
na Zamawiajacym,

22) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

23) Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit
wlasnych, podwykonawcow,

24) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezacego, terminowego
i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

25) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane
wedtug umowy,

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia,

27) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznos$ciach i wszelkich zagrozeniach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

28) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,
kabli energetycznych, sieci wodociagowej wraz z przytaczami) Wykonawca bedzie zobowigzany we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt niezwlocznie je usuna¢ po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,

29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy i odbioru robot:

a) protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materialy do wykonania robot
budowlanych,

31) przedlozenie Zamawiajacemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow, kart materiatlowych, celem
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zatwierdzenia,

32) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialdw 1 innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbg¢dnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

33) zglaszanie rozpoczgcia i zakonczenia kazdego etapu robdt polegajacych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajacego,

34) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

35) dostarczenie uzupetlionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

36) wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

37) w przypadku wykonywania prac zwigzanych z wycinka ros§lin z wéd i brzegu Jeziora Lubieckiego
w Lubczu (w granicach przedmiotowej inwestycji) winien by¢ zapewniony nadzér ornitologiczny,

38) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si¢ w imieniu inwestora uzyska¢ niezbedny
dokument (decyzj¢) pozwalajacy na uzytkowanie obiektu.

3.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wilasnych.

4. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdézn.zm.) przepisami szczegdlnymi (ij. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatdéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

6. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdw i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

7. W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego — szczegotowego (zalacznik nr 3 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
kosztorysu ofertowego — szczegotowego uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych
zalaczonego kosztorysu ofertowego/szczegdtowego.

8. Zaakceptowany przez Zamawiajagcego kosztorys ofertowy/szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie
stanowit integralng cze¢$¢ umowy.

§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci okre§lonych
w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465z p6zn.zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastepujace czynnosSci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

a) roboty przygotowawcze, palowe,

b) roboty montazowe,

¢) roboty wykonczeniowe,

d) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot budowlanych przedtozy
Zamawiajacemu:
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- o$wiadczenie =~ Wykonawcy lub  podwykonawcy 0  zatrudnieniu na  podstawie  umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajacemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

6. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0s6b wykonujacych czynno$ci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

8. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

9. Zamawiajagcy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czg$ci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie zaméwienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonaweca, o ile sa juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéow udziatu
w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany  inny
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzglgdami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowaé z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pozniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o ktérej mowa
wust. 415, powiadomi¢ Zamawiajgcego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawieraé w szczego6lnosci: szczegotowy zakres,
ktéry sktada si¢ na przedmiot zaméwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin
wykonania; wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz terminy
platnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

9.  Wpykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przediozyc
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy
obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli tre§¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza si¢
za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedklada Zamawiajacemu poswiadczonga za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa
w ust.9. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy Ilub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
w przedlozonej umowie jest dluzszy niz okreSlony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajacemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji
zamowienia, z okre$leniem postepu realizacji zamowienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
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sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zatagcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujacych w przedmiotowym zamoéwieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
oswiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z platnosciami - Zamawiajacy bedzie miat
prawo do wstrzymania ptatnosci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ begdzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie
zostanie zaspokojone albo oddalone przez wlasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamoéwienia na roboty
budowlane od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powstale po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647% ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny.
§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalaja, ze tagczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu ~ umowy okreslonego
w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ..................... podatek VAT: (i, zl, co
stanowi tacznie kwote Brutto: i 7k (stownie

............................................................................................ ).

2. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robot, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru przedmiotu
zamowienia bez wad.

3. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy bez wad do jego
uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajacemu dokonanie zaptaty za
wykonane roboty przez Podwykonawcow.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy.

6. Zaptata nalezno$ci z tytulu wystawionej faktury bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajacemu. Dniem zaptaty wynagrodzenia
bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Kos$cielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-384
REGON: 092351216.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

9.Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020
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r. poz. 1666 z pdézn. zm.), Zamawiajacy umozliwi odbiér od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwiazanych z realizacja
zamowien publicznych, za pos$rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

10. Zamawiajacy wyraza zgode na przesylanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem
PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, ktéore moga by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej
do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 856).

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
sluzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

12.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czgsci przedmiotu umowy, bez  uprzedniej zgody
Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu
stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznoséci zmiany umowy.

13.Strony zgodnie postanawiajg, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem calkowitym
naleznym Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczaja jego zwigkszenie
w przyszlosci.

14. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajgcego.

15. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktébrym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 361), zwanym dalej
bialg lista podatnikow, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie podatnikéw rachunku
bankowego wskazanego do zaptaty, zaplata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy si¢ na
biatej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na bialej liscie
podatnikdw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ushug), przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaptacie.

16.Faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19.Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 20, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 20.
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21. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgéci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

24. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 23, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

25. W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamowieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie moglo byé powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy. Uzgadnianie pomigdzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie obj¢tych zamowieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywaé na podstawie
negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglgdnieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody
nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robdt zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciagu
3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia. Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje
si¢ date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje si¢ odbior koncowy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania na piSmie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastapi¢ niezwtocznie.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpocze¢cia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci robot do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczgcia,
z zastrzezeniem ust. 18. Z czynnoéci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokét wedtug ustalonego przez niego
wzoru.
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6. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

7. Protokot odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego sklada
oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robodt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo— finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcoéw, ktorym
zostala powierzona realizacja czgsci zaméwienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamoéwienia, odbywala si¢ bez udziatu podwykonawcow - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udzialu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu.

11. Warunkiem przystagpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce pelnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu wszystkich i kompletnych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10.

12. Na odbior koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiardéw, prob szczelnoéci, w tym badanie wody pod wzglgdem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli (jakosci materiatdow), atesty, Swiadectwa jakoSci, certyfikaty,
gwarancje i itp. na wbudowane materialy budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,
6) kosztorys powykonawczy,

7) o$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

8) ksiazke obmiaru robot,
9) inwentaryzacje¢ powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB).

13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegolnoscei z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,
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2) niezakonczenia calosci robdot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, to woéwczas moze ona
odméwi¢ dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych, uzasadniajac swoja decyzje odpowiednio
w protokole odbioru koncowego.

14. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, rozpoczyna si¢ bieg termindéw gwarancji i rekojmi
oraz nastgpuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezb¢dnych robot, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub niecusunigcia wad
w terminie, o ktorym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytulu kosztami,
i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obciazenia.

17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajacego robot
objetych odbiorem kofcowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 13, strony ustala nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspolnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy.

2.0dpowiedzialno§¢  Wykonawecy z  tytulu  gwarancji  jako$ci  obejmuje  wady  powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczagc od daty odbioru koficowego robdt, na zasadach okreSlonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z przedlozonymi gwarancjami
producentow tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na trwatosé
gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé Zamawiajagcemu Karte gwarancyjna zgodny z Zalacznikiem
nr 4 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow
z Wykonawca beda .................. , inspektor nadzoru INWestorski€go ................oeviviiiiiiiiiiiiininnnn.
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rEPreZeNtUjaACY «ovvovvnrerrreneeneanennnnns
2. Osoba reprezentujaca Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) kierownik budowy, ................ooele posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen posiadajacy co najmniej 5-letnie do§wiadczenie na
stanowisku kierownika budowy (robot),

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

1. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktorych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajacym poza
pierwotny przedmiot zamowienia okres$lony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okre$lonych w dokumentacji projektowej.

2. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach
niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robot jest niezbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robo6t zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych beda zwigzane z koniecznoscia
zmiany terminu wykonania tych robét.

4. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznos$ci z uzasadnieniem, opisujacym przestanki i celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktérych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powoduja zmiang wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6.Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych 1 dodatkowych nastgpi kosztorysem rdéznicowym,
z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikoéw cenotworczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci niniejszej umowy, mogg nastagpi¢ wylacznie za zgoda obu stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokolem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust.
1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym/szczegétowym
Wykonawcy;

2) jezeli wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzigc
i dzialan powigzanych z przedmiotem umowy, ktéore bedzie mialo korzystny wplyw na uzytkowanie
i eksploatacj¢ obiektu;

3) wystapienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towarow i ustug — cena netto pozostanie bez zmian -
a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych warto$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociaga
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za sobg zmian¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do
niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwier publicznych;
5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych okoliczno$ciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec i dziatan powigzanych
z przedmiotem umowy, ktore bedzie mialo istotny wplyw na termin zakonczenia zadania, wydtuzenie czasu
trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia btgdow, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej wykonanie bedzie miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy, wydiluzenie czasu trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania jej
wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych — pomimo
dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydluzenie czasu trwania
umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢ odnotowany przez
Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezaca sytuacje epidemiologiczng, obejmujace:

- zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czegscl,

- zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

- zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50 % wartos$ci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,,d)”, oraz odnoszac si¢ do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej
zaistnienia tak nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcg zmian
w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materialow. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje
o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w calosci lub w czeSci ze skutkiem
natychmiastowym w nastgpujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg Ww sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razaco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa;

4) W przypadku powtarzajacych sie opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;
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5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 20 dni;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawece;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czgscl.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% lacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktorej mowa w § 7 ust. 1, tj:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego calego zamowienia,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie r¢kojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usuniecie
wad.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji
zamowienia.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 —5
ustawy Pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
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niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robdt okreSlonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginal aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie skutkowalo naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, lub
odstapieniem przez Zamawiajacego 0od niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

- za kazdy dzien zwloki w wykonaniu calego zamowienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- tytulu odstapienia od catosci lub cz¢éci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % warto$ci zamowienia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opodznienia w zaplacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie
zaplaty wynikajacym z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym
podwykonawca,

-z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

-z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi;

-z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminiec — w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy zawierajgca ww. zmiang;

- za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci — Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki;

2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.1, z wylaczeniem przypadkoéw okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia;
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5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i Zzobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawiaé Zamawiajacego prawa zadania zaplaty
odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogoélnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 89 z p6zn. zm.), dalej ,,RODO” oraz
ustawg z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie ul. Ko$cielna
8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktéorym mozna kontaktowaé sie we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych: e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak: RIDIGP.271.1.11.2024.ZP ,,Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu” prowadzonym w trybie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

3) obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub €) RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypelnienia
wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
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danych osobowych. Do nich naleza zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy
W sposob opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane beda i wysylane poczta lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na
nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl,
numery tel. KontaktoWyCh: ... .. .o

b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej :
numery telefondw kontaktowych ... ..o

2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

3. Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw, numerow, a nie wykonanie tego obowiazku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnoSci z niniejszej umowy nie moze nastapic¢ bez jego zgody.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktow wykonawczych do tych ustaw.

3. Wszelkie spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Integralna cze$¢ umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... grudnia 2024 r.
2) Zalacznik nr 2 — Karta gwarancyjna.

3) Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy.

4) Zalacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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