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                 Kleszczewo, dnia 10.06.2022 r. 

Znak sprawy: ZP.271.6.2022  

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym   
przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp 

 
Dostawa komputerów w ramach programu: Grant PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. 

 
WYJAŚNIENIA  TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje treść 
pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami. 
 
W postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące załącznika nr 6 do SWZ – 
projektowanych postanowień umowy: 

1. §1.7. oraz §1.9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze wad istotnych 
oraz nieistotnych sprzętu, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia wad w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych oraz  - wnioskujemy o możliwość wydłużenia terminu równego do 
czasu proponowanego w §2. Każda konfiguracja sprzętu dobierana jest pod indywidualne 
wymagania Zamawiającego, z faktu iż dostarczany sprzęt byłby produkowany na zamówienie - 
cały proces produkcyjny oraz logistyczny trwa. Dochodzą do tego sytuacje niezależne od 
Wykonawcy, tj. COVID-19, działania militarne. Biorąc powyższe pod uwagę, 5 dni to 
zdecydowanie za krótki okres na spełnienie ww. wymogu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. 
 

2. §2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy - 
Wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy do 3 miesięcy od podpisania umowy. Aktualna 
sytuacja na świecie – panująca pandemia COVID-19, a obecnie również działania militarne 
na terytorium Ukrainy – powoduje poważne zaburzenia łańcuchów dostaw, a w efekcie 
utrudniony dostęp fabryk do wielu komponentów elektronicznych dostarczanych z Chin. 
Problem jest globalny i dotyczy obecnie wszystkich producentów sprzętu IT. 
Odpowiedź: Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia na 60 dni od daty zawarcia 
umowy. 
 

3. §5.1.1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki - prosimy o obniżenie kary do 0,2% 
Odpowiedź: Zamawiający ustala karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto. 
 

4.  §5.1.2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 
300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,- Wnioskujemy o obniżenie kary do 150,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ 

Działając w oparciu o art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść 
załącznika nr 6 do SWZ – projektowanych postanowień umowy, w następujący sposób: 
 
1. §2 

 
było: 

Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 1 w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

jest: 
Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 1 w terminie nie 
dłuższym niż 60 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

 
2. §5 ust. 1 pkt 1) 

 
było: 

1) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy zwłoka 
dotyczyć będzie jedynie części sprzętu, kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie, 
zostanie naliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę części sprzętu 
objętego brakiem ilościowym. 
 

         jest: 
1) 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy zwłoka 
dotyczyć będzie jedynie części sprzętu, kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie, 
zostanie naliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę części sprzętu 
objętego brakiem ilościowym. 

 


