



Płock, dnia 21.01.2019 roku

WIR-I.7011.14.7.2018.IŻ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 3.000,00 zł do 30.000,00 zł polegającego na opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych – Budżet Obywatelski"

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka udzielona odpowiedź na następujące zapytania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego:
ad. 1

„Czy przewidują Państwo wydłużenie terminu realizacji zadania - uzyskanie odstępstwa do dnia 31.05.2019 r. jest mało prawdopodobne?”

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Z obowiązków wykonawcy wynika, iż w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny projekt zagospodarowania terenu. W przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wykonawca powinien niezwłocznie, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu, wystąpić z wnioskiem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o udzielenie odstępstwa. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, nie leżących po stronie Wykonawcy, a realnie wpływających na termin zrealizowania przedmiotu zamówienia zastosowanie będzie miał § 4 ust. 2 wzoru umowy.

2. Jak przewidują Państwo kwestię wynagrodzenia jednostki projektowej w przypadku wykonania dokumentacji i odmowy udzielenia odstępstwa od WT, a co za tym idzie braku pozwolenia na budowę/ zgody na realizację robót?”

Zastosowanie będzie miał § 11 ust. 2-5 wzoru umowy.

w/z Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Remontów
KIEROWNIK
Referatu Przygotowania
Projektów Inwestycyjnych
Grażyna Piaskowska

INWYKTOR
Krzysztof Żurawski
Krzysztof Żurawski