Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

Zatacznik do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Nazwa zamoéwienia :

Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych do
adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru
autorskiego / ETAP 1 — Budynek Mlyna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja
Mtynéw Rothera na Wyspie Mlyriskiej w Bydgoszczy”.

Il. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych,
montazowych i aranzacyjnych w budynku Miyna kompleksu Mtynéw Rothera przy ulicy Mennica 10
w Bydgoszczy, w ramach adaptacji/przebudowy tej przestrzeni na podstawie dokumentacji
projektowej , Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh z aranzacjg i urza-
dzeniem wnetrz budynku Spichrza Macznego oraz Mlyna z uwagi na wydzielenie nowych
pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtéw, wraz ze zmiang ochrony pozaro-
wej budynkéw” opracowanej przez Pracownie Asman Pieniezny Architekci z siedzibg w Warszawie
przy ulicy Chmielnej 15, stanowiacej integralng czes$é niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia
(OP2).

Powyzsza dokumentacja projektowa obejmuje budynki Mlyna i Spichrza Zbozowego. Zakres prac
rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych dotyczacych etapu 1
objetego niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia (OPZ), nalezy samodzielnie wydzielié
z zatgczone] dokumentacji projektowej w zakresie dotyczagcym budynku Miyna, pozwalajagcym na

uzyskanie jego projektowanej funkcjonalnosci i oddanie tej czesci do uzytkowania.

Ponizej przedstawiono rzuty architekioniczne poszczegdlnych kondygnacji z dokumentacji

projektowej z zaznaczonymi schematycznymi (przyblizonymi) zakresami przedmiotu zaméwienia dla

etapu 1.
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strona: 1/ 14



Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego

/ ETAP 1 — Budynek Mtyna
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Rzut 3-pietra / Zakres etapu 1
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna
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Rzut 4-pietra / Zakres etapu 1

Obiekt Mtyny Rothera jest wpisany do rejestru zabytkéw Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego pod

nr A/773. Dokumentacja projektowa zostata uzgodniona z wlasciwymi organami i uzyskata stosowne

pozwolenia :

e Decyzja nr 10/2024 z dnia 15.01.2024 o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robédt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw : w budynku spichrza macznego
i mlyna przy ulicy Mennica 10 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkéw A/773.

o Decyzja nr 179/2024 z dnia 29.04.2024 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany i udzielajagca pozwolenia na budowe.

e Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 8 stycznia 2024r.
(WPZ.52840.6.2024.2.EP) wyrazajace zgode na spetnienie wymagaih w zakresie bezpieczen-

stwa pozarowego.

Skany powyzszych decyzji i uzgodnien sg skladowymi zatgczonej dokumentacji projektowe;.

lll. Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zaméwienia : 10 tygodni od daty podpisania Umowy.

Pogladowy ogdlny harmonogram prac ponizej. Ostateczny harmonogram prac uwzgledniajacy
zakfadany termin realizacji zaméwienia oraz wymagania Zamawiajgcego w zakresie dostgepnosci do
poszczegdlnych przestrzeni obiektu zostanie uzgodniony z Wykonawca najpdzniej 7 dni kalenda-

rzowych po podpisaniu Umowy.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

Wykonanie robét budowlanyceh, instalacyjinych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna / ETAP 1 : Budynek Miyna

SZACOWANY OGOLNY HARMONOGRAM PRAC

Grudzien Styczen Luty Marzec Kwiecien
Kondygnacja Przestrzen Zakres robot :
49 : 50 | 51 11 12 4 13 [ 14+ 15 16 ¢ 17
Pomieszczenie -1.14 Wykonanie fundamentdw, stupéw i belek pod szacht S1
Pﬁmieszczenie 71.14. Plzéﬁudowa ceﬁtra.]l we.nty]ac.yj.ne.j NSJ‘WS .
PIWNICA
Pomieszczenie -1.14 Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogolnobudowlane
Strefa wejscia Demontaz / Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych
Strefa wejécia Rozbudowa instalacji DSO
PARTER '
Strefa wejscia + Komunikacja Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej
Miyn Montaz instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogdlnobudowlane
Sala Miynska Demontaz sufitu i okfadziny / Montaz nowego sufitu
Sala Miyriska Demontaz / Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych
Sala Miynska Montaz konstrukeji scenicznej i sufitu dekoracyjnego w Sali Macznej
+PIETRI Sala Miynska Montaz trybuny
Sala Miyriska Rozbut_iowa instalacji DSO
Sala Miyriska + Komunikacja Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej
Miyn Montai instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogdlnobudowlane
2-PIETRO Komunikacja Demontaz / Montaz przewodow wentylacyjnych {pion w szachcie)
Miyn Montai instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu $1 / roboty ogdlnobudowlane
Komunikacja Demontaz / Montaz przewoddw wentylacyjnych (plon w szachcie)
3-PIETRO Atrium Wykonanie belki wsporczej pod wciggarke
Miyn Montai instalacji teletechnicznych / instalacji ped AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogolnobudowlane
PODDASZE Komunikacja

Mbyn

Montaz przewodow wentylacyjnych + podigczenie do wyrzutni dachowej

Testy i uruchomienie wentylacji
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

IV. Zakres zaméwienia

1. Zakres przedmiotu zamowienia szczegdfowo opisuje zatagczona dokumentacja projektowa,
bedaca integralng czescig niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci :

1) Projekt budowlany.

2) Projekt wykonawczy. Tom 1 — Architektura

3) Projekt wykonawczy. Tom 2 — Konstrukcja.

4) Projekt wykonawczy. Tom 3 — System informacji wizualnej dla budynkéw.

5) Projekt wykonawczy. Tom 4 — Instalacje sanitarne.

6) Projekt wykonawczy. Tom 5 — Instalacje elektryczne.

7) Projekt wykonawczy. Tom 6 — Projekt instalacji AV wraz ze zintegrowanym systemem
sterowania, projekt o$wietlenia technologicznego i mechaniki sceny.

8) Projekt wykonawczy. Tom 7 — Projekt przebudowy i rozbudowy systemu automatyki
budynku BMS.

9) Przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i obioru robét (STWIORB) dla
poszczegdlnych branz.

10) Skany dokumentéw formalnych.
Uwaga :

Zataczony Przedmiar robét nie stanowi podstawy do okreslenia przedmiotu zaméwienia —
stanowi jedynie materiat pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczattowej za wykonanie przed-

miotu zamdwienia.

Wszedzie, gdzie zachodzi rozbiezno$é pomiedzy projektami budowlanymi, a projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, nalezy przyjaé rozwigzania okreslone w projektach
wykonawczych i specyfikacjach, jako uscislajacych projekt budowlany. W razie watpliwosci nalezy
uzyskaé potwierdzenie Projektanta i/lub Inspektora nadzoru.

2. Zakres zaméwienia obejmuje :

1) Wykonanie robét rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych, montazowych i wykoficzenio-
wych, zgodnie z zafgczong dokumentacja projektowag budowlang, techniczng i wykonawcza :
.Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacja i urzagdzeniem
wnetrz budynku Spichrza Macznego oraz Miyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen,
przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtéw, wraz ze zmiang ochrony pozarowej

budynkéw” w zakresie etapu 1 obejmujacego budynek Mtyna — wyszczegdlniong w pkt.1

Szczegdtowy zakres podstawowych prac zostal wyszczegdlniony z dotaczonych do
dokumentacji STWiIORB.

2) Wykonanie dokumentacji odbiorowe] obejmujacej przedmiot zamédwienia, sporzadzonej

zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zawierajgcej m.in. :
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

e Projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika budowy, Projektanta i Nadzér inwestorski wraz ze szczegétowym zesta-
wieniem tych zmian.

e Zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadze-
nie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Wszelkie inne niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym protokoty
odbioréw technicznych, rozruchéw, instrukgji, instrukeji obstugi, itp.

Forma dokumentacji odbiorowe;j :

e w wersji papierowej — w ilosci 2 egzemplarzy. W przypadku przekazania kopii dokumen-
téw musza byé one potwierdzone za zgodno$é z oryginatem.

e w wers;ji elektronicznej — zapis na nosniku elektronicznym niekodowanym ( ptyta CD/DVD
lub pendrive ) w ilosci 2 egzemplarzy, w postaci plikéw bedacych skanem/skanami doku-
mentacji papierowej z podpisami uprawnionych oséb. Pojemnos$¢ pojedynczego pliku nie

moze przekraczaé 8 MB, w nazwach plikéw i folderéw nie stosowaé polskich znakéw.

3. Zakresy dodatkowe i wytagczenia :

1)

2)

3)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é rozwigzania zamiennego przebudowy wentylacji mecha-
nicznej, wzgledem przyjetego w projekcie wykonawczym, niewymagajgcego przebudowy
szachtu instalacyjnego, pod warunkiem :

e zapewnienia wymaganej, projekiowanej wymiany powietrza w przestrzeniach Mlyna — bez
pogorszenia parametréw wentylacyjnych (w tym w zakresie jakosci i temperatury powie-
trza), pozostatych przestrzeni obstugiwanych przez zmodernizowana centrale wentylacyjna
N8/WS8, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich parametréw akustycznych pracu-
jacej instalacji (szczegélnie wazne w Sali Mlyiskiej),

e uzyskania zgody Zamawiajgcego dla proponowanego rozwigzania zamiennego oraz

wykonania projektu zamiennego obejmujgcego wszystkie branze, ktérych zmiana dotyczy.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy dostarczyé i zamontowaé ,poidetko” ze stali
nierdzewnej na wode biezacg wraz z wykonaniem do niego przytagcza wody pitnej i innych
niezbednych, zgodnie z lokalizacjg jak w projekcie architektury. Wybér rodzaju poidetka —
do uzgodnienia na etapie realizacji zamdwienia. Poidetko z filtracja wody spetniajaca aktualne

przepisy sanitarne.

Lokalizacja poidetka zgodnie z rysunkiem 2212-PW-A-RO0-00, pozycja MZ_0.2.8. Dopuszcza
sie zmiane lokalizacji poidetka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Sugerowane rozprowadzenie

instalacji — pod sufitem kondygnacji nizsze;j.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i wykonanie fototapet i grafik zgodnie z projektem
wykonawczym architektury, w zakresie przestrzeni objetych niniejszym OPZ. Ostateczny wybér
fototapet nalezy uzgodnié z Wykonawca najpdzniej 14 dni kalendarzowych przed rozpocze-

ciem prac wykoficzeniowych i aranzacyjnych.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mlyna

Przyblizone wymiary tapet w pomieszczeniu 4.2 :

e 160 cm x 200 cm (najwyzszy punkt)
e 95cm x 115 cm (najwyzszy punki)
e 85 cm x 80 cm (najwyzszy punkt)

Na etapie realizacji nalezy okre$li¢ doktadne wymiary.

e _ T e

e

4) Zakres prac objetych projektem : ,Projekt instalacji AV wraz ze zintegrowanym systemem

5)

6)

7)

8)

9)

sterowania, projekt os$wietlenia technologicznego i mechaniki sceny”, obejmuje jedynie
ufozenia droznych tras kablowych instalacji AV i systemu sterowania, zgodnie z zatozeniami
i wytycznymi tego projekt.

Estetyka i kolorystyka elementéw widocznych takich jak np. przewody/kanaty wentylacyjne,
koryta instalacyjne, rury instalacyjne elekiryczne, gniazdka, wtaczniki, musi byé zgodna z obo-
wigzujaca w budynku. Obowigzujacy kolor dla przewodéw/kanatéw wentylacyjnych i koryt
instalacyjnych — RAL 7016, dla rur instalacji elektrycznych, gniazdek i wtacznikéw — czarny.

Typy opraw oéwietleniowych okreslone w dokumentacji projektowej branzy elekirycznej nalezy
traktowaé jako referencyjne. Dobrane oprawy oéwietleniowe, oprécz zaktadanych w projekcie
parametréw technicznych, musza odpowiadaé przyjetej kolorystyce i stylistyce. Dopuszcza sie
rozwigzania zamienne — po akceptacji Zamawiajgcego — gwarantujgce uzyskanie projektowa-
nych parametréw o$wietleniowych modernizowanych przestrzeni. Obliczenia natezenia

o$wietlenia — w zafgczeniu.

Zakres prac objetych projektem systemu BMS, w efekcie koficowym etapu 1, musi umozliwiaé
petng funkcjonalno$é systemu BMS dla catego obiektu po przebudowie budynku Mtyna objetej
niniejszym OPZ.

Zakres prac nie obejmuje wyposazenia meblowego zgodnie z Zatacznikiem nr 1 — Specyfi-

kacja mebli do projektu wykonawczego architektury.

Zakres prac objetych projektem systemu informacji wizualnej obejmuje dla przedmiotowego
zamdwienia wykonanie i montaz no$nikéw informacji wizualnej w budynku Miyna oraz

w budynku Spichrza Zbozowego — nie objetego projektem modernizacji — w zakresie
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

wszystkich kondygnacji. Nosniki informacji w formacie plikéw gotowych do druku (*.ai) Zama-

wiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

= I POZIOM 1
I : ) | SPICHRZ FBOZOWY MLYN (1poziom),

=
I | SPICHRZ MACZNY (1 paziom)
] -

1 : = 1 SPICHRZ ZBOZOWY (1 poziom)
"

E“: !;'z

10) Projekt wykonawczy instalacji elekirycznych obejmuje zakresem instalacje elekiryczne,

1)

12)
13)

14)

o$wietleniowe, teletechniczne, SSP, DSO, CCTV.

Montaz konstrukeji scenicznej i sufitu dekoracyjnego w Sali Miynskiej objety jest innym
postepowaniem. W ramach zakresu objetego tym OPZ nalezy wykonaé wszelkie prace
wymagane przed montazem i niezbedne do montazu konstrukcji scenicznej i sufitu, w tym np.

wieszaki do mocowania sufitu dekoracyjnego — zgodnie m.in. z rysunkiem 2212-PW-K-05.
Montaz trybun objety jest innym postepowaniem.

W istniejacych pomieszczeniach znajduja sie sufity rastrowe. W Sali MlyAskiej zaktada sie
demontaz sufitéw i likwidacje istniejacej wyktadziny. W pozostatych przestrzeniach zaktada
sie mozliwo$é demontazu czesci sufitdéw rastrowych na czas prowadzenia robét instalacyjnych.
Na suficie Sali Miyrskiej przewiduje sie likwidacje istniejacej oktadziny i zastgpienie jej
warstwg 10 cm wetny mineralnej z czarnym welonem zapobiegajacym pyleniu. Zlikwidowane
zostang réwniez istniejace azurowe kratki pod sufitem poniewaz konstrukcja wzbudza sie od
silnych i niskich dZwiekéw powodujac niechciane artefakty. Pod warstwg wetny nalezy
zastosowaé podwieszone plyty perforowane akustyczne. Ksztatt perforacji okragty, $rednica
otworu 7-8mm, rozstaw 12mm, grubo$é ptyty 15mm. Ptyty powinny sie znajdowaé od siebie
w odlegtoéci nie wigkszej niz 15cm i byé podwieszone pod katem, w taki sposéb, by nizsza
krawedz ptyty byta blizej sceny. Plyty powinny by¢ zawieszone ok. 6-15cm pod warstwa wetny
mineralnej na stalowych linkach. Ptyty powinny znaleZ¢ sie w bocznych czeéciach sufitu Sali
Mlyriskiej, tam gdzie nie ma ozdobnej kratownicy, oraz centralnie z tytu pomieszczenia.

Szczegdty podano w dokumentacji architektonicznej — rysunek 2212-PW-R02-S.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

15) Dla zakresu objetego OPZ nie przewiduje sie¢ montazu elementéw ruchomych i elementéw
stalego wyposazenia meblowego. Pozostate wyposazenie (w tym np. elekiryczne kurtyny

powietrzne) — zgodnie z zatgczong do OPZ Dokumentacjg projektowa.
16) Dostawa i montaz szyn do zaston w Sali MlyAskiej, nie wchodzi w zakres postgpowania.

17) Nie przewiduje sie prac przy elementach konstrukcji nie zwigzanych z adaptacja/przebudowa

budynku objetg OPZ. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z odrestaurowaniem murdw z cegly.

4. Wszelkie prace budowalne, montazowe i instalacyjne ingerujgce w stan istniejgcy (wraz
z obszarem oddziatywania) Wykonawca musi zrealizowaé w porozumieniu i za zgoda
generalnego Wykonawcy obiektu, firmy Budimex SA, w zakresie zachowania udzielonej
gwarancji oraz rekojmi na wykonany przez Budimex SA zakres robdét w ramach zadania :
. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania obiektéw kompleksu Mtyna Rothera wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na Wyspie

Mtyrskiej w Bydgoszczy”.

<

Wymagania Zamawiajacego
1. Wymagane dokumenty do Umowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do zataczenia kosztorysu ofertowego, sporzadzonego w opar-
ciu o przedmiar robét metoda uproszczong ( kosztorys bedzie stanowit zatagcznik do Umowy ),
zawierajgcego zestawienie cen materiatéw i sprzetu z okresleniem wielkosci parametréw ceno-

twérczych wykorzystanych w kosztorysie ( wartosci : r-g, Kp, Z ).

2. Gwarancja

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi min. 60 miesigcy,

liczonych od daty zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace budowalne i instalacyjne ingerujace w stan istniejacy ( wraz z obszarem oddziaty-
wania ) musza byé wykonane w porozumieniu i za zgoda generalnego Wykonawcy obiektu, firmy
Budimex SA, w zakresie zachowania udzielonej gwarancji oraz rekojmi na wykonany przez
Budimex SA zakres robét w ramach zadania : ,,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na
przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiektéw kompleksu Mtyna Rothera

wraz z infrastrukturg towarzyszacag, na Wyspie Mlyriskiej w Bydgoszczy”.

3. Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonuja-
cych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkich czynnosci objetych zakresem
zamowienia — z wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez kierownikéw robét/budowy, geode-

téw, prawnikéw, projektantéw.
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Powyzsze wymagania nie obowigzuja w przypadku, gdy czynnosci objete przedmiotem zaméwie-

nia zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$é gospodarcza, ktére

czynnosci te beda wykonywaé osobiscie. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru efatu, na jaki maja

by¢ zatrudnione osoby wykonujace ww. czynnosci.

. Wymagania w zakresie wejécia i wjazdu na teren nieruchomosci

Wejscie pracownikéw Wykonawcy (w tym podwykonawcéw ) do budynku — wejsciem
gtéwnym od strony ul. Mennica.

Dostawy sprzetu i materiatéw na miejsce ich wbudowania/montazu do budynku moga byé
realizowane wej$ciem gtéwnym od strony ul. Mennica i/lub wejsciem do piwnicy w budynku
Spichrza Zbozowego od strony rzeki Brdy z zachowaniem mozliwych terminéw dostaw
okreslonych w dalszej czeéci OPZ.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczecia robét
budowlanych, zobowiazany jest przedstawi¢ liste wszystkich pracownikéw Wykonawcy ( w tym
podwykonawcdw ) bioracych udziat w pracach.

Pracownicy Wykonawcy ( w tym podwykonawcy ) codziennie przed rozpoczeciem prac i po
ich zakohczeniu, w pomieszczeniu ochrony odnotowuja sie w stosownym zeszycie i jesli
bedzie taka potrzeba pobieraja/zdaja karty wejscia/wyjscia oraz klucze.

Na czas wykonywania robét budowlanych wszyscy pracownicy Wykonawcy musza nosié
odziez robocza z logo firmy wraz z identyfikatorem pracownika. Pracownicy Wykonawcy nie
przestrzegajacy powyzszego wymogu moga nie zostaé wpuszczeni na teren realizacji
przedsiewziecia.

Przy organizacji dostaw/wywozéw Wykonawca musi uwzglednié obowigzujagcy na catej
Wyspie Mlyfskiej zakaz zatrzymywania sig i postoju.

Uzytkownik, na czas realizacji przedsiewzigcia, udostepni Wykonawcy przestrzef parkingu
podziemnego do postawienia samochodéw osobowych/dostawczych Wykonawcy o maksy-
malnej wysokosci 2 m, w zakresie dwdch miejsc postojowych. Miejsca do dyspozycji Wyko-
nawcy zostang stosownie oznakowane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oraz bedzie na biezgco aktualizowat liste samocho-
déw wraz z numerami tablic rejestracyjnych korzystajacych z parkingu.

Uzytkownik zastrzega sobie prawo, do czasowego wykorzystania przydzielonych miejsc parkin-
gowych (z uwagi na potrzeby organizowanych wydarze ) — o fakcie takim Wykonawca

zostanie poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Obszar objety robotami bedzie objety kontrolag wykonywang przez pracownikéw ochrony.
Ochrona budynku nie odpowiada za mienie Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy.

. Wymagania w zakresie organizacji i realizacji robét

1) Wykonawca jest zobowigzany do :

e przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
e ustanowienia Kierownika budowy oraz prowadzenia na biezgco Dziennika budowy;

e umieszczenia stosownych tablic informacyjnych wymaganych przepisami prawa;
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e prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym;

e zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego oraz bezpieczehstwa warunkdw realizacji
przedmiotu umowy na terenie realizowanych prac budowlanych i instalacyjnych;

e stosowania technologii i sprzetu nie powodujacego przekroczeh dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu;

e opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu planu bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz.1126);

e stosowania rozwigzan chronigcych $rodowisko, w szczegdlnosci :

— stosowania materiatéw, kitére nie sg szkodliwe dla otoczenia. Niedopuszczalne jest
uzycie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami. Nie nalezy stosowaé materia-
téw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

— udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniona
jednostke, do wszystkich materiatéw odpadowych uzytych do robdt, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania, a jezeli wymagaja tego odpowiednie zapisy, Wykonaw-
ca zobowigzany jest otrzymaé zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw administracji
panhstwowe;j,

— stosowanie wyrobdéw budowlanych w trakcie wykonywania robdt, spetniajacych
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajacych,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry;

— ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie =z ustalonymi poziomami
normatywnymi,

— segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatéw pozosta-
tych po pracach budowlanych w wydzielonym, uzgodnionym z Zamawiajagcym miejscu
i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci za zapewnienie
i przestrzeganie warunkéw bezpieczeristwa w czasie magazynowania i wywozu odpa-
déw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2022 poz.699 ).
Odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robét zostang wywiezione przez
specjalistyczne firmy na koszt Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajgce przyjecie

odpadéw przez sktadowisko i poniesienie zwigzanych z tym opfat,
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— posiadanie zestawu ekologicznego, w ktérego sktad beda wchodzity m.in. sorbenty do
likwidacji ewentualnych wyciekéw paliwa i oleju w celu ograniczenia potencjalnego

zagrozenia dla podtoza gruntowego i wéd podzielnych w sytuacjach awaryjnych,

2) Roboty objete niniejszym zaméwieniem beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. Wyko-
nawca musi uwzglednié wynikajace stad utrudnienia i zobowiazany jest do prowadzenia prac
w taki sposdb, aby umozliwié¢ normalne funkcjonowanie placéwki, ograniczajgc do minimum
czynniki ucigzliwe. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wykonywania robét w kazdym dniu
kalendarzowym, z zastrzezeniami :

e terminy robét ucigzliwych ( np. robét gtosnych, ucigzliwych zapachowo ) muszg byé
uzgodnione z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego co najmniej z wyprze-
dzeniem 3 dniowym (dni robocze),

¢ Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciszy nocnej i zasad wspétzycia spotecznego,

e prace nalezy planowaé w sposdb zapewniajacy ciggto$é dostaw mediéw w budynku —
terminy ewentualnych przerw w dostawie mediéw muszg byé bezwzglednie uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz odpowiednimi stuzbami z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem
(dni robocze);

¢ terminy dostaw/odbioréw zewnetrznych oraz terminy relokacji sprzetu, materiatéw i odpa-
déw wewnatrz obiektu moga by¢ realizowane :

— w godzinach 7:00-9:30 od wtorku do pigtku oraz w godzinach 7:00-11:30
w poniedziatki.

— musza byé wczeséniej uzgodnione z Zamawiajgcym — z wyprzedzeniem co najmnie;j
3 dni roboczych

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przesunigcia wyznaczonych termindéw w przy-

padku kolizji z juz ustalonym harmonogramem imprez, wydarzer i dostaw.

3) Wszelkie roboty zwigzane z przebudowa w czynnym obiekcie, w tym instalacje nalezy wykony-

waé po wczedniejszym uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac z Zamawiajgcym.

4) Wykonawca przed rozpoczeciem prac zapozna sie z istniejgcym w budynku systemem
ochrony oraz infrastrukturg objeta gwarancja, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich

przed uszkodzeniem.

5) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elekirycznej dla celéw realizacji

przedsiewziecia.
6) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7) Wykonawca musi zabezpieczy¢é miejsce prowadzenia robét poprzez jego wydzielenie i wygro-
dzenie od pozostatej czesci budynku tak, by skutecznie zminimalizowaé mozliwo$é przedosta-
wania sie pylu i kurzu poza teren objety pracami oraz gwarantujacy brak dostepu oséb postron-

nych do terenu objetego przedmiotem zaméwienia.
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Zabezpieczenia, wydzielenia i wygrodzenia uzytkowanych pomieszczeh w obiekcie musza
zostaé wykonane w sposdb estetyczny, nawigzujacy do stylistyki wnetrz, zgodnie z wytycznymi
Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika (np. posadzki w taki sposéb, aby nie ulegly one
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt — plyty pil$niowe, folia o duzej wytrzymatoscei itp.,

state przegrody — brak mozliwosci wtargnigcia na teren budowy uzytkownikéw obiektu).

8) Wykonawca zabezpieczy w sposéb skuteczny przed zniszczeniem udostgpnione ciagi

komunikacyjne, pomieszczenia, meble i inne elementy wyposazenia co najmniej z wykorzysta-

niem folii ochronne;.

9) Wykonawca zobowiazany jest do sprzatania terenu, na kiérym prowadzone s prace oraz

10)

1)

12)

13)

14)

ciggdw pieszych, z ktérych bedzie korzystat w trakcie realizacji zadania na biezaco tak, by nie

zaktécato to pracy Instytugji.

Miejsce prowadzenia robdt, w miare mozliwosci, bedzie wygrodzone przez Wykonawce
w sposéb w jak najwigkszym stopniu umozliwiajagcy korzystanie z przestrzeni budynku

w bezpieczny sposdb przez pracownikéw i odwiedzajgcych.

Budynek wyposazony jest jedynie w dZwigi osobowe. W przypadku zgtoszenia potrzeby,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na czasowe (w terminach okreslonych w pkt.5, ppkt.2
OPZ ) udostepnienie wewnetrznego urzadzenia dzwigowego w budynku Mtyna do transportu
pionowego materiatéw budowlanych, sprzetu i ludzi. Wykonawca korzystajagc z dzwigéw
zobowigzany bedzie do ich zabezpieczenia, dbatosci o ich stan techniczny oraz poniesienia
kosztéw napraw w przypadku uszkodzenia wynikajagcego z uzytkowania w ramach realizacji
przedsiewziecia. Po zakoficzeniu uzytkowania Zamawiajagcy przekaze diwig w stanie nie

gorszym niz udostepniony.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonanych robét oraz zastosowane

materialy, a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Uzyte materialy musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budow-
nictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca
zobowigzany jest okazaé Zamawiajgcemu dokumenty ich dotyczace w szczegdlnosci certyfikaty
zgodnodci z polskag normg lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje. Materialy moga zostaé wbudowane dopiero po zaakceptowane i podpisaniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajagcego stosownych
wnioskéw materiafowych dotyczacych zastosowanych materiatow — wedlug wzoru

Zamawiajgcego.

Wszystkie prace budowalne i instalacyjne ingerujgcych w stan istniejgcy ( wraz z obszarem
oddziatywania ) musza byé wykonywane w porozumieniu i za zgoda generalnego Wykonawcy
obiektu, firmy Budimex SA, w zakresie zachowania udzielonej gwarancji oraz rekojmi na
wykonany przez Budimex SA zakres robét w ramach zadania : ,, Wykonanie robét budowlanych

polegajacych na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiekiéw
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15)

16)
17)

kompleksu Mtyna Rothera wraz z infrastrukturg towarzyszacg, na Wyspie Mlyfskiej
w Bydgoszczy”.

Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacego usuwania i wywozenia materiatéw rozbiérko-
wych z terenu inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarke odpadami powstaja-

cymi w procesie realizacji inwestycji.
Wykonawca po zakoficzeniu robét przekaze uporzadkowany teren.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawnego
dziatania w obiekcie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) i dZzwigkowego systemu ostrzegania
(DSO). W przypadku koniecznosci czasowego wytaczenia systemu SSP i/lub DSO, na czas
jego wylaczenia Wykonawca zapewni rozwigzanie zastgpcze o skutecznosci co najmniej

tozsamej z istniejacy.
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