Nr postepowania 1ZP.271.2.2022 Zalacznik nr do 4 SWZ

UMOWA NR 1ZP.271.2.2022 (WZOR)
zawartadnia ................. r. w Klukowie pomigdzy:
Gming Klukowo
majacg swa siedzib¢ w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189
reprezentowang przez:
Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,
przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawca”

Podstawg zawarcia umowy jest zlozona przez Wykonawce oferta z dnia ....................... T,
W postepowaniu przetargowym pod nazwa ,,Przebudowa drég gminnych nr 108087B Stare Kostry —
Stare Warele i nr 108064B Kaptan — Luniewo Wielkie” Oznaczenie sprawy: 1ZP.271.15.2021,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajacej
progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 zez m.) — dalej p.z.p.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowionego Uchwatg Rady Ministréw z 1 lipca 2021 roku Nr 84/2021 w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujgce roboty na terenie gminy
Klukowo:
Przebudowa drog gminnych nr 108087B Stare Kostry — Stare Warele i nr 108064B Kaptan —
Luniewo Wielkie tj.:
Czegs¢ 1*: Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry — Stare Warele w lok. rob. 0+000 —
3+065,00.
Czgs¢ 2*: Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaptan — funiewo Wielkie w lok. rob. ,0+000 —
3+068,00; 3+080,00 — 3+417,00.
(* niepotrzebne wykresli¢)
zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez Mirostawa Luniewskiego,
upr. nr UAN.I1.7342-108/94 oraz zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia, dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przedmiarami robot oraz obowigzujagcymi przepisami.
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§2

Termin realizacji - 370 dni od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany w etapach:
1) W przypadku realizacji zamowienia przez jednego Wykonawce (Cze$¢ 1 i Cze$é 2),
przedmiot umowy bedzie realizowany w dwoch etapach*:
a) pierwszy etap do 31.08.2022 r. (wykonanie czesci 1 zamowienia)
b) drugi etap (zakonczenie) do konca terminu okreslonego w ust 1. (wykonanie czgsci 2
zaméwienia)
2) W przypadku realizacji zamowienia przez dwoch Wykonawcow przedmiot umowy bedzie
realizowany w trzech etapach™:
a) pierwszy etap do 31.07.2022 r., (wykonanie robét o wartosci do 20% wynagrodzenia)
b) drugi etap do 30.11.2022 r., (wykonanie robot o wartosci do 50% wynagrodzenia)
C) trzecietap (zakonczenie) do konca terminu okreslonego w ust. 1. (wykonanie pozostatych
robot)
(*niepotrzebne wykresli¢)
Rozpoczecie robot Czesci 2 zamowienia nastapi po uzyskaniu przez Zamawiajacego
wymaganych zezwolen, nie wcze$niej niz 1 czerwca 2022 r.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa w
terminie do 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od ustawienia przez
Wykonawce oznakowania robot zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu na czas budowy.

§4

Roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, spelniajacych
wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB, SWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nalezyta starannoscia
uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci Wykonawcy oraz obowigzujacymi
standardami, etyka zawodowa i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Obowigzkowe elementy harmonogramu rzeczowo-
finansowego to w szczegdlnosci: kolejno$§¢ wykonania robot oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczeg6lnych etapow robodt lub elementow, wartos¢ robot — zgodna ze ztozona
oferta, zakres oraz warto$¢ poszczeg6lnych robot wykonywanych przez podwykonawce,
Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ brutto .................... ztotych,
(SOWIEC. ..t ) w tym
obowigzujacy podatek VAT — ...... % w kwocie ..........ociiiiiiiini ztotych, (stownie:
............................................................................ ) zgodnie z kosztorysami
ofertowymi i ofertag zdnia ................. r., stanowiagcymi zalaczniki do niniejszej umowy;
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10.

11.

Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia uméwionego wynagrodzenia, jezeli w toku realizacji
inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, nieujetych w dokumentacji
technicznej, o ktérej mowa w § 1, o ile robo6t tych nie dato sie przewidzie¢ przed przystapieniem
do realizacji zadania, a sa one niezbgdne do osiagnigcia zamierzonego rezultatu.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca przed rozpoczeciem tych robdt zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego co do rodzaju, zakresu i warto$ci tych robot.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie rob6t dodatkowych ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robdt dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce przed ich
rozpoczeciem i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowas,
wystawionymi przez Wykonawce.

Podstawg wystawienia faktury czgsciowej za zrealizowane roboty, bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokot odbioru
czesciowego danego etapu.

Rozliczenia czg¢éciowe beda dokonywane po zakonczeniu etapow realizacji umowy, zgodnie z
postanowieniami wskazanymi w § 2 ust. 2, .

1) w przypadku realizacji zamowienia przez jednego Wykonawce, to jest:

a) po zakonczeniu realizacji I Etapu przedmiotu umowy — wedtug wyceny wykonanych
robot dokonanej na podstawie protokotu zaawansowania robot sporzadzonego wedtug
harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

b) po zakonczeniu realizacji II Etapu przedmiotu umowy — pozostata czes$é
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 5 umowy, po zakonczeniu realizacji Przedmiotu
Umowy.

2) w przypadku realizacji zamowienia przez dwoch Wykonawcow, to jest:

a) po zakonczeniu realizacji I Etapu przedmiotu umowy — wedtug wyceny wykonanych
robo6t dokonanej na podstawie protokotu zaawansowania rob6t sporzadzonego wedtug
harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednak nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

b) po zakonczeniu realizacji Il Etapu przedmiotu umowy — wedlug wyceny wykonanych
robot dokonanej na podstawie protokotu zaawansowania robot sporzgdzonego wedtug
harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednak nie wiecej niz 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

C) po zakonczeniu realizacji III Etapu przedmiotu umowy - pozostata cze$é
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 5 umowy, po zakonczeniu realizacji Przedmiotu
Umowy.

Do faktur czeSciowych/konicowej nalezy dotaczy¢ dowody =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych, ktorych dotycza wystawione faktury.

Fakturg/y koncowa/e Wykonawca wystawi na Zamawiajacego, po odbiorze koncowym robot i
po podpisaniu protokotu koncowego robot i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

Warto$¢ wykonanych i odebranych robot okreslona bedzie kosztorysami powykonawczymi
opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysow ofertowych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego (wktad wtasny Zamawiajacego — 5,49% wartosci inwestycji) na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/2140/Polski
Lad.
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Wynagrodzenia ptatne bedzie w terminie 35 dni od daty odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§6

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy W
wysokosci 5,49% warto$ci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa § 5, tj. w kwocie ....................
Zaliczka  platna  bedzie  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy:
.......................................... w terminie ... dni od podpisania umowy/przekazania placu
budowy.

Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia wyptacana bedzie zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy, wystawi¢ Zamawiajagcemu fakture VAT (tzw.
fakture zaliczkowg) w wysokoSci otrzymanej zaliczki w rozbiciu na warto$¢ netto oraz podatek
VAT.

Zamawiajacy ustala ostateczny termin rozliczenia zaliczki do dnia ............ Do rozliczenia
zaliczki stosuje si¢ odpowiednio § 5 Umowy.

W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow, rozliczenie zaliczki wymaga
zataczenia o§wiadczen podwykonawcow o realizacji na ich rzecz ptatnosci za prace wykonane
w ramach realizowanej umowy.

W przypadku braku oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, zaliczke uwaza
si¢ za nierozliczong z winy Wykonawcy.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajagcy na wniosek
Wykonawcey moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktury wraz z protokotem odbioru robot
za whasciwie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru roboty budowlane w wysokosci i
terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje si¢ dzien zlozenia przez Wykonawce wlasciwie
sporzadzonej faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wystawionej w oparciu o protokét
odbioru rob6t, w ktérym inspektor nadzoru potwierdza prawidtowe ich wykonanie.

W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z calej kwoty udzielonej zaliczki w terminie,
Zamawiajacy niezwlocznie wezwie na piSmie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyplaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisma.

W razie zwloki z rozliczeniem (zwrotem) calkowitej kwoty zaliczki, Zamawiajacemu
przystuguja od Wykonawcy odsetki ustawowe od wartosci nierozlicznej w terminie zaliczki za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowosci nie pdzniej niz 14 dnia od
daty otrzymania faktury.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane a nierozliczone zaliczki
podlegaja zwrotowi Zamawiajacemu, niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania i kar
umownych. Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy nierozliczong cze$¢ zaliczki powigkszong o ustawowe odsetki liczone od dnia
udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki okreslone w zadaniu poprzednim nie beda
naliczane w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

§7

Strona 4z 18



1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesigcy gwarancji jakosci na przedmiot umowy,
liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad i usterek na wtasny

koszt.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dob) tj. ........... zt (stownie: ..............

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét, jezeli nie bedzie
powodu do jego uruchomienia.

5. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona najpdzniej w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od tego, ktory z tych terminow
uptynie pézniej.

§8

1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Inspektor Nadzoru .........ccooeveviiiiinnnnn..

2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy .........coooiiiiiiiiii
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych  zakryciu. Odbiory robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu, dokonywane begda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa powyzej. Inspektor
dokona odbioru czgsciowego w terminie do 7 dni.

2) Odbiory robdt cze$ciowych po wykonaniu kazdego etapu dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie
kosztorysu powykonawczego. Wykonawca winien zglasza¢ na pismie gotowos$é do
odbiorow, o ktorych mowa powyzej. Inspektor i Zamawiajacy dokona odbioru
czesciowego w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru.

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do odbioru robot. Z uwagi na okreslone Zamawiajacemu
warunki  udzielenia dofinansowania inwestycji, odbior koncowy robot przez
Zamawiajacego nastgpi w ciggu 10 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego pisemnych
zgloszen gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru — w stosunku do obydwu czesci zamdéwienia opisanych w SWZ.

2. Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.

3. Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 1 do 3 przedstawicieli.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsiewzigcie) nie spetnia warunkow dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazkow wynikajacych z
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce.
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Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz
usterek.
Dokumentami stwierdzajagcymi dokonanie odbioru sg protokoty, podpisane przez strony
uczestniczace w odbiorze. Protokoty te stanowig podstawe do wystawienia faktury koncowe;.
Protokoét odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda spelnione
jednoczesnie wszystkie ponizsze warunki:
— Wykonawca wypetni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace z
umowy,
— Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania
odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng).
Odbior wykonanych robdt bgdzie dokonany zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

§10

Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:

a) wskaznik zageszczenia i no$nosci podbudowy,

b) pomiar rownosci podtuzne;,

C) grubos¢ nawierzchni,

d) wyniki jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumiczne;j tj. sktad mieszanki.
Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium drogowe
posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

Dopuszcza si¢ badanie rownosci podtuznej za pomoca planografu zgodnego z obowigzujagcymi
normami (Wykonawcy) oraz spadkow poprzecznych nawierzchni za pomoca taty zgodnej z
obowigzujacymi normami — przy wspotudziale przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru.

Koszty za badania dotyczace towarzyszacej infrastruktury technicznej, okre§lone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ponosi Wykonawca.

Do protokolu odbioru Wykonawca dotaczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakos$ci i atesty.

Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu oraz wlasnych metod organizacyjnych realizacji robot. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

Koszt inwentaryzacji robdt ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.
pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajacemu.

§11

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo ruchu,
oznakowanie robdt, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego
tytulu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowa w obrgbie placu budowy od daty
przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji.

§ 12
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Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
czynnosci, o ktérych mowa w Rozdziale I11.8 SWZ beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg, dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesi¢¢ tysigcy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci i1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§13

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:

@) ittt ieeeereecnteaeneeeontetenonteaentet et ettt et et et e h e e e h e e et et e et aen e e eaans

. Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy
podwykonawcoéw, na ktorych powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 462
ustawy PZP):

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

. Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej
umowy.
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8.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie uméw (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym
Podwykonawca, ktorych tres¢:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6.

C) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi
(np. KRS, CEIDG),

d) nie bedzie zawierala przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie czgscig
zamowienia gldwnego realizowanego wg umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,

e) nie bedzie wskazywata kwoty rozliczeh wynagrodzenia i zasady ptatno$ci pomiedzy
Wykonawceg, a Podwykonawcg oraz odpowiednio pomig¢dzy Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokotem
odebranych robot,

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie b¢dzie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i
nie bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

i) bedzie uzalezniata zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc¢ Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

j) nie begdzie zawierala zestawienia ilosci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy,

K) Jezeli warto$§¢ sumy wynagrodzenia pomigedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy
Zamawiajacym , a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedkladanym
Zamawiajacemu.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

Zamawiajacy moze dokona¢ Dbezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Przed czgéciowym i koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie wobec nich
wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopig
zrealizowanego przelewu nalezno$ci potwierdzajagce uregulowanie z nimi zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego faktura.
Wykonawca na biezgco bedzie zglaszal na pismie Zamawiajgcemu o wej$ciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robot.

§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonaweca nie rozpoczat rob6t w wymaganym terminie.

2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezgcych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

4) Czynnoéci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie.
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5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce.

6) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstagpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

7) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg Umows.

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji termindéw
poszczegblnych elementow robot.

9) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

10) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usunigcia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§15

Wada istotng, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy jest wada uniemozliwiajaca
wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§16

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej wartos¢ lub uzyteczno$¢ obiektu, Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu oglgdzin, w ktorych mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usuniecie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 17

1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniona miedzy stronami beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w nieterminowym wykonaniu okre$lonego w niniejszej umowie przedmiotu
zamowienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

b) za zwlokg¢ w nieterminowym usunigciu stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi,
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,;

C) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysoko$ci ustawowej za opdznienie w zaplacie
wynagrodzenia, wzgledem terminu ptatnosci okreslonego w umowie.

4. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego
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5. Oprocz przypadkow przewidzianych w pkt. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
takze w przypadku:

1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci 0,1 % warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek liczonych od wysokosci
przeterminowanej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia w okre$lonym niniejsza umowa terminie oryginatu umowy lub po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

6. Oprocz przypadkoéw przewidzianych w ust. 2 1 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne
takze w przypadku:

1) Za oddelegowanie do wykonywania prac, oséb nie zatrudnionych na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas ponownej kontroli stwierdzi,
7ze nie jest ona zatrudniona na umoweg¢ o pracg) — dotyczy réwniez pracownikow
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktérych mowa wyzej i naliczenia ich w
tacznej wysokosci.
8. Za nieterminowe rozpoczecie robot naliczane bgda kary umowne w wysokosci 0,1% warto$ci
umownej brutto za kazdy dzien zwtoki.
9. Laczna wysokos¢ kar umownych wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
§18

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogo6lnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, szczegolnie w przypadku obnizenia dofinansowania
przyznanego Zamawiajacemu na realizacje zadania na skutek okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

§ 19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci
wskazanych w dziale VII, rozdziat III ustawy Prawo Zamowien Publicznych i/lub wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢c w przypadku wystapienia
nastgpujacych przypadkow:

a) klesk zywiotowych,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajacych
prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni — temperatury wykraczajace poza dopuszczalne
przez producentdw materiatow, ulewne opady deszczu lub $niegu, huraganowy wiatr, ktore
zostang potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

€) niezaleznych od wykonawcy okolicznosci zwigzanych z uzyskaniem zgdd od gestoréw
uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.,
gazowniczych) na rozpoczecie i prowadzenie prac zwigzanych z przelozeniem ww. sieci,

d) w przypadku opdznienia Zamawiajacego w rozstrzygnieciu przetargu i/lub opo6znienia
Zamawiajacego w podpisaniu umowy,
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e) w przypadku wykonywania zaméwien dodatkowych, ktorych realizacja ma wptyw na
termin realizacji zamowienia — 0 czas ich realizacji;

f) w przypadku op6znienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy — 0 czas tego
opOznienia,

g) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od wykonawcy — na uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych
wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

h) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegoblnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.

i) Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdw administracji, w szczego6lnosci:

- przekroczenie zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek bledow w dokumentacji,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

J) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia moze nastapi¢ w przypadku:

1) Zmiany technologiczne i materiatlowe, w szczegdlnosci:

a. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

C. konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materialow i urzadzen niz
te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatlow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych (kazdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) =zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robot lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej — zamienne
zakresy robot lub materiatdow zostang ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreSlona w oparciu o
sporzadzony przez wykonawce kosztorys szczegdlowy. Wykonawca do sporzadzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki cenotworcze, jakie okreslit w
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10.

kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastgpi wycen¢ danej pozycji okre§lonej w
kosztorysie ofertowym,

2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

3) modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwiazku z wystgpieniem robot dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane.

Pozostate zmiany umowy moga nastapi¢ w przypadku

zmiany kluczowego personelu Wykonawcy:

1) wystapienia konieczno$ci zmiany o0sob wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0sob,
spetniajacych warunki okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji;

2) zmiany podwykonawcy.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-7 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy, ktéra zostala zawarta na okres

powyzej 12 miesiecy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest

zmiang powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa, w tym w szczegolnosci w zakresie zmian
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas w
zaleznosci od faktu czy stawka zostala podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez
Wykonawece, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
— zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do
ztozone] przez Wykonawce oferty i zawieral szczegOlowe uzasadnienie wysokos$ci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wowczas w zaleznosci od faktu
udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcg — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe
uzasadnienie wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wpltyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz.1342) — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta
wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez
Wykonawece oferty i zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen

materialow zwigzanych z realizacja zamowienia (waloryzacja), w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp.

Przez zmiang ceny materialow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i

ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie. Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
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przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy z
uwzglednieniem nastepujacych regut:

a) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamowienia jest wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych oglaszany
w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego obowiazujacy w miesigcu,
w ktérym uptynal termin sktadania ofert,

b) minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztoéw wyliczony w oparciu o
wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych wskazany powyzej, uprawniajacy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktéw procentowych;

€) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy wynosi
15% wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

d) zmiany, o ktorych mowa w niniejszym punkcie moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia,

e) zmiany, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, moga by¢ wprowadzane nie czgéciej niz
raz w roku poprzez zestawienie kosztow S$wiadczenia poszczegdlnych robot
wymienionych w kosztorysie ofertowym oraz wskaznika o ktérym mowa powyze;j.
Strony beda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod
warunkiem, ze wskaznik o ktorym mowa powyzej ulegnie zmianie o minimum 10
punktéw procentowych w stosunku do miesigca, w ktorym dokonano poprzedniej
zmiany,

f) poprzez zmiang cen materiatow lub kosztow, o ktorych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy rozumie¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem
cen lub kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysluguje zaré6wno Wykonawcy, jak i
Zamawiajacemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy niniejszego
punktu stosuje si¢ odpowiednio do Zamawiajacego,

g) w przypadku akceptacji zadania przez drugg strong, zwaloryzowane wynagrodzenie
bedzie obowigzywa¢ od dnia dor¢czenia zadania i po podpisaniu aneksu, z
uwzglednieniem zapisow zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 5 umowy,

h) brak zgody na zmiang po stronie Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawca
obowiazany jest wykonywac¢ umowe na dotychczasowych zasadach,

11. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w
§ 5 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowane o aktualny o wskaznik stanowigcy roznice odchylenia
wskaznika inflacji za ostatnie 4-ry kwartaty od zakladanego 3%, przy tacznym spehieniu
nastgpujacych postanowien przy tacznym spetnieniu nastepujacych postanowien:

1)

2)

podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi na wniosek Wykonawcy, zlozony
najwczesniej po uplywie 12 miesigcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
wzroscie Wskaznika waloryzacji okre$lonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 4
kwartaty poprzedzajace ztozenie wniosku o waloryzacje,

obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi w wyniku dzialan Zamawiajacego,
podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesigcy od zawarcia Umowy przez Strony
oraz przy obnizeniu Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej, o co najmniej 3% za
ostatnie 4 kwartaly poprzedzajace dziatania Zamawiajacego o waloryzacje, z
uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie obliczana na podstawie $redniej wskaznikow
okreslonych wedtug Wskaznika waloryzacji okre§lonego powyzej, za ostatnie 4 kwartaty
poprzedzajace ztozenie wniosku o waloryzacje / dzialan Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:
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i) nawniosek Wykonawcy — nastapi tylko i wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot umowy,

J)  w wyniku dzialan Zamawiajacego — nastapi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na
dzien podjecia dzialan Zamawiajacego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza si¢
opo6znienia/ zwloki.

3) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 11 wynosi 1% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

12. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okoliczno$ci uzasadniajagce zmiang umowy,
bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

14. Wnhniosek, o ktorym mowa w ust. 9, powinien zostac¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznos$ciach.

15. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zagdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.

16. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemne;j, ktora powinna zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakofnczenia umowy.
§20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
Z p6zn. zm.).

§ 22

Strony zobowigzujg si¢ poddaé ewentualne spory wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, 0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporul.

§ 23

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1
egz. Wykonawca.
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Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Zataczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2 Kosztorysy ofertowe

3. Wz6r Oswiadczenia Wykonawcey™

4 Wzor Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*
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Zatgcznik nr 1 do umowy
nr 1ZP.271.15.2021

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NaZWaA Iy L

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawarte] w dniu ...l r. z firma
................................................... wymagalne na dzien

.............................. ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zhstownie: ...
zlotych brutto i stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. mi¢dzy Podwykonawcg a Wykonaweca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture

VAT na podstawie umowy nr ...............cceeenee... fakture VAT nr ...l
Zzdnia na KWOtQ. . .eveeeeieeiiieeeiieens
(SToWnie... ..o ) optacong w calosci/na
kwotg........cvvnninne

Data, piecze¢ i podpis
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Zatgcznik nr 2 do umowy
nr 1ZP.271.15.2021

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NZWA T Lo

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawartej w dniu ...l r. z firmg
..................... , wymagalne na dzief .............................. zloZenia niniejszego

oswiadczenia, zostaly zaspokojone/nie zostaty™* przez Wykonawce¢/Podwykonawce w
pelnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. mi¢dzy Podwykonawcag a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT na
podstawie umowynr .................. fakture VAT nr.................. zdnia............. na

Data, piecze¢ 1 podpis
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