



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁÓDZI

Łódź, dnia 12.09.2022 r.

WYKONAWCY

postępowanie nr 10/ZP/PN/2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”

Zamawiający – Inwestycje Medyczne Łódzkiego, informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania treść **zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację** w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań.:

Pytanie nr 1 i 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktur z 60 dni do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru?”

„Prosimy o zmianę terminu płatności faktur na 30 dni. Żaden podwykonawca i dostawca nie przyjmą terminu płatności 60 dni?”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. Zamawiający modyfikuje zapis: w rozdziale VIII. ust. 3 SWZ , w pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ Formularz oferty, § 7 ust. 6 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje im odpowiednio brzmienie:

„3. Termin płatności 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

impl@impl.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

„3. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.

Szczegółowe warunki płatności zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.”

„6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Pytanie nr 3:

„W dziale IX SWZ. Zatytułowanym Warunki udziału w postępowaniu w pkt 3.3a dla części I zamówienia zamawiający określił wymaganie o treści : wykonawca spełni warunek doświadczenia jeżeli wykaże , że posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej :

- 1 zamówienia obejmującego łącznie co najmniej następujące roboty budowlane : montaż izolacji termicznej, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, o wartości zamówienia minimum 3 100 000,00 zł brutto. – dla Części I termomodernizacja Budynku Głównego

PYTANIE:

Jako firma dysponujemy poświadczeniem wykonania wszystkich powyższych robót i to na budynku Szpitala ale o wartości 2 900 000,00 zł brutto. Czy Zamawiający uzna takie poświadczenie jako spełnienie wymagań ?

A jeżeli nie, to jako firma dysponujemy poświadczeniem wykonania termomodernizacji budynku szpitala ale polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości ponad 3 300 000,00 zł netto. Czy Zamawiający uzna takie poświadczenie jako spełnienie wymagań ?”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości warunku udziału w postępowaniu dla Budynku Głównego do kwoty 2 900 000,00 zł brutto. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ w rozdziale IX. ust. 3 pkt 3a) dla Części I: termomodernizacja Budynku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Głównego, w SWZ w rozdziale XI. ust. 4a, w Załączniku nr 5 do SWZ Wykaz Usług i nadaje im odpowiednio brzmienie:

„a) Wykonawca spełni warunek doświadczenia jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej:

- 1 (jednego) zamówienia obejmującego łącznie co najmniej następujące roboty budowlane: montaż izolacji termicznej, docieplenie stropodachu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, o wartości zamówienia minimum 2.900.000,00 zł brutto – **dla Części I: termomodernizacja Budynku Głównego**”

”4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a) **wykazu robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W wykazie należy podać minimum:

- **1 robotę budowlaną** dotyczącą wykonania łącznie co najmniej montażu izolacji termicznej, docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, na kwotę minimum **2.900.000,00 zł brutto** – **dla Części I: Termomodernizacja Budynku Głównego;**
- **1 robotę budowlaną** dotyczącą wykonania łącznie co najmniej montażu izolacji termicznej, docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu instalacji fotowoltaicznej, na kwotę minimum **2.130.000,00 zł brutto** – **dla Części II: Termomodernizacja Budynku Przychodni;**

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

- **1 robotę budowlaną** dotyczącą wykonania łącznie co najmniej montażu izolacji termicznej, docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, na kwotę minimum **1.100.000,00 zł brutto** – dla Części III: **Termomodernizacja budynku Pawilon A;**
- **1 robotę budowlaną** dotyczącą wykonania łącznie co najmniej montażu izolacji termicznej, docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, na kwotę minimum **960.000,00 zł brutto** – dla Części IV: **Termomodernizacja budynku Pawilon B.**

Forma wykazu według załącznika nr 5 do SWZ.”

„Zamawiający wymaga co najmniej:

- 1 (jednego) zamówienia obejmującego łącznie co najmniej następujące roboty budowlane: montaż izolacji termicznej, docieplenie stropodachu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, o wartości zamówienia minimum 2.900.000,00 zł brutto – dla Części I: termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala;”

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zdolność kredytowa lub środki finansowe wykonawcy mają być wykazane do 3 miesięcy przed terminie składania oferty. "Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę?"

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5:

„W jaki sposób ma być wykonanie zaciemnienie okien w Budynku Głównym i Budynku Przychodni?”

Odp.: Zaciemnienie okien – pelen panel.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 6:

„Czy izolację ścian fundamentowych należy wykonać na głębokość 1m, czy do głębokości fundamentów? Jeżeli do głębokości fundamentów, prosimy o zamieszczenie przekrojów budynków i rzutu piwnic”.

Odp.: Izolację ścian fundamentowych należy wykonać na głębokość 1 m.

Pytanie nr 7:

„Jaki tynk ma być wykonany na cokole?”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż na cokole powinien być tynk typu mozaika.

Pytanie nr 8:

„Po czyjej stronie jest koszt mediów?”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż koszt mediów jest po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 9:

„Czy w ofercie na Budynek Głównym należy uwzględnić wycenę instalacji fotowoltaicznej na budynku Kardiologii?”

Odp.: Nie, wycenę instalacji fotowoltaicznej na budynku Kardiologii należy uwzględnić w ofercie na Budynek Przychodni zgodnie z częścią IV pkt. 3 SWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy inwestor posiada opinię konstruktora na temat nośności dachu pod instalację fotowoltaiczną (Przychodnia i Kardiologia)?”

Odp.: Zamawiający posiada ekspertyzę techniczną konstrukcji dachów.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 11:

„W związku z ukazaniem się przetargu w dniu 16.08.2022 r. (okres wakacyjny) i w celu przygotowania rzetelnej wyceny, zwracamy się o przesunięcie terminu złożenia oferty z 08.09.2022 na 15.09.22 r.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający zmienia treść w rozdziale XVII ust. 1 i 3 SWZ, która otrzymuje odpowiednio brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć do dnia **27.09.2022 r. do godz. 10:00** pod rygorem nieważności na adres Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.”*

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.09.2022 r. do godz. 10:45”***

Zamawiający zmienia treść w rozdziale XV ust. 1 SWZ, która otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 26.10.2022 r.**”*

Pytanie nr 12:

„Cała treść Umowy – pytanie generalne

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w całej Umowie słów „umowy” pisanej z małej litery a odnoszących się do umowy z Załącznika nr 4 do SWZ na „Umowy” pisanej z dużej litery, oraz słów „zamówienia” na „Umowy”. Rozbieżność w nazewnictwie i różnym stosowaniu dużej lub małej litery wprowadza możliwość niejednolitego rozumienia postanowień Umowy.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy w ten sposób, że słowo umowa odnoszące się do Załącznik nr 4 wraz ze stosowną jego odmianą pisane jest z dużej litery.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 13:

„§ 1 ust. 1 Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na postawienie „dwukropka” po słowie „w zakresie” i wykreślenie słów „części (niepotrzebne skreślić)”. Podpunkty jakie zostaną wprowadzone do umowy w ust. 1 definiować będą jej zakres przedmiotowy odnosząc się do części.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w zakresie:

- a) Część I: Termomodernizacja Budynku Głównego;
- b) Część II: Termomodernizacja budynku Przychodni;
- c) Część III: Termomodernizacja budynku Pawilon A;
- d) Część IV: Termomodernizacja budynku Pawilon B.”

Pytanie nr 14:

„§ 1 ust. 2 Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie po słowie „STWiOR” słów „w szczególności wykonanie robót budowlanych”. Zakres przedmiotowy umowy ma charakter zamknięty a zatem użycie słów „w szczególności” nie może zmieniać go na katalog otwarty, a nadto odniesienie do robót budowlanych jest wskazane w pierwszej części zdania ust. 2.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„2. Zakres Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, STWiOR, w zakresie:”



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 15:

„§ 1 ust. 3 Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „inwestycji” słowami „przedmiotu Umowy”. Pojęcie inwestycji jest nie zdefiniowane, a nadto może okazać się pojęciem szerszym od przedmiotu Umowy w zależności od jej zakresu.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania poniższego zakresu dokumentacji wymaganego przy realizacji przedmiotu Umowy:”

Pytanie nr 16:

„§ 1 ust. 3 pkt b) Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słów „realizacji całej inwestycji” słowami „rzeczowo – finansowy (HRF)”. Pojęcie inwestycji jest nie zdefiniowane, a nadto może okazać się pojęciem szerszym od przedmiotu Umowy w zależności od jej zakresu. Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie nazewnictwa i zastąpienie słów „zadań i etapów” słowem „części” a także słów „etapy i części” słowem „części” i w końcu słów „etap prac lub ich części” słowami „zakresy danej części”.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 3 pkt b Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„b) Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych części wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i urzędzeń ujętych w Umowie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy przedstawi, do akceptacji przez Zamawiającego, harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) zawierający tabelaryczny podział zadania na części wraz z podziałem na koszty za poszczególne zakresy danej części.”



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 17:

„§ 1 ust. 3 pkt c) Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „Projektu” słowami „przedmiotu Umowy”. Pojęcie Projektu jest nie zdefiniowane i może być mylące.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 3 pkt c Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„c) Miesięczny raport z realizacji przedmiotu Umowy – raport z wykonanych robót budowlanych obejmujący:

- Protokół z postępu robót
- Protokół rzeczowo – finansowy i zestawienie kosztów wykonanych prac
- Karty kontroli”

Pytanie nr 18:

„§ 1 ust. 4 pkt b) Umowy

Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać czynny udział Wykonawcy w opisaney w tym punkcie procedurze, w szczególności poprzez wskazanie aktywności Wykonawcy.”

Odp.: Pomoc w procedurze zawarcia Umowy – jeżeli będzie to konieczne.

Pytanie nr 19:

„§ 1 ust. 4 pkt c) Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie postanowienia po słowach „Usługi serwisowe” o słowa „z wyłączeniem tych których przeprowadzenie wynika z uwagi na niewłaściwą eksploatację przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność”.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 20:

„§ 2 ust. 2 i 3 Umowy

Prosimy o uszczegółowienie kto kryje się pod pojęciem Użytkownika. Brak tej informacji powoduje możliwość zaistnienia sytuacji niemożności uzgodnienia wymaganych w Umowie parametrów przez Wykonawcę.”

Odp.: Zamawiający wykreśla pojęcia Użytkownik. Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 2 i 3 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje im odpowiednio brzmienie:

„2. Prace montażowo-budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem charakteru obiektu. Wszelkie utrudnienia w normalnej działalności Szpitala powinny być zaplanowane i uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym, w szczególności wszelkie przerwy w dopływie energii elektrycznej, ogrzewania lub wody użytkowej.”

„3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym, na terenie których prowadzone będą prace. Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.”

Pytanie nr 21:

„§ 2 ust. 4 Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słów „ prowadzonej inwestycji” słowami „przedmiotu Umowy”. Pojęcie inwestycji jest nie zdefiniowane, a nadto może okazać się pojęciem szerszym od przedmiotu Umowy w zależności od jej zakresu.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„4. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach przedmiotu Umowy muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności oraz spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej.”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 22:

„§ 2 ust. 9 Umowy

Proszę o wyrażenie zgody na wykreślenie ust. 9 jako powtórzenia pierwszego zdania ust. 8.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

„§ 3 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści przedmiotowego paragrafu na poniższą, w świetle pkt VIII SWZ:

1. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy ustala się na dzień nie późniejszy niż 11 (jedenaście) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Faktyczny termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy zostanie wskazany w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż po wprowadzeniu i protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a w zakresie prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej po uzyskaniu pozwolenia na budowę.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 3 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„1. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy ustala się na dzień nie późniejszy niż 11 (jedenaście) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Faktyczny termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy zostanie wskazany w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż po wprowadzeniu i protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a w zakresie prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej po uzyskaniu pozwolenia na budowę.”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 24:

„§ 4 ust. 2 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie z treści tiretu pierwszego słów „wszelkie prace i”. Pojęcie wszelkie prace jest zbyt ogólne i nie sposób przy takim sformułowaniu określić zakresu podlegającego gwarancji.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust 2 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„2. Okres gwarancji:

- na roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy wynosimiesiące, (kryterium oceny ofert),
- na wszelkie dostarczone i wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia miesiące, (kryterium oceny ofert),
- na instalację fotowoltaiczną wynosi:
 - a) panele fotowoltaiczne -(minimum 20 lat);
 - b) inwerter – (minimum 10 lat);
 - c) montaż instalacji fotowoltaicznej – (minimum 5 lat),licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.”

Pytanie nr 25:

„§ 4 ust. 3 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie słów „lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy”. Nieprawidłowe wykonanie Umowy może być wynikiem tak działania, jak i zaniechania Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

„§ 4 ust. 4 pkt c) Umowy

Prosimy o zmianę słów „pozostałe awarie urządzeń” na „awarie pozostałych urządzeń” oraz wykreślenie słów „oraz wad przedmiotu zamówienia” albowiem ten zakres jest wskazany w ust. 5 par. 4.”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

impl@impl.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 4 pkt c) Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„ c) awarie pozostałych urządzeń, instalacji oraz napraw przekraczające zakres konserwacji usuwane będą w **terminie 14 dni kalendarzowych** od powiadomienia, ”

Pytanie nr 27:

„§ 4 ust. 7 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie na końcu zdania treści „, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie wad i bezskutecznym upływie tego terminu”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 7 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„ 7. Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad przedmiotu niniejszej Umowy ujawnionych w okresie gwarancji, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie wad i bezskutecznym upływie tego terminu. ”

Pytanie nr 28:

„§ 4 ust. 9 Umowy

Prosimy o wyjaśnienie co kryje się pod pojęciem „osprzęt”. Takie określenie nie pojawia się w Umowie.”

Odp.: Instalacja paneli fotowoltaicznych.

Pytanie nr 29:

„§ 4 ust. 12 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na ograniczenie rozszerzenia rękojmi do pkt a. Brak jest uzasadnienia do wprowadzenia w pkt b. konstrukcji znanej z reżimu gwarancji, albowiem są to dwa różne reżimy odpowiedzialności.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 30:

„§ 5 ust. 1 pkt 1) Umowy

Prosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w związku z treścią pkt VIII SWZ, poprzez nadanie mu treści:

„wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„ 1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;”

Pytanie nr 31:

„§ 6 ust. 1 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na uzupełnienie postanowienia o dodanie na końcu zdania treści „przekazanym mu przez Zamawiającego”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy przekazanym mu przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 32:

„§ 6 ust. 2 pkt 21) Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie części postanowienia przypadającego po słowie „w terminie” słowami „zgodnie z postanowieniami Umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 33:

„§ 6 ust. 2 pkt 22) Umowy

Proszę o wyrażenie zgody na usunięcie pkt 22) z uwagi na fakt, że jego zakres nie odpowiada obowiązkowi Wykonawcy, a stanowi o jego odpowiedzialności, która została uregulowana w ust. 1 par. 6.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

„§ 6 ust. 4 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie słów „zamówienia publicznego” słowami „przedmiotu Umowy”.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„4. Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane w ofercie.”

Pytanie nr 35:

„§ 7 ust. 1 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie słów „za całość zadania”. W pierwszej części zdania jest odniesienie do całości przedmiotu Umowy i dodatkowe odniesienie przy wartości brutto do zadania jest mylące bo może oznaczać część przedmiotu Umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę netto za całość przedmiotu Umowy wynoszącą: zł (słownie złotych:), powiększoną o należny podatek VAT % = zł (słownie złotych:), co daje wartość brutto wynoszącą: zł (słownie złotych:) w tym (niepotrzebne skreślić):

Część I: Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

..... zł netto (bez VAT) (słownie złotych:),
plus należny podatek VAT...% w kwocie zł (słownie złotych:),
co daje kwotę brutto (z VAT)zł (słownie złotych:).

Część II: Termomodernizacja budynku Przychodni

..... zł netto (bez VAT) (słownie złotych:),
plus należny podatek VAT...% w kwocie zł (słownie złotych:),
co daje kwotę brutto (z VAT) zł (słownie złotych:).

Część III: Termomodernizacja budynku Pawilon A

..... zł netto (bez VAT) (słownie złotych:),
plus należny podatek VAT...% w kwocie zł (słownie złotych:),
co daje kwotę brutto (z VAT) ...zł (słownie złotych:).

Część IV: Termomodernizacja budynku Pawilon B

..... zł netto (bez VAT) (słownie złotych:),
plus należny podatek VAT...% w kwocie zł (słownie złotych:),
co daje kwotę brutto (z VAT) zł (słownie złotych:).”

Pytanie nr 36:

„§ 7 ust. 3 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie po słowie „Części” słowa „(Zadania)”, a nadto w pkt 2) i 4) słowo „zamówienia” prosimy zastąpić słowami „każdej Części”. Zmiana zmierza do ujednolicenia postanowień ust. 3 w zakresie wprowadzonej przez Zamawiającego zasady rozliczania każdej z Części przedmiotu Umowy oddzielnie.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, potwierdzone protokołem odbioru częściowego/końcowego, będzie rozliczane według następujących zasad, odrębnie dla każdej Części:

- 1) Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie, wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

- 2) Wartość faktur częściowych będzie realizowana do osiągnięcia 90% wartości każdej Części, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, o których mowa w § 7 ust. 2.
- 3) Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy wykonania przedmiotu Umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Zamawiającego.
- 4) Pozostałe 10% wartości każdej Części zostanie zrealizowane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.”

Pytanie nr 37:

„§ 7 ust. 6 Umowy

Prosimy o skrócenie terminu płatności dla Wykonawcy do 30 dni, albowiem obecnie wprowadzony termin 60 dni powoduje że Wykonawca musi kredytować Zamawiającego, który wymaga płatności do Podwykonawców w terminie 30 dni.”

Odp.: Nie. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami termin został skrócony do 45 dni.

Pytanie nr 38:

„§ 8 ust. 3 Umowy

Prosimy o zmianę treści postanowienia w następujący sposób:

- „1. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad w przedmiocie Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru w przypadku wad istotnych, ze wskazaniem terminu na ich usunięcie i konieczności ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru po usunięciu tych wad.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru innych wad niż istotne, Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem terminu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad innych niż wady istotne.
3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, ale nie uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Zamawiający dokona odbioru oraz odpowiednio obniży wynagrodzenie Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁÓDZI

Pytanie nr 39:

„§ 9 ust. 2 Umowy

Prosimy o wyjaśnienie jaka była intencja Zamawiającego w zakresie regulacji dot. kary umownej w związku z zastrzeżeniem odniesienia do art. 456 ust. 1 PZP, tzn. co to zastrzeżenie powoduje? Art. 456 ust. 1 pzp odnosi się do przyczyn odstąpienia od umowy przez Zamawiającego a nie do kar umownych. Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy kara umowna wskazana w ust. 2 będzie mogła być ewentualnie naliczona wyłącznie w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, czy też w odniesieniu do jakiegokolwiek jej Części, na co wskazywałoby wtrącenie w nawiasie.”

Odp.: Kara dotyczy przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Pytanie nr 40:

„§ 9 ust. 4 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie słowa „podnoszącego” słowem „przenoszącego” lub „ponad”. Odszkodowanie nie podnosi bowiem wysokości kar umownych, a może je przewyższać jeżeli strony tak postanowią.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowem „Przenoszącego”. Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

Pytanie nr 41:

§ 10 ust. 1 pkt 5), 7), 9) i 12) Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na:

W stosunku do pkt 5) wykreślenie słowa „upadłości lub”, albowiem takie zastrzeżenie jest nieskuteczne w związku z postanowieniami prawa upadłościowego;

W stosunku do pkt 7) uzupełnienie postanowienia o dodanie na końcu zdania treści „które zawiera termin w którym Wykonawca powinien ostatecznie rozpocząć roboty, nie krótszy niż 7 dni”;

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

*W stosunku do pkt 9) wykreślenie tego punktu jako zawartego w ust. 8 par. 10;
W stosunku do pkt 12) wykreślenie tego punktu jako zawartego w ust. 8 par. 10.”*

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

„§ 10 ust. 4 Umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie zdania 2 przedmiotowego ustępu. Brak jest możliwości zagwarantowania dotrzymania takiego terminu, albowiem oświadczenie jest złożone w dacie doręczenia go adresatowi lub w dacie w której adresat mógł się z nim zapoznać. Nie występuje tutaj skutek odstąpienia w dacie wskazanej w piśmie zawierającym takie oświadczenie. Z reguły oświadczenia w tym zakresie z w/w powodu nie zawierają daty skutku ich złożenia.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis § 10 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

„4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.”

Pytanie nr 43:

„§ 11 ust. 2 Umowy

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną zmianę, jakie zdarzenie ma wywoływać rozpoczęcie biegu 7 dniowego terminu w stosunku do obowiązku przedstawienia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo.”

Odp.: Zamawiający proponuje zmianę, że termin 7 dni dotyczy wszystkich czynności wskazanych w § 11 ust. 2 Umowy, za wyjątkiem przedstawienia projektu umowy lub przedstawienie projektu umowy o podwykonawstwo na 7 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Zamawiający modyfikuje zapis § 11 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

impl@impl.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

„2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany na 7 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz poświadczony za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.”

Pytanie nr 44 i 45:

„§ 11

Prosimy o dostosowanie treści tego paragrafu do treści art. 464 ust. 8 pzp, który wskazuje na wyłączenia od przedstawiania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi poniżej określonych tam wartości.”

„Prosimy o dostosowanie tego postanowienia poprzez jego wykreślenie do art. 464 ust. 6 pzp, zgodnie z którym Zamawiający zgłasza ten sprzeciw jedynie w sytuacji kiedy treść umowy o podwykonawstwo nie spełnia warunków przewidzianych w ust. 4 par. 11, a nie warunków całej umowy (pozostaje jej treść).”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje treść § 11 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy, poprzez zmianę treści § 11 ust. 6, któremu nadaje brzmienie:

„6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.”

Pytanie nr 46:

„§ 11 ust. 9 Umowy

Prosimy o wykreślenie ust. 9 jako niezgodnego z treścią art. 465 pzp.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 47:

„§ 11 ust. 10 Umowy

Prosimy o dostosowanie tego postanowienia do treści art. 465 ust. 5 pzp.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48:

„§ 12 ust. 4 Umowy

Prosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia jako nieadekwatnego do postanowień o odpowiedzialności Wykonawcy zawartych w § 6 Umowy. Ponadto Wykonawca nie odpowiada za wszelkie szkody, a wyłącznie za szkody powstałe w związku z jego zawinionym działaniem lub zaniechaniem, czy też osób za które ponosi odpowiedzialność.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje treść § 11 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy poprzez usunięcie ust. 4 i aktualizację numeracji kolejnych postanowień poprzez ich zmianę z ust. 5 i 6 na ust. 4 i 5, w następujący sposób:

„4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robót.

5. Jeżeli termin, na który została zawarta Umowa ubezpieczenia, upłynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy – Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu ważności poprzedniej Umowy, bez wzywania przez Zamawiającego – przedłoży uaktualnioną polisę lub inny dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary Umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 9) Umowy.”

Pytanie nr 49:

„§ 13 ust.4 Umowy

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli poprzez użycie funktorów „i/lub”, tj. czy chodzi o koniunkcję, czy o alternatywę nierozłączną, albowiem z takiego zapisu tych funktorów nie sposób wywieść zamiaru Zamawiającego a ma to niebagatelne znaczenie dla realizacji Umowy.”

Odp.: Alternatywa nierozłączna.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 50:

„§ 14 ust. 2 Umowy

Prosimy o usunięcie słów „i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane”. Wykonanie Umowy potwierdza protokół końcowego odbioru Umowy, a jednostronne uznanie Zamawiającego oderwane od instytucji umownych potwierdzających wykonanie Umowy nie może być wyznacznikiem zwrotu części zabezpieczenia.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51:

„§ 15 Umowy

Przedmiotowe postanowienia stanowią klauzulę informacyjną, w dodatku odpersonalizowaną (nie ma w umowie pojęcia Państwa), a nie umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Pytanie czy taka była intencja Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 52 i 53 :

„§ 17 Umowy

Prosimy o korektę ilości egzemplarzy, gdyż stron umowy jest 2, a egzemplarzy umowy 3. Ponadto prosimy o uzupełnienie § 17 o postanowienie dotyczące zachowania formy pisemnej zmiany umowy pod rygorem nieważności.”

„Prosimy o implementację do Umowy pkt XXIII.2.SWZ poprzez dodanie jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych adekwatnych do przewidywanej możliwości zmiany Umowy.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 17 o postanowienie dotyczące zachowania formy pisemnej zmiany umowy pod rygorem nieważności oraz implementacji do Umowy pkt XXIII.2.SWZ. Zamawiający podtrzymuje wymóg 3 egzemplarzy Umowy ze względu na zawartą Umowę o współpracy z Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. Zamawiający modyfikuje treść § 17 Załącznika nr 4 do SWZ Wzór Umowy i nadaje mu brzmienie:



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

„1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian Umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy możliwości zmian:

- 1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
- 2) zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu:
 - a. przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający;
 - b. siły wyższej, która opóźni lub uniemożliwi realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 - c. innych okoliczności, niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę, jak np. trudność w pozyskaniu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.

2. Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.”

Pytanie nr 54:

„Prosimy o informację czy w zakresie GW jest wykonanie instalacji oddymiania w budynku Pawilonu B?”

Odp.: Nie, zgodnie z zapisami SWZ wykonanie instalacji oddymiania będzie stanowić inne postępowanie.

Pytanie nr 55:

„Zamawiający wskazał w dokumentacji projektowej modul

1. „Maksymalne obciążenie próby mechanicznej (maksymalne mechaniczne obciążenie testowe = 1,5 maksymalne mechaniczne obciążenie konstrukcyjne) – 6000 Pa. Typową wielkością dla tego parametru jest 5400 Pa. . Wartość 6000 Pa

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

jest parametrem dla konkretnego wyrobu i jest parametrem ograniczającym konkurencję. Dodatkowo prosimy o odpowiedź w jaki sposób (na podstawie jakiego dokumentu) Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przez moduł obciążenia modułu? Niniejszym wnosimy o zmianę wymagań w tym zakresie na wartość 5400 Pa.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru „Maksymalne obciążenie próby mechanicznej” przedniej części panela na 5400 Pa.

Ww parametr powinien się znajdować w specyfikacji technicznej panela fotowoltaicznego.

Pytanie nr 56:

„ „Moduły muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem realizacji inwestycji”. Powyższy zapis w sposób istotny ogranicza konkurencyjny wybór urządzeń – modułu fotowoltaicznego. Zgodnie z zapisami ustawy PzP – art. 99 ust 4 Prawo Zamówień publicznych, ” Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” oraz art. 16 pkt. 1 ustawy PZP „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, ”. Powyższy zapis uniemożliwia w praktyce zastosowanie modułów uznanych producentów światowych, w szczególności z listy TIER 1 i znacząco ogranicza konkurencyjność. Ponadto Zamawiający wskazuje ten zapis tylko i wyłącznie dla modułów pomijając pozostałe urządzenia jak np. inwertery oraz optymalizatory wykazując niekonsekwencje co do wymagań stawianych urządzeniom. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu “Moduły muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.” jak również wprowadzenie takiego wymagania dla pozostałych urządzeń. Dodatkowo zwracamy się o odpowiedź w jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować to wymaganie?”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Odp.: Zamawiający zmienia zapis na “Moduły muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.” Dotyczy to również pozostałych urządzeń.

Wykonawca będzie musiał przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające wyprodukowanie modułów i pozostałego wyposażenia nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Pytanie nr 57:

„ zgodnie z zapisem w projekcie:

5.33.2.1. Roboty termoizolacyjne

Stropodach zostanie ocieplony warstwą styropapy o grubości 20 cm $\lambda=0,036W/mK$ oraz pokryty papą podkładową i papą wierzchniego krycia. Płyty styropapy należy mocować na klej oraz przy pomocy łączników mechanicznych. Elementy przekrycia dachu muszą spełniać warunek RE30 nierozprzestrzeniające ognia w klasie B_{ROOF} (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN – ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy” lub B_{ROOF} wskazane w wykazie zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.

- Brak wskazania rodzaju styropianu EPS-100 lub EPS 7 ”

Odp.: EPS-100 dach podłoga.

Pytanie nr 58 i 59:

„Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

Usunąć należy również wskazane w części projektowej doświetla betonowe w rejonie przyziemia (budynek główny i przychodnia).

- zgodnie z projektem budowlanych „Budynek Główny”, ”

„Czy należy przyjąć podmurowania okien, istniejące są poniżej terenu – brak informacji w projekcie”

Odp.: Na rysunku P/07 wskazano okna do podmurowania (ujęto je w ramce z linii przerywanej opatrzonej komentarzem) oraz wskazano studzienki do likwidacji.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

Pytanie nr 60:

„Czy należy przyjąć docieplenie daszków – elewacja wschodnia (wykusz), elewacja zachodnia (wejście do budynku + wejście do budynku wysokiego) ”

Odp.:

Elewacja wschodnia

– ocieplenie daszku zgodnie z oznaczeniem na rys. P/06

Elewacja zachodnia

- wejście do budynku bez ocieplenia;
- wejście do budynku wysokiego – dach ocielić tak jak dachy główne.

Pytanie nr 61:

„W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej wskazana jest ilość nawiewników – dotyczy termomodernizacji Budynku Głównego i Przychodni). Czy ilość dotyczy istniejących okien? Czy we wszystkich oknach projektowanych mają być nowe nawiewniki? Jakiego rodzaju mają być zamontowane?”

Odp.: Zgodnie z pkt. 5.3.2.3 Montaż drzwi i okien

„- w każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy zamontować jeden nawiewnik okienny. Przed zamówieniem, ilość nawiewników należy bezwzględnie zweryfikować i uzgodnić dokładne miejsce ich montażu z Inwestorem,”

Rodzaj nawiewników – ciśnieniowe lub higrosterowane montowane w ramie okiennej.

Zamawiający zastępuje SWZ, SWZ (zmiana 2).

Zamawiający zastępuje załącznik nr 1 do SWZ załącznikiem nr 1 zmiana 2 do SWZ;

Zamawiający zastępuje załącznik nr 4 do SWZ załącznikiem nr 4 zmiana 2 do SWZ;

Zamawiający zastępuje załącznik nr 5 do SWZ załącznikiem nr 5 zmiana 2 do SWZ;

Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie wyżej wymienionych zmian.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Sylwia Frąckowiak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁÓDZI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

