
Załącznik nr 3  do SWZ

WZÓR UMOWY  
na roboty  budowlane (rozbiórkowe)

zawarta w dniu …………………………………………………………..  - pomiędzy :  

Administracją Domów Miejskich „ADM" Spółką z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną
do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest  dokumentacja  spółki   o
kapitale zakładowym 59.478.000 zł, NIP: 5540316382,  w  imieniu której działają:
-  .................................. –  ........................….……......,
-  .................................. –  ........................…..…….....,
zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

a,
…...………………..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu
nr 68/PA/2024   -  prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp).

§ 1
Przedmiot  umowy

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane  (zwane  dalej  Robotami)
obejmujących  rozbiórkę części  niezużytkowanego budynku przedszkola i  budynku gospodarczego (do poziomu
terenu) usytuowanych na działce 98/3, 91/6  w obrębie 0108  przy  ul. Przy Zamczysku 1 w Bydgoszczy wraz z
robotami towarzyszącymi, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją techniczną,  na warunkach określonych w :

1) specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania     Robót      określa niniejsza umowa i dokumentacja techniczna stanowiąca  
załącznik   nr 4   d  o   SWZ obejmująca  
1) projekt rozbiórki
2) przedmiar robót
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
4) Decyzję pozwolenia na rozbiórkę nr 308/2024  z dnia 30.07.2024  znak WAB.II.6741.38.2024.MCh
5) mapa ewidencyjna 
6) dokumentacja fotograficzna
7) oświadczenie -  gatunki chronione
8) BIOZ

3. Przedmiot zamówienia (Roboty), o którym mowa w ust.1 obejmuje również realizację obowiązku zapewnienia
własnym kosztem Wykonawcy wykonania przez osobę uprawnioną (geodetę), dokumentacji zawierającej wyniki
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia
tejże  dokumentacji  organom  Służby  Geodezyjnej  i  Kartograficznej,  celem  przyjęcia  do  państwowego  zasobu
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ilekroć postanowienia niniejszej umowy odnoszą się do
wykonania/zakończenia Robót należy przez to rozumień odpowiednio także realizację powyższego obowiązku.
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4.   Podstawowe zasady określenia zakresu i sposobu realizacji Robót:  
1) Roboty należy wykonać zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ, w tym: dokumentacją techniczną, w szczególności
projektową,  decyzjami  administracyjnymi,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
przedmiarami robót,  a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikające z dokumentacji
projektowej i pozostałej dokumentacji technicznej, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  prawa i  normami  oraz  wytycznymi  (wymaganiami)  Zamawiającego. W przypadku
rozbieżności między poszczególnymi składnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robót wynikającym z
przedmiaru  robót  i  projektu  budowlanego  lub  specyfikacji  technicznej,  dokumenty  te  należy  traktować  jako
wzajemnie się uzupełniające.  Oznacza to w szczególności, iż zakres Robót obejmuje wykonanie robót wskazanych
w przedmiarach, choćby ich wykonanie nie wynikało wyraźnie z projektu, jak również wykonanie robót, których
potrzeba wykonania wynika z projektu, choćby nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane w przedmiarach. 
3) Ilości jednostek przedmiarowych podane w załączonych do SWZ przedmiarach robót mają charakter wyłącznie
orientacyjny (pomocniczy), zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w
jakiej okaże się to konieczne do wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją
techniczną  postępowania,  w  tym  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
4)  Jeżeli  w trakcie  realizacji  Robót  powstanie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  których rozmiaru  i
przedmiotu  Zamawiający  nie  był  w  stanie  określić  w  momencie  rozpoczęcia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  Zamawiający  może  powierzyć  ich  wykonanie  Wykonawcy,  a  Wykonawca  będzie  zobowiązany  je
wykonać,  przy  czym  zasadność  wykonania  i  zakres  robót  będą  potwierdzone  protokołem  konieczności  -
zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony
przed ich rozpoczęciem.
5) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących
załączniki  do SWZ, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe ze względu na rozbieżności  między ich ilością
założoną  w  przedmiarze  a  wynikającą  z  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót, to jest konieczną do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.
6) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu
konieczności  ich  wykonania  i  bez  uprzedniego  powierzenia  ich  wykonania  oraz  uzgodnienia  warunków  ich
wykonania przez Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z
tytułu realizacji robót dodatkowych.
7)  Ani  ujawnienie  się  w  toku  realizacji  Robót  różnic  między  ilością  robót  założoną  w  przedmiarze  robót  lub
wynikająca z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie
danego rodzaju  robót  w przedmiarze,  jeśli  konieczność  ich  wykonania  można było  przewidzieć  na  podstawie
dokumentacji  technicznej  w  tym  projektu,  specyfikacji  technicznych,  bądź  wizji  lokalnej  obiektu,  nie  może
stanowić  podstawy dla  domagania  się  od  Zamawiającego podwyższenia  wynagrodzenia,  ani  tym bardziej  dla
odmowy ich wykonania.
8)  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Roboty  zgodnie  dokumentacją  postępowania,  zasadami  wiedzy
technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (Dz.  U. z 2023 r.  poz.  682 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych
9) W trakcie  realizacji  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  przepisów  BHP oraz  ograniczenia
uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.
10)  Wymienione  w  komplecie  dokumentacji  nazwy  własne  wyrobów/materiałów/urządzeń  wskazujące  na
konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o
jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie
wiążą one wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o
parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.
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11) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót, posiadające aktualne atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do
obrotu  w krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r.,
poz.1213 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
12)  Transport  materiałów  na  plac  budowy  (miejsce  wykonania  zamówienia)  oraz  dostarczenie  i  eksploatacja
maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.
13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest ponadto
zabezpieczyć  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt,  pojemniki  do  składowania  materiałów  (odpadów)  z
prowadzonych robót budowlanych i prac rozbiórkowych (demontażowych).
5.  Rozwiązania równoważne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej załącznikach tj. projekcie budowlanym, opisach
technicznych, ekspertyzach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  zostały  wskazane  nazwy  producentów,  nazwy  własne,  znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych
będących  przedmiotem  zamówienia  –  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  materiałów  i
urządzeń  równoważnych  pod  względem  parametrów  technicznych,  jakościowych,  użytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie
gorszych od założonych w załącznikach do SWZ i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji.

2) Zamawiający  informuje,  że  wskazanie  marki,  znaku  towarowego,  producenta  lub  dostawcy  w
dokumentacji technicznej postępowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR – ma charakter
przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów/urządzeń równoważnych.

3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji Robót materiały i urządzenia powinny
spełniać  parametry  określone w dokumentacji  postępowania  i  nie  powinny być  gorsze od jej  założeń
(równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub
lepszych niż wskazane.
UWAGA:
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
zamawiającego w postępowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie  dokumenty  opisujące  parametry  techniczne,  wymagane  prawem  certyfikaty  i  inne
dokumenty  dopuszczające  dany  materiał  (wyrób)  do  użytkowania  oraz  pozwalające  jednoznacznie
stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

4) W przypadku,  gdy wykonawca zaproponuje materiały  i  inne elementy równoważne,  zobowiązany jest
przedłożyć  zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i
wskazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji,
stanowiącej  opis  przedmiotu  zamówienia,  ze  wskazaniem  nazwy,  strony  i  pozycji  przedmiaru  robót,
których dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający
mógł  jednoznacznie  ocenić  spełnienie  wymagań  dotyczących  ich  parametrów  technicznych  oraz
rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku
do opisanych przez Zamawiającego.

6.  Dodatkowe warunki realizacji Robót:
1) Z uwagi na możliwość występowania ptaków i nietoperzy na terenie działki, na której prowadzone będą

roboty  rozbiórkowe  Wykonawca  zobowiązany  jest  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  rozbiórki
dokonać oględzin nieruchomości, celem stwierdzenia, że w budynku nie znajdują się gniazda ptaków i/lub
nietoperzy i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Ponadto wykonawca zobowiązany jest uzyskać we
własnym  zakresie  i  własny  koszt  pisemną  zgodę  na  rozpoczęcie  Robót  od  uprawnionego  specjalisty
ornitologa i chiropterologa, stosować się do jej zaleceń oraz powiadamiać każdorazowo Zamawiającego, w
przypadku stwierdzenia obecności ww. osobników w budynku już w  trakcie prowadzenia robót.
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2) Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  postępowania,  w  tym  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, wytycznymi
inspektora nadzoru, wydanymi decyzjami pozwolenia na wykonanie  robót rozbiórkowych, zachowując
przepisy Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawy o ochronie środowiska i utrzymaniu
porządku i czystości w gminie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

3) Wykonawca  jako  „wytwórca  odpadów”  zobowiązany  jest  do  postępowania  określonego  przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012r. „O odpadach”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z póżn. zm.), a w szczególności jest
odpowiedzialny  i  zobowiązany  do  gospodarowania  tymi  odpadami.  Wykonawcy  przysługiwać  będzie
własność tychże odpadów i będzie on uprawniony do czerpania ewentualnych korzyści z odzysku tychże
odpadów,  dokonywanego  zgodnie  z  przepisami  obowiązującego  w  tym   zakresie  prawa,  w  tym  do
wykorzystywania materiałów z odzysku ww. odpadów.

4) Materiały i odpady z rozbiórki oraz z realizacji pozostałych robót, stanowią własność Wykonawcy i mają
zostać  przez  Wykonawcę wywiezione z  budowy i  zagospodarowane lub poddane utylizacji,  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnośnie robót
związanych z powstawaniem odpadów zawierających azbest.

5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  wykonywa-
nia robót budowlanych.

6) Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe wykonywanie  robót,  zapewnienie  warunków
bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

7) Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego (ryczałt) do usunięcia i wy-
wiezienia zalegających na terenie nieruchomości, na którym usytuowaną są rozbierane budynki: śmieci i
innych nieczystości – po wykonanych pracach rozbiórkowych. Zamawiający nie wskazuje miejsca składo-
wania gruzu, drewna i pozostałych  odpadów z rozbiórki, które wykonawca winien zagospodarować we
własnym zakresie i na swój koszt – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności
ustawy z dnia 14.12.2012r.  o odpadach.

8) Zamawiający  wymaga  aby  w  całym  okresie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  dysponował  osobą  z
uprawnieniami  budowlanymi  wykonawczymi,  która  pełnić  będzie  funkcję  kierownika  budowy/robót
posiadającą  uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej  oraz aktualne zaświadczenie o przynależności  do właściwej  Izby Inżynierów
Budownictwa.

9) Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  umownego  (ryczałt)  zobowiązany  jest  również  do  zlecenia
wykonania dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po
wykonanych robotach rozbiórkowych (mapka geodezyjna) oraz zgłoszenia tejże dokumentacji do organu
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (tj. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy).

§ 2
Termin realizacji umowy

1.  Termin  realizacji całego zamówienia  obejmującego wykonanie całości Robót (rozbiórkowych oraz pozostałych
robót  towarzyszących),  nie  wyłączając  także  obowiązku  wykonania  dokumentacji  zawierającej  wyniki
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia
tejże dokumentacji do organu Służby Geodezyjnej  i Kartograficznej – wynosi do  30 dni od daty zawarcia umowy
(Termin zakończenia Robót), z zastrzeżeniem ust.2.
2. Termin zakończenia Robót uważać się będzie za dotrzymany, jeżeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty
tak, by ich efekt był zdatny do odbioru, a Wykonawca zgłosi (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną) Roboty
do  odbioru  Zamawiającemu.  W  przypadku,  gdy  mimo  zgłoszenia  roboty  nie  zostaną  odebrane  wskutek
stwierdzenia braków lub wad istotnych,  Roboty nie będą mogły być uznane za wykonane wcześniej niż z chwilą
usunięcia braków i wad istotnych Robót.

§ 3
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Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie  2 dni od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowość przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :

1) oświadczenie  wykonawcy  wskazujące  kierownika  budowy/robót  z  uprawnieniami  budowlanymi
wykonawczymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2) oświadczenie  o  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy/robót,  złożone  przez  kierownika  Wykonawcy
(w oryginale)

3) kserokopia  (potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę)  uprawnień  budowlanych
kierownika  budowy/robót  wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem  o  przynależności  do  właściwej  Izby
Inżynierów Budownictwa

2.  W wyznaczonym przez  siebie  terminie,  nie  dłuższym niż  5 dni  od daty  zawarcia  umowy (pod warunkiem
terminowego  dostarczenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.1)  Zamawiający  przekaże  protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa się w obecności inspektora nadzoru ADM i
wykonawcy. Brak dokumentów, o których mowa w ust.1 stanowi leżącą po stronie Wykonawcy przyczynę, dla
której Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).
3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym
kolejnym  terminie  nie  dojdzie  do  przekazania  placu  budowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,
Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary
umownej, o której mowa w par.13 ust.1 pkt.1.
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robót  zgodnie  z  rozdziałem  3  i  4  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce
poboru energii. Koszty zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale
inspektora nadzoru „ADM” w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii  elektrycznej zużytej
przez  Wykonawcę  w  okresie  wykonywania  roboty  oraz  w  razie  potrzeby  wskaże  konieczność  zamontowania
podliczników poboru mediów.
7.  Wykonawca we własnym zakresie i  na własny koszt  zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze,  jak
również  uporządkuje  miejsce  realizacji  robót  oraz  będzie  ponosił  koszty  utrzymania  i  konserwacji  wszelkich
urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4
1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru końcowego Robót – Zamawiający
wyznacza następującą osobę:

• inspektor nadzoru ADM  ds. budowlanych p. ………………………………………………
2. Inspektor nadzoru ADM działa w granicach umocowania nadanego mu umową o pracę przez Zamawiającego.
Do obowiązków ww. inspektora nadzoru należy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartości robót w
okresie rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji ADM może wyznaczyć inną osobę, niż wskazaną w ust.1.
4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia osoba, która pełnić będzie funkcję
kierownika budowy/robót,  o której  powiadomił  Zamawiającego – posiada wymagane uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.  Osoba  ta  jest  również  upoważniona  przez  Wykonawcę  do  odbierania  zawiadomień  i  innych
oświadczeń kierowanych do Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej Umowy.
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5.  Wyznaczony  przez  Wykonawcę  kierownik  budowy/robót  zobowiązany  jest  dodatkowo  na  każde  żądanie
Zamawiającego (inspektora  nadzoru ADM),  w terminie  uzgodnionym z  minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawić  się  osobiście  w  miejscu  realizacji  robót.  W  naradach  tych  oprócz  kierownika  robót  winien  również
uczestniczyć Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany kierownika budowy/robót,  jeśli :

1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały,
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy,
3) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

7.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  żądania  Zamawiającego,  o  którym  mowa  w  ust.6,  wyznaczy  nowego
kierownika budowy/robót,  który  posiada wymagane uprawnienia  i  doświadczenie  określone w postępowaniu
przetargowym, którego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać   Roboty   zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulującymi  
przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót

budowlanych
3) ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska
5) rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  października  2011  r.  w  sprawie  ochrony  gatunkowej

zwierząt
6) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

7) rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004r.  w  sprawie
sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (Dz.U.
2004.71.649)  i  późniejszymi  zmianami  ogłoszonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia
5 sierpnia 2010r. (Dz. U.2010.162.1089),

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  inspektora  nadzoru  ADM  o  każdym
stwierdzonym występowaniu gatunków chronionych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania
do sytuacji w, których giną, są płoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a także niszczone ich siedliska .

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty przy użyciu własnych materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu.
4.  Materiały,  o  których mowa w ust.3  powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji
udzielania zamówienia.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić te badania.
6.  Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę
techniczną,  krajową  deklarację  zgodności,  znak  budowlany  itp.  dokumenty).  Zamawiający  ma  prawo  żądać
wstrzymania  użycia  danego  materiału  do  czasu  okazania  się  przez  Wykonawcę  stosownym  dokumentem
dopuszczających ten materiał do obrotu i zastosowania.
7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na
żądanie  Zamawiającego  jakości  robót  wykonanych  z  materiałów  Wykonawcy  na  terenie  budowy,  a  także  do
sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
8.  Badania, o których mowa w ust.5  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
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10. Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.8 okaże się, że zastosowane materiały,
urządzenia,  maszyny  bądź  wykonanie  robót  są  niezgodne z  umową,  to  koszty  badań dodatkowych  obciążają
Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych
badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy
z dnia 14.12.2012r.  o odpadach    (Dz.U.  z  2022 poz.  699 z  późn.  zm.)    a  w szczególności  jest  odpowiedzialny i  
zobowiązany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
2.  Wykonawca  zrealizuje  Roboty  w  sposób  zapewniający  spełnienie  wymagań  dotyczących  poszanowania
uzasadnionych  interesów  osób  trzecich  występujących  w  obszarze  oddziaływania,  a  w  szczególności  jest
zobowiązany chronić:

1) przed pozbawieniem możliwości  korzystania  z  kanalizacji,  gazowej,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz
środków łączności,

2) istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
3) przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie –

roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a
także nie dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
użytkowników/ mieszkańców o planowanych robotach związanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi  być  poddana weryfikacji  (zatwierdzeniu)  Zamawiającego,  potwierdzanej  stosowną pieczątką
właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać: termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
nazwę Wykonawcy, numery telefonu kierownika robót i inspektora nadzoru ADM.

§ 7
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  odpowiednich  umów  ubezpieczeniowych  od  odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
ubezpieczenia minimum  100 000,00 zł  (słownie:  sto tysięcy złotych), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  oraz  za  szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie,  o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku
upływu terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin
ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem
opłacenia składek, nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie  do naliczenia
kary umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z  par.13 ust.1 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie

siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  
1)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy*
2)  Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców/uczestników  konsorcjum  związanych  umową
konsorcjalną. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum są solidarnymi wierzycielami Zamawiającego, w konsekwencji czego
zapłata  wynagrodzenia  na  rzecz  któregokolwiek  z  nich,  skutkuje  wygaśnięciem  długu  wobec  pozostałych.
Zamawiający związany jest  wszakże wskazaniem rachunku właściwego dla  zapłaty  całości,  lub poszczególnych
części  wynagrodzenia,  jeśli  wskazanie  takie  dokonane  zostało  zgodnie  przez  wszystkich  wykonawców  /
uczestników konsorcjum*
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3) Wykonawca wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
Wykonawca  odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja
art.647  §2  Kodeksu  cywilnego.  W  związku  z  powyższym  Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcy
następujący zakres prac: …………………………………………………………………………………………………………………………………….*

§ 9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca jest  obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy. 
2.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury  lub  rachunku,  potwierdzających wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Projekt umowy    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinien zawierać regulacje  
spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin

zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

5) wymagania  dotyczące zatrudniania  przez  podwykonawców na umowę o pracę wszystkich osób,  które
wykonują pracę w sposób określony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej
umowy wykonawczej.

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową oraz:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  podwykonawcę lub  dalszego  podwykonawcę zapłaty  odpowiednio  od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) dopuszczających  możliwość  tworzenia  przez  zatrzymanie,  wstrzymanie  lub  potrącanie  z  należności
(wynagrodzeń)  podwykonawców  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraźnie i wprost wyłączać taką możliwość; 

4) zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy,  w sposób dla niego mniej  korzystny niż
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a
Wykonawcą.

5. Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  roboty  budowlane,  zgłasza  w  formie  pisemnej,  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  w
przypadku gdy :

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje  ona  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i  obowiązki  podwykonawcy,  w zakresie kar umownych oraz

dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy,  w sposób dla niego mniej  korzystny niż
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a
Wykonawcą.
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6.  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnych  zastrzeżeń  do  otrzymanego  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie określonym w
ust.5,  uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7.  Wykonawca  jest  obowiązany  przedłożyć  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  7 dni  od daty jej
zawarcia. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od wcześniej zaakceptowanego przez
Zamawiającego projektu.
8. Zamawiający w terminie  14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa
w ust.7   ma prawo zgłosić  pisemny sprzeciw do tej  umowy.  Nie  zgłoszenie  przez  Zamawiającego pisemnego
sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
9.  Wykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem umów o wartości  mniejszej  niż  0,5% wartości  umowy w sprawie
zamówienia  publicznego  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  został  wskazany  przez
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo  o wartości  większej  niż   50 000,00 zł.  Obowiązek przedkładania umów dotyczy również
umów, których łączna wartość przekracza 50 000,00 zł (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z
niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu
Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec
Zamawiającego.
11. Przepisy ust.  1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są
roboty budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostałe ogólne warunki dotyczące podwykonawstwa:

1) Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  podwykonawcy  realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego, 

2) zmiana  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót  budowlanych
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na
zmianę  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  wyrażona  poprzez  akceptację  umowy  o
podwykonawstwo; 

3) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych
podwykonawców;

4) Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie  przedmiotu  umowy,   w tym za  prace,  które  wykonuje  przy  pomocy podwykonawców lub
dalszych podwykonawców ;

5) Zamawiający może żądać od wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  na  koszt
Wykonawcy ;

6) Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  wykonawcy  zmiany  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy,  jeżeli  ten realizuje  roboty w sposób wadliwy,  niezgodny z  postanowieniami  niniejszej
umowy i przepisami obowiązującego prawa ;

7) przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonanych przez nich
robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym a Wykonawcą, nie
stanowi  odbioru  w  rozumieniu  par.14  umowy.  Odbiór  robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub
dalszych  podwykonawców  następuje  z  chwilą  odbioru  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego  od
Wykonawcy. Zamawiający nie jest zatem zobowiązany do podpisywania protokołu odbioru przedmiotu
umowy podwykonawczej oraz protokołów stanu i wartości prac podwykonawczych, sporządzonych przez
strony umów podwykonawczych ;
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8) Protokół  dotyczący  zakresu  robót  oddanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  i
przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców podstawę do
wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia. 

9) Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, jak również możliwości wystawienia faktury przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

§ 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  Wykonawca  ma  prawo  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego
terminie,  lecz  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji,  zgłosić  pisemnie  uwagi  dotyczące
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust.  1. W uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń  wykonawcy  względem podwykonawcy
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę (w terminie określonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiającego
o bezpośredniej zapłacie, Zamawiającemu przysługuje prawo:

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

2) złożenia  do  depozytu  sądowego  kwoty  potrzebnej  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty – w terminie 30 dni od dnia
doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego
uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w  ust.1,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego  bezpośrednio  wynagrodzenia  z  dowolnej  wierzytelności
Wykonawcy, w szczególności z wierzytelności z zapłatę wynagrodzenia (także niewymagalnej).

§ 11.
   Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632
Kodeksu cywilnego.
2.  Całkowite wynagrodzenie  brutto  przysługujące Wykonawcy z  tytułu  należytego wykonania  całości  Robót  i
wszelkich świadczeń wynikających z  niniejszej  Umowy, uwzględniające podatek od towarów i  usług w stawce
VAT 23%  wynosi: ……………………...… zł   (słownie ……………………………………..…),  z zastrzeżeniem   § 13 ust.7.
3.  Całkowite  wynagrodzenie  brutto  podlega  automatycznej  zmianie  do  zmiany  wysokości  podatku  VAT
obowiązującej  w  chwili  powstania  obowiązku  podatkowego.  W  takim  przypadku  wysokość  wynagrodzenia
należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej
na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
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W przypadku zmiany stawki podatku VAT całkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone
w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT
jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4.    Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.2  z  powodu  
polecenia Wykonawcy:

1) wykonania  robót  zamiennych  (w  tym związanych  ze  zmianą  materiału  budowlanego)  w  stosunku  do
przewidzianych dokumentacją techniczną,

2) wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

5.  Polecenia,  o  których  mowa w  ust.4  wydawane  są  przez  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności i pod rygorem braku prawa domagania się przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.
Wymóg ten zostaje spełniony także w przypadku sporządzenia przez strony tzw. Protokołu Konieczności. Jeżeli
wskutek wydania takiego polecenia następuje zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny
udokumentować zmianę sporządzając w oparciu o protokół konieczności stosowny aneks do umowy. Szczegółowy
tryb i warunki zmiany umowy określa § 16.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Robót, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji Robót. Niedoszacowanie,
pominięcie  lub  brak  rozpoznania  zakresu  Robót,  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia
ryczałtowego ustalonego w ust.2.
7. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę  po  wykonaniu  całości  Robót  i  ich  odbiorze  przez  Zamawiającego.  Fakturę  należy  wystawiać  na
Zamawiającego  tj. Administracja  Domów  Miejskich  „ADM”  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  85-011  Bydgoszcz  ul.
Śniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382. i dostarczyć do jego siedziby  (Dział Remontów i Inwestycji ADM).
8.  Strony  postanawiają,  że  wynagrodzenie  płatne  będzie  w terminie  30 dni licząc  od  daty  odbioru  robót  i
doręczenia  Zamawiającemu  faktury  wystawionej  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy  (zależnie  co
nastąpi  później).  Jeżeli  jednak  termin  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  przypadałby  później  niż  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  wynikający  ze  zdania
poprzedzającego,  Zamawiający  uprawniony  jest  wstrzymać  się  z  zapłatą  części  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.
9.  Do przedkładanych Zamawiającemu faktur Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo oświadczenie
częściowe lub oświadczenie końcowe (wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego) od wszystkich zgłoszonych
podwykonawców/  dalszych  podwykonawców  (z  wyłączeniem podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  z
którymi  zostało  już  dokonane  ostateczne  rozliczenie  wraz  ze  złożonym  oświadczeniem  końcowym)  o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności. Oświadczenia jw. winny być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
10. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia
podwykonawców i  dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu  zakresu robót  wykonanych zgodnie  z
umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
11. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust.8 i 9 termin zapłaty faktury nie rozpoczyna
biegu.  Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty części  wynagrodzenia określonego w fakturze,  w przypadku
braku przedłożenia wszystkich oświadczeń, jeżeli między Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
dojdzie do sporu w zakresie zapłaty należności, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zapłaty
faktury (w części, co do której przedłożono oświadczenie i jest bezsporna) rozpoczyna swój bieg z datą uznania
istnienia sporu przez Zamawiającego.
12. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w jego fakturze, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca
nie  przedłożył  dowodów  ich  zapłaty,  których  płatność  Zamawiający  uprawniony  jest  dokonać  bezpośrednio
stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.9.
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13. Wykonawca oświadcza, że  *jest/ *nie jest  zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o zmianach powyższego statusu.
14.  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  w  przypadku  wykreślenia  go  z  rejestru  podatników  VAT  czynnych,
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W
przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia,
powiększonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z
należnego mu wynagrodzenia.
15. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych,
niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  fakcie  Zamawiającego,  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  szkody  (utracone
korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.
16.  Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.  W
przypadku zmiany  w tym zakresie  na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przesłanym Zamawiającemu.  Część  wynagrodzenia  odpowiadającą  kwocie  naliczonego podatku od towarów i
usług Zamawiający uprawniony jest uiścić na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej
płatności, także gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej płatności nie było obligatoryjne stosownie
do obowiązujących przepisów.
17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objętego wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą,
zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę.  W  takim  wypadku  termin  zapłaty  wydłuża  się  do  upływu  7  dni  od  dnia
powiadomienia Zamawiającego o rachunku właściwym dla zapłaty, a ujawnionym w ww. wykazie.
18. Za prawidłowość wystawienia dokumentów finansowo-księgowych odpowiedzialnym czyni się Wykonawcę.
Wykonawca  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  wszelkie  szkody  wynikające  z  tytułu  naruszenia  przepisów
prawa podatkowego  przez  Wykonawcę  lub  podmioty,  z  pomocą  których  zobowiązanie  wykonuje  lub  którym
wykonanie  zobowiązania  powierza,  bez  prawa  do  powoływania  się  na  przyczynienie  się  Zamawiającego  do
powstania szkody.

§ 12.
1.  Niezależnie  od  obowiązków  wymienionych  w  §  1  umowy,  Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  następujące
obowiązki szczegółowe:
1)  zapewnienia  specjalistycznego  kierownictwa  robót  budowlanych  w  całym  okresie  realizacji  zamówienia,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych do przebywani na
terenie prowadzonych robót oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich osłon, ogrodzenia, znaków
ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych;
3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór po stronie Zamawiającego  (inspektor nadzoru ADM);
4) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i
dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw;
5) zgłaszanie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
poprzedzone  musi  być  dokonaniem  odbioru  przez  Kierownika  robót  wykonawcy,  potwierdzonym  stosownym
protokółem odbioru przedłożonym Inspektorowi Nadzoru ADM
6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie 
z przepisami BHP i ppoż.;
7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;
8)  wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  (format  .jpg)  lub  (format  .avi)  robót  ulegających  zakryciu,  robót
zanikających
9)  utrzymanie  w należytym stanie  technicznym i  estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i
zewnętrznych),  z których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;
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10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części
bądź urządzeń w toku realizacji umowy – niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
we własnym zakresie i na swój koszt;
2.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z z 2023 r. poz.
240 z późń. zm.), na wskazanych poniżej warunkach.
Przedmiotowy obowiązek dotyczy w szczególności osób, które będą wykonywały poniższe czynności (roboty):
1)  całość robót budowlanych obejmujących prace rozbiórkowe i  towarzyszące,  obejmujących w szczególności:
demontaż  instalacji  zewnętrznych i  wewnętrznych,  rozbiórka elementów konstrukcyjnych budynków (tj.  dach,
ściany,  mury,  słupy,  stropy,  fundamenty  itp.),  demontaż  stolarki  otworowej, rozebranie  podłoża  z  betonu,
pozostałe  roboty  wyburzeniowe  i  towarzyszące  pracom  rozbiórkowym,  roboty  ziemne  (wykopy,  plantowanie
gruntu itp.),które winny być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Obowiązek ten
dotyczy  również  osób  realizujących  roboty  budowlane  w   zakresie:  wykonanie  utwardzenia  terenu,  roboty
uzupełniające oraz roboty towarzyszące w tym zakresie. 
2)  Obowiązek  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  nie  dotyczy  osób,  które  będą  kierowały  robotami
objętymi  zamówieniem,  a  które  mogą być  zatrudnione przez  Wykonawcę w także  ramach innych stosunków
prawnych dopuszczonych przez prawo.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

4) W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie – nie krótszym jednak niż  3  dni  robocze – wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu
poniżej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i treścią wezwania Zamawiającego:

a) oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie,  że  objęte  żądaniem  Zamawiającego  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na  podstawę
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiar  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  wykonawcy  lub
podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został
sporządzony).

c) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
5)  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  możliwość  weryfikacji  tożsamości  osób  (pracowników)  faktycznie
wykonujących pracę, przy każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.
6)  Naruszenie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę któregoś z  powyższych
zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w par.13 ust.2 pkt.1)
umowy lub do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usunięcie tych naruszeń. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez niego dowodów (dokumentów i oświadczeń), traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  pkt  1)
czynności.
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7)  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8) Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w pkt 4) powinny
być zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia  10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych  (Dz.  U.  z  2019,  poz.  1781)   tj.  w
szczególności bez adresów zamieszkania, bez numerów PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko
pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, termin obowiązywania umowy,
wymiar etatu  powinny być możliwe do zidentyfikowania.

§ 13
Obniżki i kary umowne

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  (w  całości  lub  części)  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w

wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto,
2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości

0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego
na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu nowego kierownika robót, w sytuacji o której mowa w § 4 ust.6-7 umowy –
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.5 umowy - w
wysokości 100,00 zł za każde zdarzenie,

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,  w  wysokości  0,2% całkowitego  wynagrodzenia  brutto,  za  każdy  taki  stwierdzony
przypadek,

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej  zmiany – w wysokości  0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za
każdy stwierdzony taki przypadek,

7) z tytułu nieprzedłożenia lub przedłożenia ze zwłoką poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym również przekroczenia terminu, o którym mowa w § 9 ust.5 i
ust.8 - w wysokości 0,2%  całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

8) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  terminie
wyznaczonym przez  Zamawiającego zgodnie  z  art.464 ust.10 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w
wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w § 12 ust. 2 umowy:
1) w przypadku niespełnienia  przez  wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na  podstawie

umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  czynności  w  §  12  ust.2  pkt  1)  ,  Wykonawca  będzie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdą
osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

2) niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako  niespełnienie przez  Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3) niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę może być podstawą do
wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  
1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2) odstąpienie  od  umowy  z  winy  leżącej  po  stronie  Zamawiającego,  w  wysokości  20% wynagrodzenia

całkowitego brutto, o którym mowa w § 11  ust.2.
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3) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego  wysokość  kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie, nie może
przekroczyć  50 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 umowy.
6.  Jeżeli  zaistnieje  obowiązek  zapłaty  kar  umownych  przez  Wykonawcę należność  z  tego  tytułu  może  zostać
potrącona  z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej
umowy.
7.  Wynagrodzenie  całkowite  brutto  Wykonawcy  ulega  obniżeniu  w  przypadku  niedotrzymania  terminu
wykonania Robót o 0,2%  za każdy dzień zwłoki, co do którego Wykonawca nie wykaże, iż powstało z przyczyn
leżących  po  stronie  Zamawiającego  lub  kwalifikowanych  jako  „siła  wyższa”  (zdarzeń  nadzwyczajnych
uniemożliwiających realizacje Robót, o charakterze zewnętrznym i będących poza kontrolą Wykonawcy),  jednak
nie  więcej  niż  o  20%. Obniżka  wynagrodzenia,  o  której  mowa  powyżej  nie  pomniejsza  (nie  wpływa  na)
wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustępów
poprzedzających oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczające jest zawiadomienie wykonawcy o
obniżce  wynagrodzenia  przekazane  w  formie  pisemnej   lub  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej e-mail).
8. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opóźniającemu się z wykonaniem
zobowiązania, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku  karę  za  zwłokę,  bądź  odpowiednio  obniżkę  wynagrodzenia,  Zamawiający  ma  prawo  naliczać  do
momentu wykonania świadczenia przez wykonawcę zastępczego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odbiór końcowy robót

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego
z  niniejszej  umowy.  Procedura  odbioru  odbywa  się  w  obecności  inspektorów  nadzoru  ADM  po  stronie
Zamawiającego, Wykonawcy oraz kierownika budowy/robót wykonawcy (obecność obowiązkowa).
2.  Kierownik  budowy/robót  wykonawcy  zobowiązany  jest  uczestniczyć  w  czynnościach  odbiorowych  oraz
podpisać  protokół  końcowego  odbioru  robót.  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  robót  w  przypadku
nieobecności wykonawcy lub kierownika robót wykonawcy, wyznaczając nowy termin odbioru.
3. Wykonawca stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
4. Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7
dni od  daty  zawiadomienia  go  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną  (faks,  e-mail),  o  osiągnięciu  gotowości  do
odbioru, zawiadamiając  o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady   istotne  ,  
1)  które nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)  które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający:
a) może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – jeśli  wady nie uniemożliwiają lub nie ograniczają istotnie

korzystania z efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) może odstąpić od umowy w lub żądać ponownego wykonania Robót - jeżeli  wady uniemożliwiają lub

istotnie ograniczają korzystanie z efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.  
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone braki lub wady    nieistotne     Zamawiający może dokonać
odbioru  określając  jednocześnie  (w  treści  protokołu  odbioru)  termin  ich  usunięcia.  Jednocześnie  (w  treści
protokołu),  bądź  odrębnie  (powiadamiając  Wykonawcę  w  ciągu  kolejnych  7  dni)  Zamawiający  może  określić
przewidywany  (szacowany)  przez  siebie  koszt  usunięcia  braków/wad  nieistotnych  stwierdzonych  podczas
czynności odbiorowych.
7.  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  protokół  odbioru  końcowego
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
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1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu 
przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich
wykonania  z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,
7)  decyzje  Zamawiającego co do przyjęcia  lub odmowy przyjęcia  oddawanego przez  Wykonawcę przedmiotu
umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które
Zamawiający  uznał  jako nie  nadające  się  do usunięcia  lub  co  do powtórnego wykonania  robót,  ewentualnie
szacunkowy koszt usunięcia braków/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.
8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiającego, mimo nawet dokonanego  odbioru, do 
wstrzymania, do czasu ich usunięcia, zapłaty części wynagrodzenia:
1) w wysokości  określonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego

zgodnego określenia,
2) w wysokości równej dwukrotności oszacowanego przez Zamawiającego kosztu usunięcia tychże wad.

9.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1)  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  na  dzień  przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  wszelkich  dokumentów  pozwalających  na  ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b) niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)
c) mapy geodezyjne powykonawcze w ilości 2 sztuk z potwierdzeniem dokonania stosownego zgłoszenia do

organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do
czasu usunięcia tych wad.
4)  W  wypadku  nie  usunięcia  wad  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  protokole  odbioru  robót,
Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie
uprawniony obciążyć Wykonawcę stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość
wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin gwarancji i rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia (Roboty) tj. w szczególności na wykonane
roboty budowlane i  prace montażowe,  zastosowane materiały  i  wbudowane urządzenia,  wynosi  36 miesięcy
(słownie: trzydzieści sześć miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego
robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
3.  Wybór  przysługujących  Zamawiającemu  uprawnień  na  podstawie  jednego  z  wyżej  wymienionych  tytułów
należy do Zamawiającego.
4.  Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i
gwarancji  jakości  obowiązany  jest  do  przedłożenia  stosownej  reklamacji  najpóźniej  w  ciągu  30  dni  od  daty
ujawnienia się wady wyznaczając termin na jej usuniecie.
16



5. W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki,
które  ujawnią  się  w  terminie  określonym w  ust.2,  chyba  że  wykaże,  iż  nie  są  one  wynikiem niewłaściwego
wykonania  prac  lub  ich  właściwości,  w  tym  wadliwości  użytych  materiałów,  technologii,  urządzeń  itp.,  lecz
powstały na skutek działań i zdarzeń o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
6. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
7.  Po bezskutecznym upływie ustalonych w ust.6  terminów,  reklamacja  uważana będzie  za  uznaną w całości
zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego
wyznaczonym – Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy

§ 16
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

Niezależnie od przypadków uprawniających do zmiany umowy w myśl powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje się możliwości zmian postanowień niniejszej umowy
bez  przeprowadzenia  nowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku  wystąpienia  jednej  z
okoliczności wymienionych w ustępach kolejnych. 
1. Do czasu zakończenia wykonywania robót Zamawiający ma prawo zmienić zakresu i ilości robót budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecając:

1) zaniechanie wykonania robót dotąd niewykonanych, a których wykonanie okazało się zbędne, zmieniły się
okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie
publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość robót zaniechanych nie może przewyższyć
50% pierwotnej wartości umowy;

2) wykonanie  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  przedmiarami  robót  lub  dokumentacją
techniczną,

3) wykonanie robót dodatkowych, jeśli potrzeba ich wykonania ujawniła się w toku wykonywania prac, a
powierzenie  ich  wykonania  nie  wpływa  na  ogólny  charakter  umowy  (nie  wykracza  poza  zakres
przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z wydania polecenia zaniecha-
nia robót lub wykonania robót dodatkowych i zamiennych, dokonywana będzie przy uwzględnieniu poniższych
warunków:

1) wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych i dodatkowych wyliczane będzie w oparciu o sporządzone  
przez Zamawiającego (lub Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego) kosztorysy robót zamien-
nych lub dodatkowych, według poniższych zasad:
a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z za-

stosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych
niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obo-
wiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego
kosztorysu.

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenni -
ków Sekocenbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w
przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmio-
towych cennikach, koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez
Wykonawcę ofert  lub faktur,  do których przysługuje  doliczenie  właściwych narzutów na poziomie
średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów
pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

d) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/
usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się,
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że cena oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe
(koszty pośrednie, koszty ogólne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym niż śred-
ni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia
przez Zamawiającego możliwości  uzyskania niższych cen niż wynikające z ofert lub faktur złożonych
przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalone przez Zamawiającego

2) wysokość obniżki wynagrodzenia (wartość robót zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporządzone  
przez Zamawiającego (lub Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego)  kosztorysy, według poniż-
szych zasad:
1) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z za-

stosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych
niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obo-
wiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego
kosztorysu;

2) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenni-
ków Sekocenbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w
przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w    przywołanych publikacjach;

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przed-
miotowych cennikach, koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony przez Zamawiającego na
podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na
poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów,
oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu;

4) wartość robót zaniechanych (obniżki wynagrodzenia wynikającej z polecenia zaniechania robót) nie
może przekroczyć   50%  wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) w związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z  tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

1) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji  katalogów (KNR) i  tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
własnych  poprzez  zastosowanie  własnych  współczynników zwiększających/zmniejszających  nie-
przewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i robocizny przewi-
dzianych w użytym katalogu.

2) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzających winny być dokumentowane Protokołami Ko-
nieczności i stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możli-

wość wykonania świadczenia albo jego części  w dotychczas ustalonym terminie;  pojęcie „siła wyższa”
oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umo-
wy,  występujące po podpisaniu umowy,  a  powodujące niemożliwość realizacji  umowy w jej  obecnym
brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinfor-
muje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

2) wystąpienia  wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (odmiennych od warunków typo-
wych dla danego miejsca i czasu), co spowodowało zakłócenia w realizacji świadczenia lub brak możliwości
wykonywania świadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawcę, w szczególności w
sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót budowlanych zgodnie z ich specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo uniemożliwiają-
cych zachowanie reżimu technologicznego, a także uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń
lub dokonywanie odbiorów (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu),  przy czym Wykonawca
może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje
w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

3) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonaw  -  
cy, a w szczególności:
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a) opóźnienia innych inwestycji,  robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego
lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmio-
tu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy  terminowe wykonanie umowy;

b) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów
powszechnie  obowiązującego  prawa,  co  uniemożliwia  Wykonawcy  terminowe  wykonanie
umowy ;

c) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opi-
nii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy 

d) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to
opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości
wykonywania przedmiotu umowy, co ma wpływ na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

f) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutku-
jącej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

g) konieczności usunięcia błędów, braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i
pozostałej dokumentacji technicznej;  

h) konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
i) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub

sposób realizacji umowy,  co spowodowało konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian
tych przepisów;

j) opóźnienia lub odmowy udostępnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robót), z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

k) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w
szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wyko-
nania przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczególności opóźnienie w postępie robót, a Wykonaw-
ca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu  zapobiec;

l) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiającego, których
wykonanie stało się konieczne, a wykonanie umowy (zamówienia podstawowego) jest uzależnione
od tych robót;

m) wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia
epidemiologicznego, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykona-
niu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postępowania (SWZ) warunkami geo-
logicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonaw-
cę opóźnienie, w szczególności:

 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicz-

nych, warunków terenowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błęd-
nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych.

UWAGA:
 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się

po powiadomieniu   Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdze-
niu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności,
podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika
robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do umowy.
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 Termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn
(przeszkód), określonych w Protokole Konieczności, a niezbędny do zakończenia wykonywania umowy w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do
usunięcia skutków tych okoliczności.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamówienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiałowe) w
przypadku:

1) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczę-
dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub podwyższenie jakości wykonanych robót;

2) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

3) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
niż  wskazane w ofercie,  dokumentacji  projektowej  lub technicznej,  w sytuacji,  gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczności  realizacji  zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiało-
wych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

5) niedostępności  lub  obiektywnych  trudności  z  dostępem  do  odpowiednich  czynników  produkcji  (w
szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania
przedmiotu umowy;

6) wystąpienia wad dokumentacji  projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek, zmian
lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych
(technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w do-
kumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio spo-
sób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
 W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiada-

nie określonym prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa,
certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te
proponowane w ofercie Wykonawcy.

 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje się po powiadomieniu Za-
mawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności  i  potwierdzeniu ich wystąpienia
przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność  Protokołu Konieczności, podpisanego przez
przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robót wykonawcy) i
przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonaw-
cy.

 Zmiany, o których mowa w pkt 4-5 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z ty-
tułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

 Każda ze wskazanych w pkt 1-5  zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Dopuszczalna jest – za pisemną zgodą Zamawiającego – zmiana podwykonawstwa lub osób skierowanych do
realizacji umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wyko-
nawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytu-
acji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwali-
fikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wyko-
nawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie ka-
dry Wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w
ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji,
gdy nie dysponuje już takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeśli wykaże on, że zastępują-
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cy  podmiot  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  określone  w  dokumentach  zamówienia  warunki
udziału w postępowaniu;

3) innych zmian dotyczących podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie Wykonawcy,
c) rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wy-

konawcy części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest – za pisemną zgodą Zamawiającego – zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w
składzie wykonawców wspólnie realizujących umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębior-
stwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych akty-
wów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego /nowego Wykonawcy spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicz -
nych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy dotyczących odbiorów robót oraz uzyskiwania stosownych
pozwoleń, uzgodnień,  decyzji itp. - w następujących przypadkach : 

1) zmiany sposobu, terminów i zakresu przeprowadzania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób
lub testów w sytuacji, gdy zmiana taka okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywa-
nia poszczególnych robót lub rodzaj zastosowanych urządzeń;

2) zmiany obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inżynier Kon -
traktu) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umo-
wą Wykonawcy) lub ich wykonanie może wiązać się z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość
wykonania umowy przez Wykonawcę lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać bę-
dzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne, Wy-
konawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez stro-
ny umowie.

9.  Zmiany, o których mowa niniejszym paragrafie, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie
mogą modyfikować ogólnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz doko-
nywania nieistotnych zmian umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyko-
nawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
np. zmiana źródła finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§ 17
1.  Oprócz  wypadków  wskazanych   w    Kodeksie  Cywilnym  lub  w  ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych,  
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub

innego organu władzy publicznej,
3) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionej  przyczyny  mimo  upływu  14  dni  od  dnia  zawarcia

umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, pomimo wezwania (przesłanego wkonawcy
drogą elektroniczą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wykonawcy) i udzielenia mu
dodatkowego 7-dniowego terminu ; 
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4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i  przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
pomimo wezwania (przesłanego wkonawcy drogą elektroniczą za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail wykonawcy) i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu ; 

5) Zamawiający  wielokrotnie  zmuszony  jest  do  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezpośrednich zapłat jest
większa niż 10%  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

UWAGA: z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu
określonego w par.2 ust.1 umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może
nastąpić  
w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
4.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą
obciąża przyczyna odstąpienia,

3) Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  roboty  przerwane  oraz  roboty
zabezpieczające,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca
odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane

do dnia odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone
na podstawie ceny  (wartości) cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a
jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy
podanej  w  ostatniej  Informacji  o  stawkach  robocizny  kosztorysowej  oraz  cenach  pracy  sprzętu
budowlanego  IRS  SEKOCENBUDU  oraz  na  podstawie  kosztów  pośrednich,  zysku  i  kosztów  zakupu
materiałów  na  poziomie  średniej  krajowej  podanych w  ostatniej  Informacji  o  stawkach  robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega się jednak,  że w
przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających Wykonawcę, tak określone wynagrodzenie
będzie dodatkowo obniżone o 10%, niezależnie od naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia.

2) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18
1.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  informacją  Zamawiającego  dotyczącą  przetwarzania  danych
osobowych dla potrzeb realizacji postępowania przetargowego oraz niniejszej umowy  (tzw. klauzula informacyjna
RODO).
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,  w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do
przetwarzania danych osobowych objętych składaną ofertą, jej załącznikami i dokumentami składanymi w toku
postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postępowaniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się informować wszelkie osoby, działające na jego rzecz lub w jego imieniu w związku 
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz
o treści klauzuli informacyjnej, znajdującej się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.
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§ 19
Przeniesienie praw i obowiązków

1.  Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności:  cesji,  przekazu,  sprzedaży:
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2.  W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z  wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust.1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1 dopóki Wykonawca nie przedstawi
dowodu  zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby  regulowane  ze
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są
względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 20
1.  W czasie  trwania  umowy oraz  w okresie  gwarancji  i  rękojmi    Wykonawca   zobowiązany jest  do pisemnego  
zawiadomienia   Zamawiającego   w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2.  Bieżące  uzgodnienia,  dyspozycje,  notyfikacje,  zawiadomienia  itp.  oświadczenia,  dla  których  umowa  nie
zastrzega wyraźnie formy pisemnej składane w ramach realizacji Umowy mogą być składane pisemnie lub przy
użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy:
1) dla Zamawiającego: ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz;  e-mail: ______________@adm.com.pl
2) dla Wykonawcy: (……………………………………...…………………..…)  e-mail: (____________________)
- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę
wskazany.
3.  Stosowanie  poczty  elektronicznej  nie  dotyczy  oświadczeń  w  sprawie  zmiany,  wypowiedzenia,  rozwiązania,
odstąpienia od umowy; czynności te wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oświadczenia i zawiadomienia przesyłane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bądź
odpowiednio  w  ostatnim,  pisemnym powiadomieniu  o  nowym adresie  dla  korespondencji  będą  uważane  za
skutecznie  doręczone adresatowi  także  w przypadku,  gdyby do doręczenia  tego fizycznie  nie  doszło  wskutek
odmowy  przyjęcia  lub  zaniechania  poinformowania  o  nieaktualności  adresu.  W  takim  przypadku  za  chwilę
doręczenia uważać się będzie chwilę podjęcia próby doręczenia przesyłki przez doręczyciela.

§ 21
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy PZP,  Kodeksu
cywilnego,  
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.  W wypadku powstania sporu powstałego w związku z  niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego
rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania
sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

                  WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

……………………................................................                                                  ..............................................  
                  (data i podpis) 

23

mailto:______________@adm.com.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie  z  art.  14  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (RODO)  informujemy,  że
administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jako  osoby  reprezentującej  naszego  kontrahenta/klienta  lub  osoby  wskazanej  przez
kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1. Szczegółowe
informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  dostępne  są  na  stronie  internetowej  www.adm.com.pl w  zakładce  „Dla
mieszkańców/Ochrona danych osobowych/Obowiązek informacyjny”.

                                                                                                            Załącznik do umowy
                                                              

.................................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O  UDZIELENIU  GWARANCJI

na wykonane roboty budowlane  zgodnie z  zapisami umowy nr …....…………………...………………….........          

z  dnia ….….....……………...………….

Wykonawca (nazwa, siedziba)

1. Zgodnie z zapisami umowy nr ….......................…............................. zawartej w dniu …........……….…..... Wykonawca udziela gwarancji na
cały zakres Robót objętych ww. umową tj. wykonane roboty budowlane, prace montażowe, zastosowane materiały i wyroby, zamontowane
lub wbudowane urządzenia itp. na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, ustalonej w protokole odbioru końcowego robót.

2. Jeżeli w wykonywaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw, termin
gwarancji  biegnie na nowo od chwili  naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej  od wad.  W innych przypadkach termin gwarancji  ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający, wskutek wady, nie mógł z przedmiotu umowy korzystać w sposób pełny.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed
upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w pkt.1  od dnia
ujawnienia wady.

4.  W  razie  pojawienia  się  w  okresie  udzielonej  gwarancji  wad,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  Zamawiający  zgłosi
Wykonawcy reklamację na piśmie do 30 dnia od dnia stwierdzenia wady, pisemnie na adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail …………………………………...…………………………………………………………………...………………………………..

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w terminie określonym w
ust.1, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów,
zastosowanych technologii, urządzeń (w tym także wbudowanych urządzeń) itp., lecz powstały na skutek działań i zdarzeń o charakterze
zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.

6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie – jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia lub mienia

2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji

7.  Po  bezskutecznym  upływie  ustalonych  w  ust.6  terminów,  reklamacja  uważana  będzie  za  uznaną  w  całości,  zgodnie  z  żądaniem
Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji danych adresowych określonych w pkt.4 Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

__________________________________________

  (podpis Wykonawcy)
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