Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa ustuga rozbiorki czesci hali warsztatowej zlokalizowanej
na terenie zajezdni Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie o powierzchni 764 m2w zakres ktore;

wchodzi:

N O

9.

Opracowanie dokumentaciji niezbednej do uzyskania pozwolenia na rozbiorke,
Opracowanie do akceptacji Zamawiajacego planu realizacji rozbiérki uwzgledniajacego
catodobowg funkcjonalno$¢ zajezdni autobusowej ( stanowiska postojowe autobusow, drogi
przejazdu autobuséw itp.)

Organizacja planu budowy, transport sprzetu ciezkiego, organizacja i zabezpieczenie placu
budowy.

Zapewnienie kierownika budowy posiadajacego wymagane prawem uprawnienia oraz wpis do
OlIB,

Odciecie przytacza c.o. oraz wody,

Odciecie dylatacyjne cze$ci wyburzanej od pozostatej czesci hali,

Wyburzenie obiektu w uzgodnionym zakresie do gtebokosci - 0,5m ponizej poziomu terenu,
Segregacja materiatéw z rozbiorki,

Wywoz i zagospodarowanie gruzu powstatego z rozbiorki obiektu,

10. Wywdz i utylizacja pozostatych odpadéw porozbiérkowych (papa, drewno, styropian, ztom itp.),
11. Uprzatniecie terenu budowy, oraz drég dojazdowych do stanu sprzed przekazania placu budowy,
12. Zagospodarowanie materiatow z wyburzen:

a. Gruz z rozbiérki zostanie w catosci wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawce
robot,

b. Catos¢ ztomu stalowego pozyskanego z rozbiérki obiektu zostanie zagospodarowany
przez Wykonawce robot,

c. Inne odpady porozbiorkowe zostang zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony $rodowiska,

d. Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ nalezyte zagospodarowanie i utylizacje
odpaddw i zZtomu odpowiednimi kartami przekazania odpaddw.

Termin realizacji cato$ci zadania do 6 tygodni od daty przekazania placu budowy. Termin przekazania
placu budowy do 14 dni od podpisania umowy.

Zamawiajgcy wymaga wykonania wizji lokalnej po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z p. Andrzejem
Knapik mail: aknapik@pkm.jaworzno.pl
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